

合同编号: DZ20240401

正本

文山州地质灾害监测台站改建(更新)项目
合同

工程名称: 文山州地质灾害监测台站改建(更新)项目

发 包 方: 文山壮族苗族自治州地质矿产勘查开发中心

承 包 方: 云南省地质工程勘察有限公司

签订日期: 2024 年 4 月 28 日

文山州地质灾害监测台站改建（更新）项目

合同

发包方（简称甲方）：文山壮族苗族自治州地质矿产勘查开发中心

承包方（简称乙方）：云南省地质工程勘察有限公司

根据有关规定和要求，甲方以公开招标方式选定项目总承建单位。经专家委员会评定，确定乙方为中标单位。为明确甲乙双方的权利和义务，根据《中华人民共和国民法典》等有关法律法规规定，双方本着各负其责，互相配合的原则，经双方协商同意拟定以下合同条款，并共同遵守。

第一条：项目工作区及任务

一、项目名称：文山州地质灾害监测台站改建（更新）项目

二、项目工作区：文山州境内

三、工作任务：根据《2024 年地质灾害监测预警工作方案》（自然资地勘函〔2024〕1 号）、《云南省地质灾害防治专项资金管理办法》、《云南省地质灾害综合防治项目管理办法》（试行）（云自然资规〔2023〕2 号）、《增发 2023 年国债资金管理办法》（财预〔2023〕122 号）、《增发国债地质灾害防治项目管理办法（试行）》《云南省自然资源厅关于地质灾害治理工程实行总承包制的意见》（云自然资地勘〔2023〕369 号）、《云南省财政厅 云南省自然资源厅关于下达增发 2023 年国债重点自然灾害综合防治体系建设工程补助资金（地质灾害和海洋灾害综合防治体系建设工程）的通知》（云财资环〔2024〕34 号）、《关于做好 2024 年地质灾害技防监测预警实验项目的通知》（云自然资地勘〔2024〕58 号）等相关规定和文件要求，对文山州 133 处地质灾害隐患点开展地质灾害监测台站改建（更新），主要任务包括：项目勘查设计、施工、设备采购、更新、安装测试、上线运维等事项，且满足招标文件及上级有关部门的要求。

2024 年 6 月 30 日前完成 133 处地质灾害监测台站的改建，完成 50%的设备更新任务；2025 年 6 月 30 日前 100%完成 133 处地质灾害监测台站的设备更新。确保上线率达到 95%以上，并负责 3 年的运行维护工作。

第二条：合同的价款及支付方式

一、合同价款陆佰玖拾捌万贰仟元整（¥6982000.00元），此价款为完成本项目的所有费用（包括收集资料、踏勘、方案编制及评审费用，设备改建（更新）费用，三年驻守运维服务等费用）。

二、支付方式：

1. 合同签订后，15个工作日内，乙方提供5%的履约保证金（含运维服务担保和银行保函凭据）给甲方（履约担保可为银行保函，合同履约后银行保函可转为运维服务担保），甲方在15个工作日内，支付乙方合同价款的30%，即贰佰零玖万肆仟陆佰元整（¥2094600.00元）作为启动资金。

2. 完成133处地质灾害监测台站的改建和50%的设备更新任务后，提交改建（更新）方案和承诺后，甲方支付乙方合同价款的30%，即贰佰零玖万肆仟陆佰元整（¥2094600.00元）。

3. 完成133处地质灾害监测台站的改建和100%的设备更新任务，设备上线率达95%以上，甲方支付乙方合同价款的30%，即贰佰零玖万肆仟陆佰元整（¥2094600.00元）。

4. 通过初步验收后，剩余款项一次性支付。项目履约担保待通过竣工验收并完成后3年监测预警运维服务结束后解除担保。

第三条：项目工作期限：2024年6月30日前完成133处地质灾害监测台站的改建和50%的设备更新任务；2025年4月30日前完成133处地质灾害监测台站的改建和100%的设备更新任务，设备上线率达95%以上。

第四条：项目质量技术要求

按照《2024年地质灾害监测预警工作方案》（自然资地勘函〔2024〕1号）、《云南省财政厅 云南省自然资源厅关于下达增发2023年国债重点自然灾害综合防治体系建设工程补助资金（地质灾害和海洋灾害综合防治体系建设工程）的通知》（云财资环〔2024〕34号）、《关于做好2024年地质灾害技防监测预警实验项目的通知》（云自然资地勘〔2024〕58号）、《云南省人民政府关于加强地质灾害防治工作的意见》；《崩塌、滑坡、泥石流监测规范》（DZ/T 0221—2006）；《中华人

民共和国招标投标法》；《中华人民共和国招标投标法实施条例》；《云南省地质灾害监测预警技术指南》（试行）；《地质灾害专群结合监测预警技术指南》（试行）；《地质灾害监测通讯技术要求》（报批稿）；《云南省地质灾害专业监测数据采集与传输标准》；《云南省地质灾害综合防治项目管理办法》（试行）（云自然资规〔2023〕2号）；《增发2023年国债资金管理办法》（财预〔2023〕122号）；《增发国债地质灾害防治项目管理办法（试行）》；《云南省自然资源厅关于地质灾害治理工程实行总承包制的意见》（云自然资地勘〔2023〕369号）等规定和要求执行。

第五条：甲乙双方责任

一、甲方责任：

- 1、协助乙方协调当地自然资源部门相关事宜；
- 2、协助乙方完成局内已有相关资料的收集工作；
- 3、负责对项目实施过程进行督促、检查；
- 4、工作完成后，乙方应按有关规定及时提出野外验收申请，甲方及时组织开展野外验收，并出具野外验收意见书；
- 5、项目成果报告完成后，乙方应按有关规定及时提出成果报告审查申请，甲方应及时组织审查验收；
- 6、协助乙方完成资料汇交工作。

二、乙方责任：

- 1、乙方应遵守国家相关的法律法规，负责项目实施过程中的安全生产工作，如造成人员伤亡或财产损失，由乙方承担相关责任及经济损失；
- 2、乙方根据甲方审查通过的项目实施方案及相关的技术规范和要求实施项目，完成项目资料的汇交工作；
- 3、经甲方验收不符合项目实施方案的工作内容，乙方应根据甲方要求进行返工，所造成的经济损失由乙方承担；
- 4、乙方在整个项目实施过程中，接受甲方的监督、管理，不允许提供虚假资料；
- 5、汛期期间安排专业技术人员驻守值班，出现预警及时根据预警情况进行处置。

第六条：违约责任

一、乙方在项目实施过程中出现重大质量问题或未按设计或有关技术标准、规范、规程、规定和技术要求完成任务，甲方有权要求乙方补做工作、返工直至解除合同。乙方未按投标文件落实项目负责人现场踏勘、方案未按规定时间完成评审、人员配备不到位、设备技术参数不符合要求、承诺事项未落实、本地化服务机构和人员不落实影响工作进度或后期运维服务的，甲方有权要求乙方补做工作、返工直至解除合同，解除合同按勘查设计阶段、施工安装调试阶段、驻守运维服务阶段划分，三个阶段的费用按照第二条第一款进行结算。

如任何一方违约，守约方为维护权益向违约方追偿的一切费用（包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、交通费、差旅费、鉴定费等等）均由违约方承担。

二、甲方未能按合同支付合同价款，甲方每天按合同价款的 3%付给乙方违约金（以甲方书面或电话通知为准）。

三、乙方未在合同期限内完成项目工作，甲方每天扣减合同价款的 3%作为违约金。

第七条：争议的解决

合同履行过程中发生争议，甲乙双方协商解决，如果协商不成的，按相关法律法规规定的程序解决。

第八条：其它

一、合同履行过程中，由于不可抗力等因素不能履行或不能完全履行，根据具体情况可部分或全部免于承担违约责任。

二、文山壮族苗族自治州地质矿产勘查开发中心的帐户使用文山壮族苗族自治州自然资源和规划局银行帐号，合同未尽事宜由双方协商，另行签订补充协议。

三、本合同一式六份，其中：正本两份，甲乙双方各执一份；副本四份，甲乙双方各执三份。正副本具有同等法律效力。



甲方（签章）：文山壮族苗族自治州地质矿产勘查开发中心

法人代表或指定代表（签字）：

联系人：周勇

电话：0876-2187927

E-mail：

户名：文山壮族苗族自治州自然资源和规划局

开户银行：建设银行小门街支行

银行账号：53001677138051000215

单位地址：文山市凤凰路华宇印象 37 号

邮政编码：663099

传真：0876-2187995

签订日期：2024 年 4 月 28 日



乙方（签章）：云南省地质工程勘察有限公司

法人代表（签字）：

联系人：瞿劲强

电话：13888830765

E-mail:443855610@qq.com

户名：云南省地质工程勘察有限公司

开户银行：农行昆明市护国支行

银行账号：24019501040024404

单位地址：昆明市东风东路东风巷 87 号

邮政编码：650011

传真：0871-63122189

签订日期：2024 年 4 月 28 日