

泸水市 2024 年农村公路第二批建设项目（二标段 大密
扣村卡房生产队公路路面硬化工程）

施工承包合同

2025 年 6 月 30 日

泸水市 2024 年农村公路第二批建设项目（二标段 大密扣村卡房生产队公路路面硬化工程）施工承包合同

泸水市农村公路建设工程指挥部（以下简称“发包人”）为实施泸水市 2024 年农村公路第二批建设项目（二标段 大密扣村卡房生产队公路路面硬化工程），已接受云南山河水利水电工程有限公司（以下简称“承包人”）对该项目施工的投标。发包人和承包人于 2025 年 6 月 26 日合同谈判共同达成如下协议。

1、大密扣村卡房生产队公路路面硬化工程位于泸水市六库街道境内，路线长 4.55 公里，公路等级为：基本级（四级公路 II 类），设计时速为 15km/H（特殊困难路段 10km/H），抗震设防烈度为Ⅷ度，地震动峰值加速度 0.2g；路基宽度 4.5 米，路面结构为：20cm 厚天然砂砾石基层+水泥混凝土路面厚度 18cmC30 混凝土路面（抗弯拉强度 4MPa），工程内容：路基、路面、桥涵、防护及排水、路线交叉、交通工程及沿线设施等及水毁修复工程的施工。

2、下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（2）中标通知书；

（3）招标文件及投标文件；

（4）项目专用合同条款；

（5）公路工程专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）技术规范；

（8）图纸；

(9) 已标价工程量清单;

(10) 承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计;

(11) 合同谈判内容及其他合同文件等。

3、上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

4、中标价为：5336993.23 元（大写：伍佰叁拾叁万陆仟玖佰玖拾叁元贰角叁分）。

5、承包人项目经理：黄建祥 证书编号：云 1532014201571594，项目总工：姜小平。

6、工程质量符合的标准和要求：符合《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2017)标段工程交工验收的质量评定：合格工程；竣工验收的质量评定：合格及以上。

7、承包人承诺按合同约定承担工程的设计、实施、竣工及缺陷修复。

8、发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

9、合同工期：565 日历天（施工期 200 日历天，缺陷责任期为 365 日历天，2025 年 12 月前主体工程必需完工）。根据招标文件及响应文件，如未按时完工，逾期违约金为：1000 元/天；提前完工奖励为：1000 元/天（交工验收合格之日计算）。

10、工程量清单中各细目单价已含各种运费、税金及劳务用工培训费用等，发包人不再另行计价。

11、本工程所有人工、材料、机械台班的单价在本合同有效期内不再调价。

12、本合同工程项目及工程数量变更（增加或减少）必须由监理方和

发包人委派的驻地代表共同确认并报发包人审批后方可实施，否则不予认可。

13、工程数量的确定，根据交通主管部门审批的施工图设计文件，经发包人、监理及承包人三方共同现场实地核实认可，并签认后，按实际完成工程数量计。

14、该项目中期计量支付款如未及时、足额支付时，不得因此而影响工程推进和农民工工资支付。

15、隐蔽工程部分必须经监理方和发包人委派的驻地代表共同检验签认后方可下道工序施工。

16、施工中承包人应加强对施工人员的安全教育，增强安全意识做到安全施工。如施工中发生伤亡事故，发包人负责协调，一切责任由承包人负责。施工中承包人的施工人员人生安全保险，由承包人根据招标文件要求进行投保。

17、因承包人施工、爆破等原因引起的农田、农作物、建筑物、电力、电讯等设施的损坏以及人畜伤亡事故由承包人负责赔偿；所引起的工程量由承包人自行负责解决。

18、在施工期间，承包人应做好本合同段的安全保通工作，做到车辆安全行驶，不得随意阻塞交通。如发生大的坍方和泥石流中断交通，承包人应及时抢通，同时上报监理工程师和发包人。

19、交(竣)工验收以国家现行的公路工程交（竣）工验收办法，质量检验评定标准、设计图表及竣工图表为依据。交（竣）工验收时承包人应向发包人提出交(竣)工验收报告，同时向发包人提交竣工资料和中间检验记录、试验资料、自检报告等文件各 2 份,同时把以上资料刻制成光盘一同提交。竣工资料编报必须按发包人要求进行。

20、开工预付款按合同总价的 10%支付或参照泸水市人民政府关于

印发《泸水市统筹整合使用财政涉农资金管理办法（修订）》的通知有关规定执行。

21、中期支付证书最低限额为叁拾万元（¥：30.00 万元整），支付当月完成的工程价款不超过 80%（扣留工程保修金 5%、质量保证金 3%、其他费用 12%），结合项目资金情况，项目交工验收合格并完成所有资料后支付至结算价格的 90%，项目结算价经第三方审计单位审定后完成项目尾款支付（3%工程质量保证金由中标单位返回业主，竣工验收工程质量达到合格时业主将全部退还承包人）。

22、未付款额利率：未付款额利率不计。

23、本工程质量保证金限额为为经第三方审计单位审定结算价格的 3%，待竣工验收工程质量达到合格时业主将全部退还承包人，如竣工验收工程质量达不到合格时，承包人应及时进行修复完善，若承包人未按要求修复完善，业主将以此项资金用于完善修复工程，使其达到合格工程为止，结余保证金按要求退还承包方。

24、在合同签订后承包人应向泸水市人力资源和社会保障局提交合同总价的 3%作为农民工工资支付保证金，在该项工程交工验收合格后未出现拖欠农民工工资情况的给予退还，如出现拖欠农民工工资情况的发包人有权代为支付。

25、由于承包人的原因拖延工期，延期所产生的监理费用由承包人按业主与监理单位签订的合同比例支付。

26、路基土石方工程施工前必须经业主代表、监理人员及承包人三方现场核实并签认后方可施工，否则不认可、不计量。

27、如果承包人违反通用条款第 1.9 和第 22.1 条款时发包人有权终止合同，发包人只需采用备忘录的形式通知承包人即可没收履约保证金。

28、本工程所发生的通知、批准、证书、决定、同意、申请等必须

以书面签字盖章为依据，否则将视为无效。

29、路基工程已完成，并经初步验收开始下一阶段工序施工后，由于意外或自然因素造成塌方及泥石流，由承包人负责清理。每处塌方及泥石流在 30 立方米以下的由承包人负责自行清理，三方不在进行认可；每处塌方及泥石流在 30 立方米以上的经监理、发包人及承包人代表三方签字认可后由承包人负责清理，发包人按每立方米 10 元（含运距）的单价支付给承包人。施工过程中由于不可抗力（山体滑坡、较大水毁泥石流等灾害）造成的塌方，按照实际进行处理。

30、投标人的主要人员、机械及测量、试验、质检仪器设备必须按投标文件所承诺的进行就位，若未按承诺就位，业主有权给予经济处罚。经济处罚额为：主要人员壹万元/人，主要机械设备贰万元/台，主要测量、试验、质检仪器设备壹万元/台（套）。

31、根据招标文件规定承包人的项目管理人员必须在提交复测文件前报监理审查，发包人审批；在上报项目管理人员的同时项目经理、项目设计负责人、项目技术负责人、试验员、质检员和安全员及其他人员应附毕业证、身份证、职称资格证等相关资格证的扫描件。

32、本协议书由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章后生效。全部工程完工后经竣工验收合格，以及保修期满由发包人发给承包人缺陷责任终止证书及付清全部工程价款后失效。

33、本协议书正本 2 份、副本 3 份，合同双方各执正本 1 份，副本 1 份，监理单位执副本 1 份。当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

34、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：泸州市交通运输局



承包人：云南山河水利水电工程



(代章)

有限公司(公章)

法 定 代 表 人:



或其委托代理人:

经办人:

法 定 代 表 人:

或其委托代理人:

姜小华



2025 年 6 月 30 日

泸水市 2024 年农村公路第二批建设项目（二标段 大密
扣村卡房生产队公路路面硬化工程）

廉政合同

2025 年 6 月 30 日

泸水市 2024 年农村公路第二批建设项目（二标段 大密扣村卡房生产队公路路面硬化工程）廉政合同

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，**泸水市 2024 年农村公路第二批建设项目（二标段 大密扣村卡房生产队公路路面硬化工程）**项目法人**泸水市农村公路建设工程指挥部**（以下简称“发包人”）与该项目的施工单位**云南山河水利水电工程有限公司**（以下简称“承包人”），特订立如下合同。

1. 发包人和承包人的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

（2）严格执行**泸水市 2024 年农村公路第二批建设项目（二标段 大密扣村卡房生产队公路路面硬化工程）**合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2. 发包人的义务

（1）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券

和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

(2) 发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动，不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

(3) 发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

(4) 发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工作有关材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

(5) 发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

(6) 发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3. 承包人的义务

(1) 承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

(2) 承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

(3) 承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

(4) 承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4. 违约责任

(1) 发包人及其工作人员违反本合同第 1、2 条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(2) 承包人及其工作人员违反本合同第 1、3 条，按管理权限，依

据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

5. 双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6. 本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7. 本合同作为泸水市 2024 年农村公路第二批建设项目（二标段 大密扣村卡房生产队公路路面硬化工程）合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

8. 本合同一式五份， 正本贰份，副本三份，合同双方各执正本一份，副本二份，监理单位执副本一份。经双方负责人签字之日起生效。

发包人：泸水市交通运输局
(代章)

法定代表人：

或其委托代理人：



承包人：云南山河水利水电工程有
限公司（公章）

法定代表人：

或其委托代理人：



姜小平



2025 年 6 月 30 日

泸水市 2024 年农村公路第二批建设项目（二标段 大密
扣村卡房生产队公路路面硬化工程）

安全生产合同

2025 年 6 月 30 日

泸水市 2024 年农村公路第二批建设项目（二标段 大密扣村卡房生产队公路路面硬化工程）安全生产合同

为在泸水市 2024 年农村公路第二批建设项目（二标段 大密扣村卡房生产队公路路面硬化工程）的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人泸水市农村公路建设工程指挥部（以下简称“发包人”）与施工单位云南山河水利水电工程有限公司以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：

1. 发包人职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（5）组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

2. 承包人职责

（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路工程施工安全技术规程》和《公路筑养路机械操作规程》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

(3) 建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人(包括临时雇请的民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

(4) 承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

(5) 承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

(6) 对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

(7) 操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

(8) 所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用：

(9) 施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照国家有关的安全技术措施执行，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

(10) 承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程《特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，

并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

(11) 安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理。

3. 违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

4. 本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

5. 本合同正本一式二份，副本四份，合同双方各执正本一份，副本一份，泸水市安检局、监理单位各执副本一份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

发包人：泸水市交通运输局
(代章)

法定代表人：
或其委托代理人：



承包人：云南山河水利水电工程有限公司 (公章)

法定代表人：
或其委托代理人：



姜小平



2025 年 6 月 30 日

泸水市 2024 年农村公路第二批建设项目（二标段 大密
扣村卡房生产队公路路面硬化工程）

农民工工资支付合同

2025 年 6 月 30 日

泸水市交通工程建设领域农民工工资支付 保 证 书

为进一步规范泸水市交通基础设施建设市场秩序,培育市场信用体系,健全法规制度,规范建设领域农民工工资支付行为,预防和解决交通建设企业拖欠或克扣农民工工资问题,切实维护农民工的合法权益。根据《中华人民共和国劳动法》、《保障农民工工资支付条例》、劳动和社会保障部和建设部《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》等规定及交通部、交通厅相关文件要求,发包人与你单位承包的**泸水市 2024 年农村公路第二批建设项目（二标段 大密扣村卡房生产队公路路面硬化工程）**签订农民工工资支付保证书。

农民工工资支付保证书内容:

一、承包人必须严格按照《劳动法》、《保障农民工工资支付条例》和《农民工工资支付管理暂行办法》等有关规定支付农民工工资,不得拖欠或克扣。

二、承包人必须与所用农民工依法签订劳动合同,合同应注明:农民工工资支付项目、支付标准、支付方式、支付时间等事项。

三、承包人支付农民工工资应编制工资支付表,如实记录支付对象、支付时间、支付数额等工资支付情况,并保存两年以上备查。

四、承包人有建设单位拖欠工程款情况的,请及时上报相关行政管理部门帮助协调,但承包人必须保证按时足额发放农民工工资。任何企业或承包人不得以垫资工程或工程建设资金没有足额到位为由,随意拖欠或克扣农民工工资。

五、承包人应定期如实向发包人及当地劳动和社会保障行政部门、交通行政主管部门报送本单位农民工工资支付情况。

六、承包人或下属施工队违反国家工资支付规定拖欠或克扣农民工工资的,有群众或农民工反映举报,经劳动和社会保障部门或交通行政主管部门查实后,责成该施工队及时足额补发农民工工资,交通行政主管部门将其记入相应信用档案,并通报有关部门,该承包人在一年内不得参加工程项目的投标,该项目经理资质年检不合格,情节严重的,吊销资质证书。

七、在本项目设计施工总承包合同签订后承包人应在 30 个工作日

内向泸水市人力资源社会保障局提交合同总价的 3%作为农民工工资支付保证金，在该项工程竣工验收合格后未出现拖欠农民工工资情况的给予退还，如出现拖欠农民工工资情况的发包人有权代为支付。

八、承包人在进场施工后，一个月内向业主提供农民工名单、工资专
人专户表。足月后，及时提供工资发放表，以后每满一月提供一次工资发
放表。

九、承包人驻场施工正常后，在施工驻地、项目部等农民工聚集地显
要位置粘贴农民工维权告知书，并建立标准的农民工工资支付台账。严格
按照“六制一金一表”制度执行，定期向相关主管部门报备相关资料。

十、本保证书一式五份，发包人与承包人各持 正本一份，副本一份，
监理单位执副本 1 份。经双方负责人签字之日起生效。

发包人：泸水市交通运输局
(代章)

法定代表人：
或其委托代理人：



承包人：云南山河水利水电工程有
限公司(公章)

法定代表人：
或其委托代理人：



姜小平

2025 年 6 月 30 日

