

盈江县 2024 年 30 户以上自然村通硬化 路工程建设项目施工工程（第七标段）

合同协议书

（第一册，共一册）

发 包 人：盈江县人民政府重点公路建设指挥部

承 包 人：云南正昌建设工程有限公司

日 期：2024 年 9 月 25 日

中标通知书

通知书编号：YNJY2024-080606

中标人名称：云南正昌建设工程有限公司

你方于 **2024-09-11**（投标日期）所递交的 盈江县2024年30户以上自然村通硬化路工程建设项目（项目名称）第七标段 投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：**697.9295**万元；

项目经理：冯德章（二级建造师）；

项目总工：罗加耀；

工期：**2024年12月31**日前完工；

质量目标：交工验收的质量评定：一次性验收合格；竣工验收的质量评定：合格。

请你方在接到本通知书后的 **30** 日内到 盈江县人民政府重点公路建设指挥部（指定地点）与我方签订服务合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第 **7.7.1** 款规定向我方提交履约担保。

随附的投标文件澄清、说明、补正事项纪要（如果有），是本中标通知书的组成部分。

特此通知。

附：澄清、说明、补正事项纪要

招标人：（盖单位章）

法定代表人：（签字或盖章）

招标代理：（盖单位章）

法定代表人：（签字或盖章）

打印日期：2024-09-23

作为办理后续手续的唯一中标凭证，请妥善保管，复印无效！遗失不补！

合同协议书

盈江县人民政府重点公路建设指挥部（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施 盈江县 2024 年 30 户以上自然村通硬化路工程建设项目施工（第七标段） 已接受 云南正昌建设工程有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目的施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 第七标段共包含十条分线路：（1）盈江县拱宋村民小组通硬化路工程，公路等级四级（Ⅱ类），设计时速为 15km/h；（2）盈江县梅河寨村民小组通硬化路工程，公路等级四级（Ⅱ类），设计时速为 15km/h；（3）盈江县下姐冒村民小组通硬化路工程，公路等级四级（Ⅱ类），设计时速为 15km/h；（4）盈江县盈江农场盈湘四队通硬化路工程，公路等级四级（Ⅱ类），（5）盈江县新村村民一组、二组通硬化路工程，公路等级四级（Ⅱ类）设计时速为 15km/h；（6）盈江县贺姐村民一组通硬化路工程，公路等级四级（Ⅱ类）设计时速为 15km/h；（7）盈江县芒桂村民小组通硬化路工程，（8）盈江县丙辉汉族二组通硬化路工程，公路等级四级（Ⅱ类）设计时速为 15km/h；（9）盈江县陇中村民二组通硬化路工程，公路等级四级（Ⅱ类）设计时速为 15km/h；（10）盈江县岗姐村民一组通硬化路工程，公路等级四级（Ⅱ类）设计时速为 15km/h；工程内容详见工程量清单及图纸。

2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（2）中标通知书；

（3）补遗书；

（4）投标函及投标函附录；

（5）项目专用合同条款；

(6) 公路工程专用合同条款;

(7) 通用合同条款;

(8) 技术规范;

(9) 图纸;

(10) 已标价工程量清单(工程量清单说明、全标段投标报价汇总表、工程量清单汇总表、工程量清单表应附在本合同协议后面);

(11) 承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计;

(12) 其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处,以上述文件的排列顺序在先者为准。

3. 根据第七标段工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价为:人民币(大写)陆佰玖拾柒万玖仟贰佰玖拾伍元(¥6979295);

其中:(1)盈江县拱宋村民小组通硬化工程合同价为人民币(大写)陆拾壹万柒仟壹佰贰拾伍元(¥617125);

(2)盈江县梅河寨村民小组通硬化工程合同价为人民币(大写)柒拾陆万柒仟柒佰肆拾陆元(¥767746)。

(3)盈江县下姐冒村民小组通硬化工程合同价为人民币(大写)壹佰叁拾肆万肆仟叁佰肆拾贰元(¥1344342)。

(4)盈江县盈江农场盈湘四队通硬化工程合同价为人民币(大写)柒拾玖万陆仟伍佰捌拾伍元(¥796585)。

(5)盈江县新村村民一组、二组通硬化路工程合同价为人民币(大写)柒拾捌万伍仟叁佰玖拾柒元(¥785397)。

(6)盈江县贺姐村民一组通硬化路工程合同价为人民币(大写)壹佰陆拾柒万陆仟伍佰零捌元(¥1676508)。

(7)盈江县芒桂村民小组通硬化路工程合同价为人民币(大写)肆拾万零捌佰柒拾元(¥400870)。

(8) 盈江县丙辉汉族二组通硬化路工程合同价为人民币(大写) 贰拾陆万陆仟零肆拾叁元 (¥ 266043)。

(9) 盈江县陇中村民二组通硬化路工程合同价为人民币(大写) 贰拾柒万壹仟玖佰零陆元 (¥ 271906)。

(10) 盈江县岗姐村民一组通硬化路工程合同价为人民币(大写) 伍万贰仟柒佰柒拾叁元 (¥ 52773)。

4. 承包人项目经理: 冯德章。承包人项目总工: 罗家耀。

5. 工程质量符合交工验收质量评定; 合格; 竣工验收质量评定: 合格。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

预付款包括开工预付款和材料、设备预付款: (1) 开工预付款: 10%。 (2) 材料、设备预付款按项目专用合同条款数据表中所列主要材料、设备单据费用的 60% 支付。

承包人应在每个付款周期末, 按监理人批准的格式和专用合同条款约定的份数, 向监理人提交进度付款申请单, 并附相应的支持性证明文件。监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的 14 天内完成核查, 提出发包人到期应该付给承包人的金额以及相应的支持性材料, 经发包人审查同意后, 由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。付款周期同计量周期, 按照实际完成工程进度付款, 工程进度款中应向发包人缴纳 3% 工程质量保证金。

8. 承包人应按照监理人指示开工, 工期为 2024 年 12 月 31 日前完工。(项目实施期间若发包人及其上级单位要求工期提前, 承包人应无条件接受, 按发包人及其上级单位要求的工期按质按量完成本工程项目, 且不因工期提前而要求发包人增加任何费用)

9. 发包人将针对本项目选择具有资质的审计中介机构开展全过程跟踪审计, 承包人与发包人双方应按审计单位最终的审计结果结算费用。在审计、稽查过程中, 双方应实事求是地签字认可审计单位的审计结论, 签认审计组正式出具的工程数量审核意见, 签认经发包人认可的新增单价审核意见, 签认跟踪审计单

位协商确定的其他事项（如计量规则认定等），并配合完成存在问题的整改工作。

10. 本协议书由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。

全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

11. 本协议书一式三份共六份，合同双方各执三份。

12. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发 包 人：盈江县人民政府重点公路建设
指挥部



法定代表人：_____
或其授权的代理人：_____
(签字或盖章)

承 包 人：云南正昌建设工程有限公司
(盖章)



法定代表人：_____
或其授权的代理人：_____
(签字或盖章)



统一社会信用代码：11533123015269846

统一社会信用代码：91533123741486183Y

地 址：盈江县平原镇学苑路 15 号

地 址：云南省德宏傣族景颇族自治州盈
江县平原镇为民路 57 号

账 号：

账 号：53001737436050110886

开户银行：

开户银行：中国建设银行股份有限公司盈江
县支行

邮政编码：

邮政编码：679300

电 话：

电 话：0692-8117395

电子信箱：

电子信箱：285440049@qq.com

2024 年 9 月 25 日

2024 年 9 月 25 日

工程量清单说明及清单

工程量清单表

合同段：盈江县梅河寨村民小组通硬化路工程

标表2

[illegible]

投标报价汇总表

合同段：盈江县下姐冒村民小组通硬化路工程

标表1

序号	章次	科目名称	金额（元）
1	100	总则	23829
2	200	路基	501319
3	300	路面	807669
4	400	桥梁、涵洞	8614
5	600	安全设施及预埋管线工程	2911
6	第100章至第1300章清单合计		1344342
7	计日工		
8	第100章至第1300章清单合计（不计暂估价）		1344342
9	计日工合计		
10	暂估价合计		
11	交通机电设施设备品备件合计		
12	不可预见费（暂列金额）		
13	投标（控制）价		1344342

工程量清单表

合同段：盈江县下姐冒村民小组通硬化路工程

标表2

[illegible]

清单 第 2 页 共 5 页

工程量清单表

合同段：盈江县下姐冒村民小组通硬化路工程

标表2

[illegible]

工程量清单表

合同段：盈江县下姐冒村民小组通硬化路工程

标表2

[illegible]

工程量清单表

合同段：盈江县下姐冒村民小组通硬化路工程

标表2

[illegible]

工程量清单表

合同段：盈江县拱宋村民小组通硬化路工程

标表2

[illegible]

清单 第 5 页 共 5 页

工程量清单表

合同段：盈江县盈江农场盈湘四队通硬化路工程

标表2

[illegible]

工程量清单表

合同段：盈江县盈江农场盈湘四队通硬化路工程

标表2

[illegible]

工程量清单表

合同段：盈江县盈江农场盈湘四队通硬化路工程

标表2

第600章 安全设施及预埋管线工程					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
604	道路交通标志				
604-1	单柱式交通标志				
604-1-5	铝合金标志牌				
604-1-5-1	△70cm警告标志	套	2	646.84	1294
604-1-5-2	○60+○60cm双圆形禁令标志	套	2	684.98	1370
604-6	里程碑				
604-6-1	混凝土里程碑	个	2	123.4	247
<div>第600章 合计 人民币 2911 元</div>					

投标报价汇总表

合同段：盈江县新村村民一组、二组通硬化路工程

标表1

序号	章次	科目名称	金额（元）
1	100	总则	13922
2	200	路基	167128
3	300	路面	604347
4	第100章至第1300章清单合计		785397
5	计日工		
6	第100章至第1300章清单合计（不计暂估价）		785397
7	计日工合计		
8	暂估价合计		
9	交通机电设施设备备品备件合计		
10	不可预见费（暂列金额）		
11	投标（控制）价		785397

工程量清单表

合同段：盈江县新村村民一组、二组通硬化路工程

标表2

[illegible]

投标报价汇总表

合同段：盈江县贺姐村民一组通硬化路工程

标表1

序号	章次	科目名称	金额（元）
1	100	总则	29717
2	200	路基	341064
3	300	路面	1305727
4	第100章至第1300章清单合计		1676508
5	计日工		
6	第100章至第1300章清单合计（不计暂估价）		1676508
7	计日工合计		
8	暂估价合计		
9	交通机电设施设备备品备件合计		
10	不可预见费（暂列金额）		
11	投标（控制）价		1676508

工程量清单表

合同段：盈江县贺姐村民一组通硬化路工程

标表2

[illegible]

工程量清单表

合同段：盈江县芒桂村民小组通硬化路工程

标表2

[illegible]

投标报价汇总表

合同段：盈江县丙辉汉族二组通硬化路工程

标表1

序号	章次	科目名称	金额（元）
1	100	总则	4716
2	200	路基	127450
3	300	路面	133877
4	第100章至第1300章清单合计		266043
5	计日工		
6	第100章至第1300章清单合计（不计暂估价）		266043
7	计日工合计		
8	暂估价合计		
9	交通机电设施设备品备件合计		
10	不可预见费（暂列金额）		
11	投标（控制）价		266043

工程量清单表

合同段：盈江县丙辉汉族二组通硬化路工程

标表2

[illegible]

工程量清单表

合同段：盈江县丙辉汉族二组通硬化路工程

标表2

[illegible]

投标报价汇总表

合同段：盈江县陇中村民二组通硬化路工程

标表1

序号	章次	科目名称	金额（元）
1	100	总则	4820
2	200	路基	77721
3	300	路面	189365
4	第100章至第1300章清单合计		271906
5	计日工		
6	第100章至第1300章清单合计（不计暂估价）		271906
7	计日工合计		
8	暂估价合计		
9	交通机电设施设备品备件合计		
10	不可预见费（暂列金额）		
11	投标（控制）价		271906

工程量清单表

合同段：盈江县陇中村民二组通硬化路工程

标表2

[illegible]

工程量清单表

合同段：盈江县陇中村民二组通硬化路工程

标表2

[illegible]

工程量清单表

合同段：盈江县岗姐村民一组通硬化路工程

标表2

[illegible]

工程量清单表

合同段：盈江县岗姐村民一组通硬化路工程

标表2

[illegible]

附件二 廉政合同

廉政合同

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设工作，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，盈江县 2024 年 30 户以上自然村通硬化路工程建设项目施工（第七标段）（项目名称）的项目法人盈江县人民政府重点公路建设指挥部（项目法人名称，以下简称“发包人”）与该项目施工第十五标段的施工单位：云南正昌建设工程有限公司（施工单位名称，以下简称“承包人”），特订立如下合同。

1. 发包人和承包人双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

（2）严格执行盈江县 2024 年 30 户以上自然村通硬化路工程建设项目施工（项目名称）第七标段施工合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2. 发包人的义务

（1）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

（2）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（4）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工作有关材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（5）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

(6) 发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3. 承包人的义务

(1) 承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

(2) 承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

(3) 承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

(4) 承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4. 违约责任

(1) 发包人及其工作人员违反本合同第 1、2 条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(2) 承包人及其工作人员违反本合同第 1、3 条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

5. 双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6. 本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7. 本协议书一式 六 份，甲方执 三 份，乙方执 三 份，具有同等法律效力。

发包人：盈江县人民政府重点公路建设指挥部 承包人：云南正昌建设工程有限公司

(盖单位章)

(盖单位章)

法定代表人

法定代表人

或

或

其委托代理人：_____ (签字) 其委托代理人：_____ (签字)

2024 年 9 月 25 日

2024 年 9 月 25 日

附件三 安全生产合同

安全生产合同

为在 盈江县 2024 年 30 户以上自然村通硬化路工程建设项目施工(第七标段) (项目名称) 第七 (标段) 施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境, 切实搞好本项目的安全管理工作, 本项目发包人盈江县人民政府重点公路建设指挥部 (发包人名称, 以下简称“发包人”) 与承包人云南正昌建设工程有限公司 (承包人名称, 以下简称“承包人”) 特此签订安全生产合同:

1. 发包人职责

(1) 严格遵守国家有关安全生产的法律法规, 认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

(2) 按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理, 做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

(3) 重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则, 即: 同时设计、审批, 同时施工, 同时验收, 投入使用。

(4) 定期召开安全生产调度会, 及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

(5) 组织对承包人施工现场进行安全生产检查, 监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

2. 承包人职责

(1) 严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》(中华人民共和国交通运输部令 2017 年第 25 号)、《公路工程施工安全技术规范》和《公路筑养路机械操作规程》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

(2) 坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则, 加强安全生产宣传教育, 增强全员安全生产意识, 建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度, 配备专职及兼职安全检查人员, 有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员, 必须熟悉和遵守本合同的各项规定, 做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

(3) 建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人(包括临时雇请的民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底, 一环不漏; 各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边, 人人有责。项目经理是安全生产的

第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资格条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

(4) 承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

(5) 承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

(6) 对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

(7) 操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

(8) 所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

(9) 施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

(10) 承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

(11) 安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》及《云南省公路建设工程安全生产费用管理暂行规定》的相关规定使用和管理。

3. 违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

4. 本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

5. 本合同正本二份、副本 四 份，合同双方各执正本一份，副本 二 份，

当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

发包人：盈江县人民政府重点公路建设指挥部（盖单位章）

法定代表人

或

其委托代理人：李如（签字）



2024年9月25日

承包人：云南正昌建设工程有限公司（盖单位章）

法定代表人

或

其委托代理人：赛罗森（签字）



2024年9月25日

附件四 工程资金监管协议格式

(发包人与承包人签订合同协议书时应与发包人指定的银行签署工程资金监管协议，工程资金监管协议内容在保证本项目资金有效监管的前提下由三方共同商定)

工程资金监管协议

发 包 人：盈江县人民政府重点公路建设指挥部 (以下简称“甲方”)

承 包 人：云南正昌建设工程有限公司 (以下简称“乙方”)

经办银行： (以下简称“丙方”)

为了促进盈江县 2024 年 30 户以上自然村通硬化路工程建设项目施工(第七标段) (项目名称)的顺利实施，管好用好建设资金，确保工程资金专款专用，同时为承包人提供便捷有效的银行业务服务，根据 盈江县 2024 年 30 户以上自然村通硬化路工程建设项目施工(第七标段) (项目名称)合同条款有关规定，经甲、乙、丙三方协商，达成协议如下：

1. 资金管理的内容

(1) 乙方为完成 盈江县 2024 年 30 户以上自然村通硬化路工程建设项目施工(第七标段) (项目名称)工程成立的项目经理部在丙方开设基本结算户；

(2) 甲方应按合同规定将工程款(质量保证金等除外)汇入乙方在丙方开设的账户；

(3) 乙方应将流动资金及甲方所拨付资金专项用于 盈江县 2024 年 30 户以上自然村通硬化路工程建设项目施工(第七标段) (项目名称)；

(4) 丙方应为乙方提供便捷有效的银行业务服务，并接受甲方委托对乙方在丙方开设的基本结算户资金 Usage 情况进行监督。

2. 甲方的权责

(1) 按照 盈江县 2024 年 30 户以上自然村通硬化路工程建设项目施工(第七标段) (项目名称)合同有关条款规定的时间和方式，向乙方支付工程款；

(2) 在发现乙方将本项目资金挪用、转移时，甲方有权中止工程支付，直至

乙方改正为止；

(3)不定期审查丙方对乙方的资金使用监督情况，如丙方不能履行其责任，甲方有权随时终止本协议；

(4)在乙、丙双方发生争议时，甲方应负责协调、解决。

3. 乙方的权责

(1)项目经理部成立以后，乙方应尽快在丙方开设基本结算户；

(2)确保本项目资金专款专用，不发生挪用、转移资金的现象；保证不通过权益转让、抵押、担保承担债务等任何其他方式使用基本结算户的资金；

(3)办理材料、设备等采购业务金额在____万元以上的，应出示购货合同、协议和发票；在办理总额超过____万元以上的采购业务时，应将合同、协议和发票复印件送丙方备案；购买应急材料、设备时可先办理支付手续，但事后必须补备有关资料；

(4)用银行转账支票办理支付款项时，必须将转账支票送交丙方，由丙方负责办理支票转付手续；

(5)向分包单位支付工程进度款时，应附甲方批准分包的文件；

(6)向上级单位缴纳管理费、机械设备及周转材料租赁摊销费等款项时，应附上级单位出具的转账通知等有关资料，以确保资金专款专用。

4. 丙方的权责

(1)成立 盈江县 2024 年 30 户以上自然村通硬化路工程建设项目施工（第七标段）（项目名称）工程资金管理服务小组，明确业务流程，提高工作效率，杜绝“压票”现象；

(2)根据乙方提供的购货合同、协议和发票，检查其所购材料、设备是否用于(项目名称)工程建设，对本标段以外的购货款项，有权拒绝办理，并及时报告甲方；

(3)根据乙方与分包单位签订的合同及支付文件，检查其支付款项是否符合有关条件，向分包单位以外单位的支付有权拒绝办理，并及时报告甲方；

(4)根据乙方提供的上级单位出具的转账通知等有关资料，办理管理费、机

械设备及周转材料租赁摊销费等款项的支付;对超出转账通知等有关资料以外的支付,有权拒绝办理,并及时报告甲方;

(5)定期将乙方前一个周期的支付情况,整理后书面报送甲方;乙方复印备案的材料一并送甲方。

5. 甲、乙、丙三方都应履行保密责任,不得将其他两方的业务情况透露给三方以外的其他单位或个人。

6. 本协议有效期自乙方在丙方开户起,至工程交工验收甲方向乙方颁发交工验收证书后结束。

7. 本协议未尽事宜,由甲方牵头,三方协商解决。

8. 本协议正本三份、副本三份。合同三方各执正本一份、副本一份,当正本与副本内容不一致时,以正本为准。

发包人: 盈江县人民政府重点公路建设指挥部 (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人: 李永 (签字)

2024年9月25日

承包人: 云南正昌建设工程有限公司 (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人: 赛罗森 (签字)

2024年9月25日

经办银行: _____ (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人: _____ (签字)

2024年9月25日

盈江县2024年30户以上自然村通硬化路工程建设项目施工工程

(第七标段)

维护农民工合法权益合同

根据《劳动合同法》、《国务院办公厅关于切实解决建设领域拖欠工程款问题的通知》(国办发〔2003〕94号)、《国务院办公厅转发建设部等部门关于进一步解决建设领域拖欠工程款问题意见的通知》(国办发〔2003〕78号)、交通运输部《关于在公路建设中切实维护农民合法权益有关问题的通知》(交公路发〔2003〕544号)、劳动和社会保障部《关于农民工参加工伤保险有关问题的通知》(劳社部发〔2004〕18号)、《云南省交通厅关于转发国务院办公厅及省政府办公厅进一步加强建设领域拖欠工程款清理工作的通知》(云交基建〔2004〕934号)、《云南省人民政府办公厅关于印发云南省农民工工资准备金管理办法等3个办法的通知》(云政办发〔2011〕145号)、《国务院办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》(国办发〔2016〕1号)、《云南省人民政府办公厅关于进一步构建解决农民工工资拖欠长效机制的若干意见》、《云南省人民政府办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的实施意见》以及招标文件的相关规定,为严肃公路建设市场劳动人员管理制度,维护劳动人员合法权益,保持社会稳定,本项目发包人盈江县人民政府重点公路建设指挥部(以下简称“甲方”)与承包人云南正昌建设工程有限公司(以下简称“乙方”),特订立如下合同协议:

一、甲方职责

1、严格遵守党的政策和国家有关法律法规及交通运输部和相关部门的有关规定,以及云南省政府、云南省交通运输厅的相关规定;

2、督促乙方严格劳动合同管理,规范公路建设用工行为。随时抽查乙方劳动合同的执行情况,对于未签订劳动合同的单位,及时予以纠正,以维护所有公路建设劳动者的合法权益;

3、甲方按合同协议书的规定,按时支付给乙方工程进度款。甲方支付的工程进度款将转入经甲方指定的银行所设的专门账户,甲方及其派出机构有权随时对乙方工程资金使用情况进行检查。甲方支付的预付款、工程进度款为本工程的专用资金,乙方不得转移或用于其它工程。

二、乙方的职责

1、乙方应认真贯彻执行国家的法律法规和规定,以及云南省政府、云南省交通运输厅、业主的相关规定;

2、乙方招用的农民工,必须依照《劳动合同法》及相关规定,与农民工签订劳动合同。劳动合同要明确合同期限、劳动报酬、工作内容、工作时间、劳动保护、劳动条件、工资支付的方式及违反劳动合同的责任等内容;

3、甲方支付的工程进度款,乙方必须专款专用,不得转移或用于其它工程。

4、乙方应认真按照《云南省农民工工资准备金管理办法》开立专门的农民工工资准备金账户,按相关规定预存入农民工工资保证金,并确保农民工工资按

时支付。

三、违约责任

若乙方未与农民工签订劳动合同或未按已签订的劳动合同规定支付劳动报酬，或处理不当、不及时，除乙方应承担相应的法律责任外，甲方保留停止对乙方支付的权利，直至乙方妥善处理好纠纷为止，且并不因此承担延迟付款的责任。必要时，甲方将依据乙方对其农民工的支付比例来支付乙方应得的款项。

本协议书是合同文件的补充，应与国家的相关法律法规及交通运输部和相关部委的有关规定、云南省政府、云南省交通运输厅和业主单位的相关规定，以及合同文件同时对照、阅读和理解。

甲方：盈江县人民政府重点公路建设指挥部 乙方：云南正昌建设工程有限公司

法定代表人 李三 法定代表人 李三

或

或

其委托代理人：_____

其委托代理人：_____

2024 年 9 月 25 日

2024 年 9 月 25 日