

正本

《建设工程勘察设计公司》

项目名称：巧家县马树河河道治理工程勘察设计公司

项目地点：云南省昭通市巧家县

合同编号：

证书等级：工程设计水利行业专业丙级

工程勘察专业类丙级

发 包 人：巧家县水务局

设 计 人：云南拓顿工程勘察设计公司

签订日期：2024 年 2 月 15 日



中华人民共和国住房和城乡建设部

国家工商行政管理总局

监制

发包人：巧家县水务局

设计人：云南拓顿工程勘察设计有限公司

发包人经对巧家县马树河河道治理工程勘察设计项目公开招标，确定云南拓顿工程勘察设计有限公司为巧家县马树河河道治理工程勘察设计项目中标单位。结合该工程的具体情况，为明确责任、分工协作、相互配合，双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就勘察设计中的有关事项，经协商一致，订立本合同，共同遵守。

第一条 本合同签订的依据

1.1 《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》；

1.2 国家现行有关建设工程勘察设计管理法规和规章；

1.3 建设工程批准文件；

1.4 巧家县马树河河道治理工程勘察设计项目招投标文件、中标通知书。

第二条 勘察设计依据

2.1 发包人给设计人的委托书或勘察设计中标文件；

2.2 发包人提交的基础资料；

2.3 勘察设计人采用的主要技术标准是：现行国家的法律法规和规范规程。

第三条 合同文件的优先次序

构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

3.1 合同书；

3.2 双方协商同意的变更纪要、补充协议；

- 3.3 中标通知书；
- 3.4 澄清问题及澄清问题回复；
- 3.5 《投标文件》；
- 3.6 《招标文件》补遗（补充通知）；
- 3.7 标准、规范和有关技术资料；
- 3.8 其它有关文件。

当合同文件出现含糊不清或不相一致时，在不影响工程勘察设计的情况下，由双方协商解决；双方意见仍不能一致的，按合同书第十二条约定的办法解决。

第四条 本合同项目的名称、规模、阶段、投资及勘察设计内容

4.1 工程名称：巧家县马树河河道治理工程勘察设计项目；

4.2 工程阶段：初步设计阶段、招标设计阶段、技施设计阶段勘察设计；

4.3 工程投资：项目总投资约 2522 万元，最终以相关部门批准的内容和指标为准；

4.4 勘察设计内容：完成巧家县马树河河道治理工程勘察设计项目初步设计阶段、招标设计阶段、技施设计阶段勘察设计。

第五条 发包人向设计人提交的有关资料、文件时间

发包人在合同生效后的 7 天内，向设计人提供本工程所需的以下资料：

序号	资料及文件名称	份数	内容要求	提交时间
1	工程相关基础资料	1	电子文档及复印件	
2	其它资料（设计人列出资料需求清单）	1	满足设计人工作需要	

第六条 设计人向发包人交付的设计文件时间及份数

合同签订后 2 个月提供项目的初步设计报告成果，相应阶段的勘察设

计成果需满足项目要求，招标设计、施工图阶段成果根据业主要求时间完成。

序号	资料及文件名称	份数	内容要求	提交时间
1	初步设计报告送审稿	8	符合国家及行业现行相关标准和规范	合同签订后 2 个月提供
2	初步设计审定稿	8	符合国家及行业现行相关标准和规范	初步设计评审后 1 个月提供
3	招标设计阶段的图纸、招标工程量清单、招标技术条款等	8	符合国家及行业现行相关标准和规范	初步设计批复后 15 天提供
4	施工图阶段的图纸等	8	符合国家及行业现行相关标准和规范	开工后 7 天提供
备注：1、表中份数为审定稿份数，送审、报批稿则根据项目审批要求提供。 2、内容要求中均含最终成果 PDF 格式的电子档文件各壹份。				

第七条 费用

7.1 本项目勘察设计费用以初步设计批复的主报告、建设征地和移民安置规划报告中的相应费用（主报告中勘测设计费+建设征地和移民安置规划报告中（前期工作费+勘测设计费）） $F \times 1 - (4.50\%)$ ，进行结算。

费用包括完成本项目勘察设计的全部工作成本、施工期派驻设计代表、中间咨询费、评审费、招标代理费、相关工作的利润、各种规费、税金、风险费等全部费用和要由设计人承担的义务、责任和风险所发生的一切费用。

第八条 支付方式

8.1 工程设计费由发包人分四次支付给设计人。

8.1.1 设计人提交初步设计报告送审稿后 15 日历天内，发包人向设计人支付勘测设计费人民币(含税)：叁拾万元整(小写：300000.00 元)；

8.1.2 设计人提交经评审通过的初步设计报告(报批稿)后 15 日历天内，发包人向设计人支付至合同价款的 70%；

8.1.3 设计人提交全部施工图纸后 15 日历天内，发包人向设计人支付至合同价款的 95%；

8.1.4 项目竣工验收后 15 日历天内，发包人向设计人支付全部剩余尾款。

第九条 双方责任

9.1 发包人责任

9.1.1 发包人应及时协助解决勘察现场出现的问题：与有关单位的沟通、配合及协助；解决扰民和影响工作正常进行的有关问题等。

9.1.2 发包人应向设计人提供工作现场地下已知埋藏物（如电力、电讯光（电）缆、各种管道、人防设施等）的资料及具体位置。

9.1.3 在合同履行期间，发包人无故要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的预付款；已开始设计工作的，按实际工作量结算。

9.1.4 发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付勘察设计费，逾期超过 60 天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。

9.1.5 发包人负责协助设计人对外的联系工作。

9.1.6 非由设计人原因造成发包人的上级或其他有关审批部门对勘察设计文件不审批或本合同项目停止、缓建，发包人应及时书面通知设计人，并按设计人完成的工作量按相关收费标准协商支付费用。

9.1.7 发包人负责组织审查、评审、上报（技术咨询费用由设计人承

担)。

9.2 设计人责任

9.2.1 设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行勘察设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付勘察设计文件（出现 9.1 规定有关交付勘察设计文件顺延的情况除外）。并对提交的勘察设计文件的质量负责。

9.2.2 设计合理使用年限为：符合国家及行业相关规定。

9.2.3 设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失的实际数额向发包人支付赔偿并承担相应的法律责任，赔偿金数额由双方协商确定，但不得超过该阶段勘察设计费。

9.2.4 由于设计人提供的成果资料质量不合格的，应负责无偿给予补充完善，使其达到质量合格。

9.2.5 设计人交付勘察设计文件后，按规定参加有关上级的勘察设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。

9.2.6 在履行本合同期间，设计人应按国家环境保护法、职工职业健康、安全生产法等相关法律法规要求，做好环境保护和职工职业健康与安全生产工作。

9.2.7 在履行本合同期间，因设计人自身原因所致安全事故，由设计人负责。

第十条 双方的义务

10.1 发包人的义务

10.1.1 负责依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《云南省招标投标

条例》法律、法规确定工程勘察设计单位，并参与完成合同谈判、签订及执行。

10.1.2 负责组织工程勘察设计工作，按要求督促设计单位提供成果文件。

10.1.3 参与工程的管理，协调项目参与各方关系。

10.1.4 负责督促（勘察）设计人按照合同约定的工程范围、确保按期完成设计任务。

10.1.5 组织施工单位与设计单位进行设计交底和图纸会审。

10.2 设计人的义务

10.2.1 按照勘察设计合同规定的进度和质量要求向发包人提交勘察设计成果，并确保设计成果质量。

10.2.2 配合施工，进行技术交底，解决施工过程中有关设计的问题，负责设计修改，参加工程竣工验收。

第十一条 保密

双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

第十二条 仲裁

本合同在履行过程中发生的争议，发包人与设计人应及时协商解决。也可由上级水行政主管部门调解，调解不成时，双方同意按下列第二种方式解决：

（一）提交仲裁委员会仲裁；

（二）依法向工程所在地人民法院起诉。

第十三条 合同生效及其他

13.1 设计人为本合同项目的服务至工程竣工验收为止。

13.2 本工程项目中，设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。

13.3 发包人委托设计人配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人员参加。出国费用，除制装费外，其他费用由发包人支付。

13.4 发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。

13.5 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

13.6 双方认可的来往传真、电报、会议纪要等（与原件相符），均为合同的组成部分，与本合同具有同等效力。

13.7 本合同双方签字盖章即生效，一式捌份，其中正本贰份，双方各执壹份，副本陆份，双方各执叁份。

13.8 未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。发包人另有要求需设计人技术咨询服务时，双方应另行签订技术咨询服务合同。

13.9 非经双方同意，合同生效后，不得因法定代表人或双方负责人的变动而变更、怠于履行或解除合同。合同生效后，任何一方发生合并或分立时，由变更后的法人继承合同内容并履行合同中的全部责任和义务。

13.10 本合同生效后，按规定应到项目所在地行政主管部门规定的审查部门备案；双方认为必要时，到工商行政管理部门鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

（以下无正文）

签署页

甲方：（签章）巧家县水务局

乙方：（签章）云南柏顿工程勘察设计

有限公司

地 址：巧家县新华北路 31 号

地 址：云南省昆明市盘龙区金江小区

D29 幢 3 单元 9 层 902 室

法定代表人：（签字或签章）

法定代表人：（签字或签章）

委托代理人：（签字）

委托代理人：（签字）

法律顾问：（签字）

项目负责人：（签字）

技术负责人：（签字）

开户银行：

开户银行：广发银行股份有限公司昆明和

谐世纪支行

账 号：

账 号：9550880233539800109

邮 编：

邮 编：650000

电 话：

电 话：

2024 年 1 月 5 日

附：巧家县马树河河道治理工程勘察设计项目中标通知书

2024/1/12 09:55

云南省公共资源交易平台

中标通知书

通知书编号：20240112001

招标编号：GC530600202300807001001

中标人名称：云南拓顿工程勘察设计院有限公司

你方于 **2024-01-04**（投标日期）所递交的 **巧家县马树河河道治理工程勘察设计项目**（项目名称）**巧家县马树河河道治理工程勘察设计项目**标段施工投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价（费率或单价等）：**4.50%**

工程质量：**符合国家及行业现行相关标准和规范，确保成果资料完整、真实准确、清晰有据，并通过相关行政主管部门审批。标准**

项目负责人：郁庆松

工期（日历天）：合同签订后2个月提供项目的初步设计报告成果，相应阶段的勘察设计成果需满足项目要求，招标设计、施工图阶段成果根据业主要求时间完成。

招标人：（盖单位章）

招标代理：（盖单位章）

法定代表人：（签字）

打印日期：2024-01-12

作为办理后续手续的唯一中标凭证，请妥善保管，复印无效！遗失不补！