

勐海县城乡供水一体化建设项目 质量检测服务合同

合同编号：MHX-CXGS-YTH-JC

发包人：勐海县水务局

承包人：西双版纳州水利水电工程质量检测中心有
限责任公司、西双版纳规划设计检测有限公司

签订地点：勐海县

签订时间：2024 年 11 月 25 日



合同协议书

勐海县水务局 (发包人名称, 以下简称“发包人”) 为实施 勐海县城乡供水一体化建设项目, 已接受 西双版纳州水利水电工程质量检测中心有限责任公司、西双版纳规划设计检测有限公司 (承包人名称, 以下简称“承包人”) 对 勐海县城乡供水一体化建设项目 的投标, 并确定其为中标人。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 工程概况:

工程名称: 勐海县城乡供水一体化建设项目

工程地点: 西双版纳州勐海县

项目估算总投资: 69859.74 万元

2. 本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书;
- (2) 投标函及投标函附录;
- (3) 合同条款;
- (4) 技术标准和要求 (合同技术条款);
- (5) 图纸;
- (6) 投标报价计算书;
- (7) 其它合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释, 如有不明确或不一致之处, 以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价: 质量检测费为初步设计报告最终批复概算中的质量检测费*80.7%。暂定质量检测费¥2862429.00元, 大写(人民币贰佰捌拾陆万贰仟肆佰贰拾玖元整); 其中不含税价¥2700404.72元; 大写(人民币贰佰柒拾万零肆佰零肆元柒角贰分); 税金¥162024.28元, 大写(人民币壹拾陆万贰仟零贰拾肆元贰角捌分), 增值税税率为6%(税率按照国家政策调整执行, 不含税总价不变, 税率变更不再签订补充协议)。

4. 承包人项目负责人: 岩亨。

5. 服务期限 自合同签订之日起, 至工程竣工验收完成止。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 本协议书一式 捌 份, 合同双方各执一份。


9. 合同未尽事宜, 双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。



发包人：勐海县水务局（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：刘永堂（签字）

2024年11月25日



承包人：西双版纳州水利水电工程质量检测中心

有限责任公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：王定坤（签字）

2024年11月25日

承包人：西双版纳规划设计检测有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：郭晓峰（签字）

2024年11月25日



第一节 合同条款

词语涵义及适用语言

第一条 本合同书适用的语言文字为汉语文字。下列名词和用语，除上下文另有规定外，具有本条所赋予的涵义：

- 1、“工程项目”是指发包人委托承包人实施工程质量检测的工程建设项目。
- 2、“发包人”是指承担直接投资责任的、委托检测业务的法人以及其合法继承人。
- 3、“承包人”是指承担检测业务和检测责任的法人以及其合法继承人。
- 4、“检测机构”是承包人派驻本工程项目现场直接承担检测业务实施的组织，由项目负责人、工程质量检测员、辅助人员及其他人员组成。
- 5、“本合同”指经双方签署并生效的本检测合同。
- 5、“工程建设合同”是指发包人与承包人所签署并生效的有关本工程项目建设的合同。
- 7、“进驻”是指检测机构和检测人员进入工地，开始实施或准备实施检测业务的行为。
- 8、“现场”是指建设项目实施的场所。
- 9、“地方法规和规章”是指省级人民代表大会或常务委员会和人民政府所制定的法规和规章。

适用法律、法规和规章

第二条 本合同适用的国家法律、行政法规和部门规章及地方法规。

- 1、中华人民共和国招标投标法；
- 2、中华人民共和国民法典；
- 3、《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）；
- 4、《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）；
- 5、水利部基本建设工程质量检测中心“关于水利基本建设工程质量检测暂行规定”；
- 6、《水利工程质量检测管理规定》（2009年1月1日 水利部令第36号）；
- 7、《水利水电工程岩石试验规程》（SL/T264-2020）；
- 8、《土工试验方法标准》（GB/T50123-2019）；
- 9、《水利水电工程地质勘察规范》（GB50287-2016）；
- 10、《水工混凝土试验规程》SL352-2022；
- 11、《水工混凝土外加剂技术规程》DL/T5100-2014；
- 12、《金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法》GB/T228.1-2021；

- 13、《金属材料 弯曲试验方法》GB/T232—2024；
- 14、《钢筋焊接接头试验方法标准》JGJ/T27-2019；
- 15、《水工混凝土施工规范》SL677-2014；
- 16、《水利水电工程锚喷支护技术规范》SL377-2007；
- 17、《混凝土外加剂》GB8076-2008；
- 18、《水工建筑物止水带技术规范》DL/T5215-2005；
- 19、《通用硅酸盐水泥》GB175-2007；
- 20、《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55-2019；
- 21、《水工混凝土结构设计规范》DL/T5057-2009；
- 22、《水工建筑物抗冲磨防空蚀混凝土技术规范》DL/T5207-2021；
- 23、《水泥细度检验方法（80 μm 筛筛析法）》GB/T1345—2005；
- 24、《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》GB/T1346—2011；
- 25、《水泥胶砂强度检验方法（ISO 法）（idt ISO 679:1989）》GB/T17671—2021；
- 26、《碾压式土石坝施工技术规范》DL/T5129-2013 等。

第三条 本合同的检测依据为本合同项目的设计文件、水文地质报告、初设概算报告，预算及施工图、检测合同、招标文件、投标文件、设计合同、施工合同、监理合同。

承包人的义务和责任

第四条 依照国家、省、行业的规程、规范及设计文件，科学、准确地进行工程的质量检测工作。在工程检测服务期间，检测人员必须遵守检测工作的职业道德和行为规范；应坚持“守法、诚信、公正、科学”的原则，勤奋、高效、独立自主地开展检测服务，维护发包人的利益和施工承建单位的合法权益。检测人员不得受雇于施工承建单位或接受其利益。

第五条 工程建设过程中严格执行质量检测工作大纲根据工程特性制定检测实施细则，以便检测工作有序地进行且无遗漏。有权制止施工方不按规范、规程要求进行的检测工作，发现弄虚作假行为，有权报主管部门严肃查处。

第六条 承包人人应在合同约定的时间内，按投标文件承诺派出专业配套、符合资格条件的检测人员进驻施工现场，组建现场检测机构，编制检测细则，并正常有序地开展检测工作，完成本合同所约定的检测任务，并承担相应的检测责任。

第七条 承包人必须按照招标文件要求配置招标文件满足工程检测需要、国家认可的

计量测试部门年检合格的质检试验仪器设备，确保检测试验数据的科学性和准确性。现场检测人员应按照施工作业程序及时到位，对工程建设进行动态跟踪检测，工程有关键部位做到必抽必检。

第八条 在工程检测服务期限内，承包人可根据工程进展情况和检测业务量的大小，对检测人员进行合理的调整。更换项目负责人须经发包人同意，同时应保持检测人员的相对稳定，如有调整应报发包人备案。

第九条 检测人员对工程质量检测工作必须做到认真、细致、准确、可靠。采取有效的手段，作好工程实施阶段各种检测信息的收集、整理和归档，并保证现场检测记录、试验、检验以及质量检查等资料的完整性和准确性。若出现弄虚作假现象，报主管部门严肃查处，情节严重者，按国家法律、法规严惩。

第十条 工程施工过程中，承包人应及时整理试验数据，填写报告表（单）（一式四份）上报发包人。工程完工后，提交工程质量检测报告六份。在本合同期限内或合同终止后，未征得发包人同意，检测机构和所有检测人员不得泄露与本合同业务有关的技术、商务等资料；并应妥善作好发包人所提供的工程建设文件资料的保存、回收及保密工作。

第十一条 检测机构所使用的发包人提供的设备、设施、除有特殊规定外，产权属于发包人在本合同终止后，应在三日之内移交给发包人。

第十二条 如因非承包人的原因工程造成工程建设进度的推迟或延误超过本检测合同约定的期限，造成工程建设进度的推迟或延误的一方应接受承包人相应增加检测机构及人员费用增加的要求，并就服务期的延长和增加的报酬尽快签订补充协议。对检测项目清单以外的工程项目，承包人不负责质检工作。若发包人要求承包人增加检测项目，则双方应重新签订补充协议。

第十三条 承包人因不可抗力的原因导致本合同不能履行或不能全部履行，承包人不承担责任。

第十四条 承包人对该工程的质量检测工作不代表监理单位、工程施工单位的工作，合同的签订，并不意味着可以减轻监理单位、工程施工单位应做的工作，承包人只对发包人负责。承包人对工程建设施工单位人违反有关工程建设合同规定而造成的质量事故和完工时限的延期不承担责任。

发包人的义务和责任

第十五条 发包人应授权一名熟悉本工程情况、对工程建设中的一些重大问题能迅速作出决定的常驻代表，负责与检测机构联系。更换常驻代表时，应提前通知承包人。在合同实施过程中，双方的联系均应以书面函件为准，承包人应从发包人取得工程建设的通知、指令、变更等各种工程实施命令。

第十六条 负责向承包人提供全套工程图纸、设计报告、施工技术要求及施工过程中的设计变更通知等设计文件，以便承包人能够按设计要求进行质检工作。

第十七条 发包人应负责作好工程建设外部环境的协调工作，为承包人工作提供必要的工作环境和外部条件。负责协调承包人与监理单位、工程施工单位等施工现场各方的关系，尽量为承包人创造一个和谐的工作环境。

第十八条 监督承包人的工作，如发现承包人工作人员有违反工作职责或违反国家法律、法规的行为，应及时制止或上报有关部门严肃查处。

第十九条 发包人应当维护检测机构工作的独立性，不干涉检测机构检测业务的开展。支持承包人的检测工作，在工作中对承包人坚持质量严要求、严把质量关的行为及言论，应毫不保留的支持。

第二十条 发包人应将检测机构人员名单以及赋予检测机构的权限等内容，在工程开工前书面通知工程建设的施工单位。负责向承包人提供能进行室内实验的场所，以便承包人建立工地试验室。

第二十一条 发包人向检测机构提供开展检测业务所必须实验场所。

第二十二条 根据有关部门建立的质量管理体系，承包人检测试验是在工程承包商检测试验的基础上进行的抽检，故工程承包商检测试验必须按相关规范进行，承包人向发包人提供的检测成果，发包人不能提交给工程施工单位（含监理单位）作为其检测试验成果。

第二十三条 按时向承包人拨付合同规定的质量检测费用。

合同生效、变更与终止

第二十四条 本合同在检测期限届满并结清检测报酬后即终止。

第二十五条 因非承包人原因，出现以下情况而此增加的检测作量和工作时间的延长，均应视为检测机构的额外工作，承包人有权要求得到额外报酬并相应延长期限。

1、由于发包人、工程施工单位和不可抗力等非承包人原因使检测工作受到阻碍或延误，以致增加了检测工作量或持续时间。

2、在本合同履行过程中，发包人要求检测机构完成招标文件约定范围以外的工作。

3、由于非承包人原因暂停或终止检测业务时，其善后工作或恢复执行检测业务的工作。

第二十六条 本合同适用的国家有关法律、法规、规章和标准发生变化时，签约双方应在充分协商后对包括检测报酬计取在内的合同有关条款做出相应的调整和变更。

第二十七条 在工程质量检测合同实施过程中，如因情况发生变化，本合同必须变更时，须双方协商一致，签署变更合同或补充协议。因变更产生的费用等问题的解决办法应在变更合同或补充协议中明确。

第二十八条 发包人或者承包人要求解除合同时，应在 56 日前书面通知对方，若通知送达后 28 日内没有收到对方的答复，可在此后的 14 日内发出终止合同的通知，本合同即行终止。因解除合同遭受损失的，除依法可以免除责任的外，应由责任人负责赔偿损失。

第二十九条 在本合同期限内，由于工程项目建设计划的重大调整或不可抗力而致使工程项目全部或部分暂停，直至不得不终止合同时，经发包人提出终止合同的书面通知，本合同终止。双方应协商解决因合同终止所产生的遗留问题。

第三十条 由于承包人人责任致使本合同终止时，承包人无权取得未履行检测范围的费用。

第三十一条 本合同的终止并不影响各方应有的权利和应承担的责任。

违约行为处理

第三十二条 发包人违约，应支付给承包人违约金或赔偿经济损失，计算办法：双方另行协商。

第三十三条 承包人违约，应支付给发包人违约金和赔偿经济损失，计算办法：

1、违约金：按合同金额 5% 支付违约金。

2、经济损失：按质检合同金额 5% 支付经济损失。

第三十四条 在本合同约定的期限内，如因承包人和承包人检测人员违约或自身的过失造成工程质量问题或发包人的直接经济损失，承包人应承担相应的经济责任。

合同价款支付时间

第三十五条 合同价款支付时间为：

1、合同期服务费支付方法及支付时间

(1) 第一次付款：合同签订后，根据发包人资金到位情况，及时支付签约合同价的 20%。

(2) 进度结算支付: (发包人按每季度实际完成(经监理、造价审计单位审核、业主确认)的合格建安工程(含设备)进度占比 \times 初步设计报告最终批复概算中的质量检测费 \times 80.70%-第一次付款金额) \times 90%支付。

(3) 项目完工后, 承包人向发包人提交所有质量检测资料, 发包人支付服务费至合同价款的97%; 质量保修期(缺陷责任期)结束后30日内, 发包人支付剩余的3%。

注: (1) 承包人指定收款账户名称须与合同签订名称一致, 并在本合同内注明账户信息。如账户信息有变化, 承包人应提前7个工作日以书面形式告知发包人并提供相关材料, 否则因此造成损失的, 承包人自行承担。

开户银行: 建设银行景洪西路支行

收款单位: 西双版纳州水利水电工程质量检测中心有限责任公司

账号: 53001698736051000618

(4) 酬金支付货币币种 人民币 。

(5) 发包人付款前承包人应等额提供的正规增值税专用发票, 否则发包人有权暂缓支付款项, 直至承包人满足上述条件, 且不承担任何责任, 同时不免除本合同约定的承包人义务。若承包人开具虚假的、不符合要求的增值税发票的, 一切不利法律后果由承包人承担, 承包人应重新开具真实有效的增值税发票给发包人, 给发包人造成损失的还应当赔偿。

(6) 发包人在按合同规定的支付期限支付酬金, 逾期支付不支付利息。

(7) 若质量检测成果经委托人验收后, 咨询质量检测未能达到本合同约定的要求, 则视为承包人违约; 承包人需按合同要求即时整改完成, 承包人需自行承担整改工作所产生的费用。若承包人无法按照合同要求完成整改, 承包人应承担以下责任: 承包人需立即向发包人返还已支付的酬金, 且发包人不支付剩余酬金; 若承包人无法继续履约完成整改, 发包人有权单方面解除合同。

其 他

第三十六条 承包人现场工作人员在检测业务范围内必须出外考察的, 其费用由承包人自行承担。

第三十七条 在检测业务范围内, 检测机构如需另聘专家咨询或帮助, 其费用由承包人自行承担; 在检测范围之外的咨询和帮助, 经发包人同意, 费用则由发包人承担。

第三十八条 承包人在执行工程检测过程中通过采用先进手段或技术论证后，对工程进行了优化，须先将其方案报发包人审查。

第三十九条 在检测合同生效后的3日内，承包人应按照国家相关规定为现场检测机构人员购买各种保险及各项意外险，并向发包人提交保险合同的副本。

第四十条 承包人应按合同责任义务在竣工验收时无条件配合发包人完成竣工验收。其余未尽事宜，由甲乙双方协商决定。

争 议 的 解 决

第四十一条 合同争议的解决方式

本合同发生争议，由当事人双方协商解决；也可由工程项目主管部门调解；协商或调解不成时，当事人向渤海县人民法院提起诉讼；产生的包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、保函费等相关合理费用由违约方负担，本合同所填地址与联系电话为诉讼邮寄送达指定方式。

附件一：

履约保函

勐海县水务局：

鉴于勐海县水务局（发包人名称，以下简称“发包人”）已接受西双版纳州水利水电工程质量检测中心有限责任公司、西双版纳规划设计检测有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）于2024年10月31日递交的勐海县城乡供水一体化建设项目（项目名称）勐海县城乡供水一体化建设项目质量检测服务（标段名称）的投标文件。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供保险保函担保。

1. 投保金额人民币（大写）壹拾肆万叁仟壹佰贰拾壹元肆角伍分（¥143121.45元）。

2. 担保有效期自合同签订之日起至工程所有合同项目完工资料整理和移交、达标投产、安全鉴定、竣工验收完成为止。

3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的再担保金额内的赔偿要求后，无条件地在7天内予以支付。

4. 发包人和承包人按《合同条款》变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

担保人：西双版纳州水利水电工程质量检测中心有限责任公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：张安中（签字）

2024年11月25日

担保人：西双版纳规划设计检测有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：胡晓晓（签字）

2024年11月25日

地 址：云南省西双版纳傣族自治州景洪市澜沧江路10号

邮政编码：666100

电 话：0691-2569577

传 真：0691-2200445

附件二：

工程廉洁合同

发包人（全称）：勐海县水务局

承包人（全称）：西双版纳州水利水电工程质量检测中心有限责任公司、西双版纳规划设计检测有限公司

发包人、承包人双方于_____年_____月_____日签署了勐海县城乡供水一体化建设项目质量检测服务承包合同，根据中央纪委国家监委、住建部《关于在工程建设中深入开展反对腐败和反对不正当竞争的通知》和中共云南省纪委省监委、住建厅《关于在全省建设工程中建立工程承包和工程廉洁“双合同”机制的通知》精神，坚决执行《反不正当竞争法》《建筑法》《招标投标法》等有关法律法规和政策，为认真贯彻中央和省委关于加大反腐败斗争力度精神，推进廉洁建设，预防和减少工程建设中经济犯罪，共同维护建筑市场经济秩序；加强工程项目建设期间廉洁合作，确保项目高效优质按期竣工；双方经协商签订本合同并作为双方共同遵守的廉洁合作行为准则。

一、发包人职责

1. 不得索要或接受承包人提供的礼金、有价证券（卡）、支付凭证、各类产品和礼品；不得通过承包人报销应由个人支付的各种费用。
2. 不得借本人有家庭婚丧嫁娶、住房装修等动机，索取或接受承包人的礼品、礼金、有价证券或劳务、财务帮助。
3. 不得利用职权安排亲友、子女到承包人单位工作或分包工程。
4. 不得接受承包人提供的宴请、高消费娱乐活动及观光旅游活动。
5. 不得为承包人违规超额计量、超限支付，并从中收受回扣，谋取私利。
6. 不得因承包人拒绝本人的不合理要求，而故意刁难承包人。
7. 在工程项目建设中发现承包人有不廉洁行为，应及时采取措施，终止其不廉洁行为的继续发生，并报告单位纪检监察部门。

二、承包人职责

1. 坚持依法合规经营和诚实守信原则，如实向发包人提供有关资质材料和经营信息。
2. 承包人不得为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。
3. 承包人不得邀请和资助发包人工作人员及其家属外出旅游、参观、学习。

4. 承包人不得利用黄、赌、贿等各种手段拉拢腐蚀发包人工作人员。

5. 承包人不得宴请发包人工作人员或向发包人工作人员赠送各种礼品、礼券（现金），如有违反规定除给相关人员处分外，发包人有权终止工程项目施工合同，由此造成的损失均由承包人承担。

三、违约责任

1. 发包人工作人员有违反本合同约定责任行为的，承包人应向发包人的监督部门进行投诉或举报，发包人核查违规违纪行为属实，按照管理权限，依照有关法律法规和规定给予党纪、政务处分，涉嫌犯罪的，移交司法机关追究法律责任，给承包人造成损失的，应予以赔偿。

2. 承包人工作人员有违反本合同约定责任行为的，按照管理权限，依照有关法律法规和规定给予党纪、政务处分，涉嫌犯罪的，移交司法机关追究法律责任，给发包人造成损失的，应予以赔偿。

3. 承包人在工程项目建设中采用不正当手段拉拢发包人人员，损害发包人利益，根据具体情节和造成后果，发包人有权解除工程项目承包合同，由此给发包人造成的损失均由承包人承担。

4. 如承包人在工程项目建设中贿赂发包方人员，被纪检监察机关立案查处的，发包人有权解除工程项目合同。由此给发包人造成的损失均由承包人承担，并向发包人承担经济赔偿责任。

5. 承包人在工程项目建设中发现发包人人员有不廉洁行为，应及时采取措施，积极有效地终止其不廉洁行为的连续发生，并及时告知发包人单位纪检监察部门。

（以下无正文）

6. 签订后报双方廉洁监督机构备案。



发包人（公章）：

地址：

法定代表人：

刘永堂

（或委托代理人）：

联系电话：0691-5122302

廉洁监督机构：（公章）

联系电话：

2024年11月25日

承包人（公章）：西双版纳州水利水电工程质量
检测中心有限责任公司

地址：云南省西双版纳傣族自治州景洪市

澜沧江路10号

法定代表人：

王云

（或委托代理人）：

联系电话：0691-2569577

廉洁监督机构：（公章）

联系电话：

2024年11月25日

承包人（公章）：西双版纳规划设计检测有限公司
地址：

法定代表人：

李阳

（或委托代理人）：

联系电话：

廉洁监督机构：（公章）

联系电话：

2024年11月25日

附件三：

安全责任书

发包人（以下简称“甲方”）：勐海县水务局

承包人（以下简称“乙方”）：西双版纳州水利水电工程质量检测中心有限责任公司、西双版纳规划设计检测有限公司

为加强安全生产管理，防止和减少生产安全事故，营造安全、高效的施工环境，进一步明确甲乙双方的责、权、利，做到安全工作齐抓共管，保障勐海县城乡供水一体化建设项目质量检测服务顺利实施，甲乙双方特签定安全生产责任书。

一、安全生产目标

- 1、不发生职业病危害事故
- 2、不发生死亡及重伤（含交通责任）事故
- 3、不发生火灾、爆炸事故
- 4、不发生急性中毒事故
- 5、安全教育率达到 100%
- 6、轻伤、负伤率为 $\leq 2\%$
- 7、隐患排查治理 100%
- 8、持证上岗率 100%
- 9、安全生产费用投入 100%

二、安全生产职责

（一）甲方职责

1. 严格遵守国家相关安全生产法律法规，认真履行本工程的安全生产管理职责，制定本工程安全生产管理办法，健全安全生产管理机构，使本工程的安全生产管理系统涵盖各参建项目经理部。做到工地安全纵向到底，横向到边，人人有责。

2. 按照“安全第一、预防为主”的方针，加强安全生产法律法规宣传教育，筑牢工程安全生产防线。

3. 按照国家工程建设安全生产“三同时”（同时设计、审批，同时施工，同时验收）的要求，抓好工地安全生产工作。

4. 及时传达上级有关安全生产的文件及会议精神，组织召开安全生产调度会，对安全工作定期和不定期的讲评、总结，及时发现问题，及时消除安全隐患。

5、对安全生产事故，按照“三不放过”的原则进行严肃处理，同时不隐瞒、不夸大，及时地上报上级相关部门。

6、与乙方签定安全生产责任书，及时对乙方施工现场安全生产进行监督、检查，及时指出并监督乙方消除发现的各种安全隐患。

（二）乙方职责

1、质量安全检测单位应按照国家标准和行业标准开展工作；没有国家标准和行业标准的，应由检测单位提出方案，经甲方确认后实施。

2、检测单位应当按照合同和有关标准及时、准确地向甲方提交检测报告并对检测质量负责。

3、检测单位发现工程存在重大安全问题、有关参建单位违反法律、法规和强制性标准情况的，应及时报告甲方和项目主管部门。

三、附则

1、甲乙双方任何一方如因履行职责不到位造成安全事故，将查找事故原因，划清责任，按《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》及相关的法律法规追究责任。

2、如属乙方责任事故，事故救援抢险和善后处理费用由“施工安全生产风险抵押金和农民工劳动保障金中”中列支；如属甲方责任事故，事故救援抢险和善后处理费用由甲方负责承担。

3、本责任书一式肆份，甲乙双方各执贰份。由双方法定代表人或其项目负责人签署与加盖公章后生效。

（以下无正文）



发包人（公章）：

地址：

法定代表人： 刘永堂

（或委托代理人）： _____

联系电话： 0691-5122302

廉洁监督机构：（公章）

联系电话：

2024 年 11 月 25 日

承包人（公章）： 西双版纳州水利水电工程质量检测中心有限责任公司

地址： 云南省西双版纳傣族自治州景洪市

澜沧江路 10 号

法定代表人： 张安中

（或委托代理人）： _____

联系电话： 0691-2569577

廉洁监督机构：（公章）

联系电话：

2024 年 11 月 25 日

承包人（公章）： 西双版纳规划设计检测有限公司

地址：

法定代表人： 郭阳波

（或委托代理人）： _____

联系电话：

廉洁监督机构：（公章）

联系电话：

2024 年 11 月 25 日



附件五：

环境保护责任书

为进一步增强环境保护意识，保护和改善生活和生态环境，防止污染和其他公害，树立良好的建设形象，作到思想重视，责任明确，制度落实，及时进行检查整改，根据国家有关环境保护的法律法规及工程的实际情况，由工程发包人：勐海县水务局（以下简称“甲方”）与本工程承包人：西双版纳州水利水电工程质量检测中心有限责任公司、西双版纳规划设计检测有限公司（以下简称：“乙方”）签订如下责任书。

一、乙方必须坚持贯彻执行国家和工程所在地对环境保护相关的法律法规、规定及要求，严格按照关于环境保护及水土保持的相关要求进行质量检测作业。

二、牢记“保护环境，人人有责”的思想，积极参加环境保护的各项工作。

三、乙方进场后必需组织质量检测人员进行与环境保护相关法律、法规和要求的学习。

四、遵守项目部有关环境保护工作的规章制度及管理办法。

五、乙方应采取一切合理措施保护施工现场内外的环境，严禁在施工现场焚烧各类废弃物，避免由于施工引起的粉尘、有害气体等对环境造成污染或沿线居民生产和生活造成不良影响。

六、乙方在工作过程中要做到保护周围环境，防止水土流失；在公路建设用地范围之外未经批准不得砍伐树木、破坏耕地和沿线植被。

七、乙方的现场检测用房等驻地，施工结束后要根据环保要求对施工现场进行清理、修饰，尽可能的恢复原状。

八、在施工期间应提高环保意识，保持工地清洁。严格控制在施工过程中由于扬尘、排污、噪声、材料漏失对周围环境造成破坏。禁止在施工现场焚烧油毡、橡胶、塑料等以防其产生有毒气体对人员产生不利影响。

九、在城市（镇）内及附近有居民生活的区域施工时，乙方必须严格按照规定限制夜间施工，确需在夜间施工的必须严格按照规定提出申请，经有关部门批准后方可进行夜间施工。

十、检查评比及奖惩措施

1. 甲方每月对文明施工及环境保护进行评比一次。

2. 乙方未按要求进行环境保护，引起周围群众纠纷，造成恶劣影响，甚至被相关环境保护部门罚款处理的，责令乙方消除群众纠纷，除按环境保护部门相同罚款金额进行罚款外，并处以乙方负责人 5000 元罚款。

本责任书，由甲、乙双方的法定代表人或其他授权的代理人签署盖章后生效，全部工程竣工验收结束后失效。

(以下无正文)



发包人(公章):

地址:

法定代表人:

刘永堂

(或委托代理人):

联系电话: 0691-5122302

廉洁监督机构: (公章)

联系电话:

2024 年 11 月 25 日

承包人(公章): 西双版纳州水利水电工程质量
检测中心有限责任公司

地址: 云南省西双版纳傣族自治州景洪市

澜沧江路 10 号

法定代表人:

王云

(或委托代理人):

联系电话: 0691-2569577

廉洁监督机构: (公章)

联系电话:

2024 年 11 月 25 日

承包人(公章): 西双版纳规划设计检测有限公司

地址:

法定代表人:

李俊

(或委托代理人):

联系电话:

廉洁监督机构: (公章)

联系电话:


2024 年 11 月 25 日


一、联合体投标协议书

勐海县水务局:

西双版纳州水利水电工程质量检测中心有限责任公司、西双版纳规划设计检测有限公司自愿组成联合体投标人, 共同参加勐海县城乡供水一体化建设项目质量检测服务投标, 现就投标事项签订如下协议:

1. 西双版纳州水利水电工程质量检测中心有限责任公司为联合体投标人的牵头人。
2. 牵头人合法代表联合体投标人负责勐海县城乡供水一体化建设项目质量检测服务的投标活动, 处理与之相关的事务, 包括投标文件的签署、递交、撤回、修改、澄清、说明、补正, 以及合同实施阶段的组织及协调工作。
3. 联合体投标人各方均以牵头人名义提交投标保证金。
4. 联合体各方职责分工如下:
 - (1) 牵头人职责分工: 承担项目中的水利工程质量检测工作; 负责项目前期的商务联系工作; 负责购买招标文件及制作投标文件, 参与投标, 并按招标文件规定缴纳投标保证金及中标后的履约保证金; 承担合同责任和接受项目业主的各项指令, 并负责整个合同的全面履行。联合体任一成员有违约行为或发生工程质量安全事故, 均先由牵头人负责承担全部违约责任; 负责本工程检测的竣工资料的汇总和整理归档工作。
 - (2) 成员方职责分工: 承担项目中的建筑工程检测工作; 协助牵头人编制投标文件并提供所需资料; 照本协议责任分工, 完成本工程质量检测及验收工作; 承担本工程中标后检测合同约定的全部责任。
5. 联合体投标人各方将按照以上职责分工承担直接责任及连带责任。
6. 本协议自签署之日起生效, 合同履行完毕之后自动失效。

牵头人(公章): 西双版纳州水利水电工程质量检测中心有限责任公司
法定代表人(签字): 

成员方(公章): 西双版纳规划设计检测有限公司
法定代表人(签字): 

2024年10月30日

注: 非联合体投标时, 无需提供; 若为联合体投标时, 需提供联合体各方签字盖章扫描件, 再由联合体牵头人进行电子签章。

