

德钦县 2024 年农村公路养护工程

第二标段

合同文件

甲方：德钦县交通运输局

乙方：云南双林建设工程有限公司

2024 年 10 月 18 日



目 录

一、成交通知书	3
二、合同协议书	5
三、合同协议书	6
四、廉政合同	9
五、安全生产合同	13
六、维护农民工合法权益合同书	17
七、合同谈判会议纪要	20
八、工程量清单	20
九、 承包人相关资料	23

一、成交通知书

中标通知书

通知书编号: GC533400202400218001002

招标编号: GC533400202400218001

中标人名称: 云南双林建设工程有限公司

你方于 024-09-28 19:13:19 (投标日期) 所递交的德钦县2024年农村公路养护工程 (项目名称) 德钦县2024年农村公路养护工程第二标段投标文件已被我方接受, 被确定为中标人。

中标价: 1099083.97元

工期承诺: 施工期90日历天, 缺陷责任期12个月。

工程质量: 标段工程交工验收的质量评定: 合格; 竣工验收的质量评定: 合格以上 (含合格)。

主要管理人员:

项目经理: 毕树琼 (姓名);

项目总工: 吴燕芝 (姓名)。

请你方自中标通知书发出之日起30日内到招标人 (指定地点) 与招标人签订施工承包合同, 在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第 7.7.1 款规定向招标人提交履约担保。

随附的投标文件澄清、说明、补正事项纪要 (如果有), 是本中标通知书的组成部分。

特此通知。

附: 澄清、说明、补正事项纪要

招标人/招标代理: (盖单位章)

法定代表人: (签字或盖章)

日期: 2024-10-12

作为办理后续手续的唯一中标凭证, 请妥善保管, 复印无效! 遗失不补!



履约保证金

保函编号: GDDB2410178330

防伪码: 4F77B9

德钦县交通运输局(发包人名称):

鉴于德钦县交通运输局(发包人名称, 以下简称“发包人”)接受云南双林建设工程有限公司(承包人名称)(以下简称“承包人”)于/年/月/日参加德钦县 2024 年农村公路养护工程(项目名称)第二标段施工的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同, 向你方提供担保。

1. 担保金额人民币(大写)伍万肆仟玖佰伍拾肆元贰角(54,954.20)。
2. 担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发工程接收交工验收证书且承包人按照合同约定缴纳质量保证金之日止。但最迟不超过 2025 年 01 月 16 日。
3. 在本担保有效期内, 因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时, 我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后, 在 7 天内无条件支付, 无须你方出具证明或陈述理由。
4. 发包人和承包人按合同条款第 15 条变更合同时, 无论我方是否收到该变更, 我方承担本担保规定的义务不变。

担保人名称: 广东粤盈投工程担保集团有限公司

法定代表人(单位负责人)或委托代理人: (盖章)

地址: 深圳市南山区粤海街道科技园社区科发路 2 号 30 区 3 栋二楼 243

邮政编码: 518000

电话: 400-850-2933

2024 年 10 月 17 日



法定代表人身份证明及授权委托书

(一) 法定代表人身份证明

投 标 人： 云南双林建设工程有限公司

单位性质： 有限责任公司（自然人投资或控股）

地 址： 云南省大理白族自治州祥云县祥城镇祥临公路西侧清华洞旅游古镇9-1

成立时间： 2009 年 6 月 29 日

经营期限： 2009年6月29日至长期

姓 名： 杨宏梅 性 别： 女

年 龄： 43岁 职 务： 总经理

系 云南双林建设工程有限公司 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人： 云南双林建设工程有限公司 （电子签章）

法定代表人： 杨宏梅 （电子签章或电子签名）

2024 年 10 月 17 日

注：附法定代表人身份证彩色复印件。



二、合同协议书

合同协议书

德钦县交通运输局（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施德钦县 2024 年农村公路养护工程第二标段，已接受云南双林建设工程有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目德钦县 2024 年农村公路养护工程第二标段的施工报价。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 承包范围包括：

2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（1）合同协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（2）承诺书；

（3）项目专用合同条款；

（4）公路工程专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）技术规范；

（7）图纸；

（8）已标价工程量清单；

（9）其他合同文件。

3. 上述文件将互相补充和解释，若有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

4. 根据工程量清单所列的数量签约合同价：人民币（大写：壹佰零玖万玖仟零捌拾叁元玖角柒分）（¥ 1099083.97 元）。

5. 承包人项目经理：毕树琮，项目总工：吴燕芝。

6. 工程质量：符合标段工程交工验收的质量评定：合格工程；竣工验收的质量评定：合格以上（含合格）。

7. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

8. 乙方人员及设备严格按照《投标文件》中承诺执行，如有违反则按照德钦公路分局有关规定进行处罚。

9. 根据招标文件专用条款“工程质量终身责任制”的规定，承包人受质量终身制的约束，对工程质量承担所有责任。

10. 税金：承包人应缴纳的所有税金和工伤事故险保险费、人身意外伤害险保险费以及施工设备险保险费，在项目实施过程中按项目所在地税务部门规定据实缴纳。由承包人摊入各相关工程子目的单价或总额价中，不单独计量付；

11. 施工工艺要求：按公路工程技术规范相关要求及《德钦公路分局养护管理办法》相关规定。

12. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

13. 承包人必须在合同签订 90 天内完工。

14. 本协议书在双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位公章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

15. 违约：承包人逾期交工按照 元/天向招标人支付违约金，违约金上限为签约合同价 %。

16. 争议和解决方法

(1) 因履行本合同发生的争议，由当事人协商解决，协商不成，提交仲裁委员会仲裁；

(2) 因履行本合同发生争议，由当事人协商解决，协商不成，依法向人民法院起诉。

17. 本协议书正本 二 份、副本 四 份，合同双方各执正本一份，副本二份，当正本与副本内容不一致时，以正本为准。

18. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

(本页无正文)

发包人: 德钦县交通运输局
(盖章)



开户行:

银行账号:

法定代表人(签字)

A handwritten signature in black ink, likely belonging to the legal representative of the Deqin County Transportation Bureau.

或其授权的代理人:

2024年10月18日

承包人: 云南双林建设工程有限公司
(盖章)



开户行:

银行账号:

法定代表人(签字)

A handwritten signature in black ink, likely belonging to the legal representative of Yunnan Shuanglin Construction Engineering Co., Ltd.

或其授权的代理人:

2024年10月18日

三、廉政合同

廉政合同

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设工作，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，德钦县 2024 年农村公路养护工程第二标段 的项目业主 德钦县交通运输局（项目法人名称，以下简称“发包人”）与该项目的施工单位 云南双林建设工程有限公司（施工单位名称，以下简称“承包人”）特订立如下合同。

1. 发包人和承包人双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

（2）严格执行 德钦县 2024 年农村公路养护工程第二标段（项目名称）施工合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2. 发包人的义务

（1）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包工作人员个人支付的费用等。

（2）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（4）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包工程有关材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

(5) 发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

(6) 发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3. 承包人的义务

(1) 承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券和贵重物品。

(2) 承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销任何应由甲方单位或个人支付的费用。

(3) 承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请和娱乐活动。

(4) 承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4. 违约责任

(1) 发包人及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(2) 承包人及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通工程建设主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的交通工程建设市场的处罚。

5. 双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察约请承包人或承包人上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6. 本合同有效期为发包人和承包人双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7. 本合同作为 德钦县 2024 年农村公路养护工程第二标段（项目名称）施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

8. 本协议书正本二份、副本 四 份，合同双方各执正本一份，副本 二 份，当正本与副本内容不一致时，以正本为准。

(本页无正文)。

发包人：德钦县交通运输局

(盖章)



法定代表人 (签字)

A handwritten signature in black ink, likely belonging to the legal representative of the Deqin County Transportation Bureau.

或其授权的代理人:

2024年10月18日

承包人：云南双林建设工程有限公司

(盖章)



法定代表人 (签字)

A handwritten signature in black ink, likely belonging to the legal representative of Yunnan Shuanglin Construction Engineering Co., Ltd.

或其授权的代理人:

2024年10月18日

四、安全生产合同

安全生产合同

为在 德钦县 2024 年农村公路养护工程第二标段（项目名称）施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人 德钦县交通运输局（发包人名称，以下简称“发包人”）与承包人 云南双林建设工程有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：

一、发包人职责

1. 严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
2. 按照“安全第一，预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
3. 重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。
4. 定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
5. 组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

二、承包人职责

1. 严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路工程施工安全技术规程》和《公路筑养机械操作规程》等有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
2. 坚持“安全第一，预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
3. 建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员。专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预

防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4. 承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5. 承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6. 对于易燃易爆的材料除应妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7. 操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8. 所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9. 施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10. 承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的安全生产事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

11、安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定 适用和管理。

12、由于乙方施工过程中管理不当造成的安全事故由乙方自行承担后果，与甲方无关。

三、违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

四、本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

五、本协议书正本二份、副本四份，合同双方各执正本一份，副本二份，当正本与副本内容不一致时，以正本为准。

发包人：德钦县交通运输局
(盖章)

法定代表人(签字)

或其授权的代理人:

2024年10月18日

承包人：云南双林建设工程有限公司
(盖章)

法定代表人(签字)

或其授权的代理人:

2024年10月18日

五、维护农民工合法权益合同书

维护农民工合法权益合同

根据《劳动合同法》、《国务院办公厅关于切实解决建设领域拖欠工程款问题的通知》（国办发〔2003〕94号）、《国务院办公厅转发建设部等部门关于进一步解决建设领域拖欠工程款问题意见的通知》（国办发〔2003〕78号）、交通运输部《关于在公路建设中切实维护农民合法权益有关问题的通知》（交公路发〔2003〕544号）、劳动和社会保障部《关于农民工参加工伤保险有关问题的通知》（劳社部发〔2004〕18号）、《云南省交通厅关于转发国务院办公厅及省政府办公厅进一步加强建设领域拖欠工程款清理工作的通知》（云交基建〔2004〕934号）以及招标文件的相关规定，为严肃公路建设市场劳动人员管理制度，维护劳动人员合法权益，保持社会稳定，本项目发包人德钦县交通运输局（以下简称“甲方”）与承包人云南双林建设工程有限公司（以下简称“乙方”），特订立如下合同协议：

一、 甲方职责

1. 严格遵守党的政策和国家有关法律法规及交通运输部和相关部委的有关规定，以及云南省政府、云南省交通运输厅的相关规定；
2. 督促乙方严格劳动合同管理，规范公路建设用工行为。随时抽查乙方劳动合同的执行情况，对于未签订劳动合同的单位，及时予以纠正，以维护所有公路建设劳动者的合法权益；
3. 甲方按合同协议书的规定，按时支付给乙方工程进度款。甲方支付的工程进度款将转入经甲方指定的银行所设的专门账户，甲方及其派出机构有权随时对乙方工程资金使用情况进行检查。甲方支付的预付款、工程进度款为本工程的专用资金，乙方不得转移或用于其它工程。

二、 乙方的职责

1. 乙方应认真贯彻执行国家的相关法律法规和规定，以及云南省政府、云南省交通运输厅、迪庆公路局的相关规定；
2. 乙方招用的农民工，必须依照《劳动合同法》及相关规定，与农民工签订劳动合同。劳动合同要明确合同期限、劳动报酬、工作内容、工作时间、劳动保护、劳动条件、工资支付的方式及违反劳动合同的责任等内容；
3. 甲方支付的工程进度款，乙方必须专款专用，不得转移或用于其它工程。

三、违约责任

若乙方未与农民工签订劳动合同或未按已签订的劳动合同规定支付劳动报酬，或处理不当、不及时，除乙方应承担相应的法律责任外，甲方保留停止对乙方支付的权利，直至乙方妥善处理好纠纷为止，且并不因此承担延迟付款的责任。必要时，甲方将依据乙方对其农民工的支付比例来支付乙方应得的款项。

本协议书是合同文件的补充，应与国家的相关法律法规及交通运输部和相关部委的有关规定、云南省政府、云南省交通运输厅和迪庆公路局的相关规定，以及合同文件同时对照、阅读和理解。

发包人：德钦县交通运输局

(盖章)

法定代表人（签字）

或其授权的代理人：

2024年10月18日

承包人：云南双林建设工程有限公司

(盖章)

法定代表人（签字）

或其授权的代理人：

2024年10月18日

六、合同谈判会议纪要

德钦县 2024 年农村公路养护工程第二标段 合同谈判

会谈纪要

时间：2024 年 10 月 18 日

地点：德钦县交通运输局 会议室

参加人员：见后附签到表

德钦县交通运输局（以下简称“甲方”）与 云南双林建设工程有限公司（以下简称“乙方”），就 德钦县 2024 年农村公路养护工程第二标段（项目名称）有关问题进行了会谈，双方对施工报价中未尽事宜达成一致意见，形成纪要如下：

- 1、乙方承诺，按甲方通知的时间要求组织人员、设备进场。在甲方下达工程开工令 90 天内完工，工程质量必须保证合格。
- 2、预付款包括开工预付款和材料、设备预付款，在承包人签订了合同协议书并提交了履约保函，主要人员、设备进场后，经监理下发开工令后一次支付签约合同价的 10%。
- 3、工程款支付方式按照工程进度，执行计量管理办法。
- 4、乙方必须按施工合同要求承诺保证本合同主要管理人员和技术人员以及主要施工机械、测量和质检仪器、试验室设备按时进场。
- 5、乙方承诺，如本合同实施过程中发生较大设计变更，引起工程量增减，按合同清单单价进行相应变更。如在合同清单中属缺项工程的以甲方批准的单价执行，按照变更程序上报审批。
- 6、承包人应严格遵守国家有关解决拖欠工程款和民工工资的法律、法规，保证如期支付农民工工资，外购设备材料款。如乙方不能及时支付，甲方有权代为支付其拖欠的材料、设备货款及民工工资，并从应付给承包人的农民工保障金及工程款中扣除。
- 7、乙方承诺外购材料及自采地材应符合相关质量标准要求，严禁不合格材料进入施工现场。
- 8、乙方承诺一经合同签订后，如发生材料价格波动，甲方不进行材料价格调差。
- 9、甲方制定的工程建设管理制度（进度、质量、安全、文明施工、水环保等）属于合同文件的有效组成部分，乙方必须遵照执行。
- 10、疫情期间按照上级要求做好疫情防控，落实主体责任，编制防控预案，落实防控措施，完善疫情报告制度。
- 11、在项目开工之前编制保通方案，并报上级部门审批。

七、工程量清单



全标段投标报价汇总表

合同段：德钦县2024年农村公路养护工程（第二标段）

项次	章次	工程或费用名称	合计	清单金额（元）		
				羊拉公路	归吾公路	曲达公路
1	100	总则	19461.78	3715.20	5493.83	10252.75
2	200	路基	985833.45	205885.54	290279.46	489668.45
3	300	路面	50237.41			50237.41
4	400	桥梁、涵洞	43551.33		15280.62	28270.71
5	第100章至第1300章清单合计		1099083.97	209600.74	311053.91	578429.32
6	计日工					
7	暂估价合计第100章至第1300章清单合计（不计暂估价）		1099083.97	209600.74	311053.91	578429.32
8	计日工合计					
9	暂估价合计					
10	交通机电设施设备品备件合计					
11	不可预见费(暂列金额)					
12	投标(控制)价		1099083.97	209600.74	311053.91	578429.32

5.4 投标报价汇总表

羊拉公路

序号	章次	科目名称	金额 (元)
1	100	总则	3715.20
2	200	路基	205885.54
3	第100章至第1300章清单合计		209600.74
4	计日工		
5	暂估价合计第100章至第1300章清单合计 (不计暂估价)		209600.74
6	计日工合计		
7	暂估价合计		
8	交通机电设施设备品备件合计		
9	不可预见费 (暂列金额)		
10	投标 (控制) 价		209600.74

工程量清单

羊拉公路

清单 第100章 总则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
101-1-1	按合同条款规定, 提供建筑工程一切险 (2.5‰)	总额	1	522.43	522.43
101-1-2	按合同条款规定, 提供第三者责任险 (0.5‰)	总额	1	104.49	104.49
102	工程管理				
102-3	安全生产费 (1.5%)	总额	1	3088.28	3088.28
清单 第100章合计 人民币					3715.20

工程量清单

羊拉公路

清单 第200章 路基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
203	挖方路基				
203-1	路基挖方				
203-1-1	挖土方	m ³	6411.9	13.96	89510.12
203-1-2	挖石方	m ³	1602.97	21.1	33822.67
204	填方路基				
204-1	路基填筑(包括填前压实)				
204-1-5	结构物台背回填(C20片石混凝土)	m ³	36	685.21	24667.56
207	坡面排水				
207-1	边沟				
207-1-2	现浇混凝土边沟				
207-1-2-4	C20混凝土	m ³	14.4	608.03	8755.63
209	挡土墙				
209-2	基础				
209-2-2	混凝土基础				
209-2-2-2	C20片石混凝土	m ³	15	685.21	10346.67
209-5	混凝土挡土墙				
209-5-2	C20片石混凝土	m ³	56.6	685.21	38782.89
清单 第200章合计 人民币					205885.54

5.2计日工明细表

5.2.1劳务

羊拉公路

编号	子目名称	单位	暂定数量	单价	合价
劳务小计金额： (计入“计日工汇总表”)					

5.2.2材料

羊拉公路

编号	子目名称	单位	暂定数量	单价	合价
劳务小计金额： (计入“计日工汇总表”)					

5.2.3施工机械

羊拉公路

编号	子目名称	单位	暂定数量	单价	合价
劳务小计金额： (计入“计日工汇总表”)					

5.2.4计日工汇总表

羊拉公路

名称					
劳务					
材料					
施工机械					
计日工总计 (计入“投标报价汇总表”)					

5.3 暂估价表

5.3.1 材料暂估价

羊拉公路

序号	名称	单位	数量	单价	合计	备注

5.3.2 工程设备暂估价表

羊拉公路

5.3.3 专业工程暂估价表

羊拉公路

小计						


5.4 投标报价汇总表

序号	章次	科目名称	金额 (元)
1	100	总则	5493.83
2	200	路基	290279.46
3	400	桥梁、涵洞	15280.62
4	第100章至第1300章清单合计		311053.91
5	计日工		
6	暂估价合计第100章至第1300章清单合计 (不计暂估价)		311053.91
7	计日工合计		
8	暂估价合计		
9	交通机电设施设备品备件合计		
10	不可预见费 (暂列金额)		
11	投标 (控制) 价		311053.91

工程量清单

归吾公路

清单 第100章 总则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
101-1-1	按合同条款规定, 提供建筑工程一切险 (2.5‰)	总额	1	755.4	755.4
101-1-2	按合同条款规定, 提供第三者责任险 (0.5‰)	总额	1	155.07	155.07
102	工程管理				
102-3	安全生产费 (1.5%)	总额	1	4583.4	4583.4
清单 第100章合计 人民币					5493.83



工程量清单

归吾公路

清单 第200章 路基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
203	挖方路基				
203-1	路基挖方				
203-1-1	挖土方	m ³	74	13.6	1006.4
203-1-2	挖石方	m ³	18	24.12	434.16
203-1-4	挖淤泥	m ³	8.91	11.86	105.67
207	坡面排水				
207-1	边沟				
207-1-2	现浇混凝土边沟				
207-1-2-4	C20混凝土	m ³	26.46	615.84	16295.13
209	挡土墙				
209-2	基础				
209-2-2	混凝土基础				
209-2-2-2	C20片石混凝土	m ³	88.62	625.29	55413.2
209-5	混凝土挡土墙				
209-5-2	C20片石混凝土	m ³	346.99	625.45	217024.9
清单 第200章合计 人民币					290279.46

工程量清单

归吾公路

清单 第400章 桥梁、涵洞					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
419	圆管涵及倒虹吸管涵				
419-1	单孔钢筋混凝土圆管涵				
419-1-3	内径0.75m	m	6	472.66	2835.96
419-1-4	内径1.0m	m	12	691.37	8296.44
419-1-8	内径1.0m(清理沿用)	m	6	691.37	4148.22
清单 第300章合计 人民币					15280.62

5.4 投标报价汇总表

曲达公路

序号	章次	科目名称	金额(元)
1	100	总则	10252.75
2	200	路基	489668.45
3	300	路面	50237.41
4	400	桥梁、涵洞	28270.71
5	第100章至第1300章清单合计		578429.32
6	计日工		
7	暂估价合计第100章至第1300章清单合计(不计暂估价)		578429.32
8	计日工合计		
9	暂估价合计		
10	交通机电设施设备品备件合计		
11	不可预见费(暂列金额)		
12	投标(控制)价		578429.32

工程量清单

曲达公路

清单 第100章 总则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
101-1-1	按合同条款规定, 提供建筑工程一切险 (2.5‰)	总额	1	1441.8	1441.8
101-1-2	按合同条款规定, 提供第三者责任险 (0.5‰)	总额	1	288.35	288.35
102	工程管理				
102-3	安全生产费 (1.5%)	总额	1	8522.65	8522.65
清单 第100章合计 人民币					10252.75



工程量清单

曲达公路

清单 第200章 路基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理				
202-2	挖除旧路面				
202-2-2	沥青混合料路面	m ³	17.95	147.6	2648.7
202-2-3	稳定类基层	m ³	13.8	4.46	61.55
202-3	拆除结构物				
202-3-3	砖、石及其他砌体结构	m ³	120.65	52.47	6330.51
203	挖方路基				
203-1	路基挖方				
203-1-1	挖土方	m ³	34.5	11.94	411.93
204	填方路基				
204-1	路基填筑(包括填前压实)				
204-1-5	结构物台背回填(C20片石混凝土)	m ³	36	665.11	23943.96
205	特殊地区路基处理				
205-2	垫层				
205-2-5	碎石垫层	m ³	13.8	232.95	3214.71
205-2-6	片石垫层	m ³	20.7	212.75	4403.93
207	坡面排水				
207-2	排水沟				
207-2-2	现浇混凝土排水沟				
207-2-2-2	C20片石混凝土	m ³	6.96	407.12	2833.56
209	挡土墙				
209-2	基础				
209-2-2	混凝土基础				
209-2-2-2	C20片石混凝土	m ³	149.78	665.19	99632.16
209-5	混凝土挡土墙				
209-5-2	C20片石混凝土	m ³	520.52	665.08	346187.44
清单 第200章合计 人民币					489668.45

工程量清单

曲达公路

清单 第300章 路面

子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
308	透层和黏层				
308-1	透层				
308-1-2	乳化沥青	m ²	221	59.18	13078.78
308-2	黏层				
308-2-4	乳化沥青	m ²	138	60.31	8322.78
309	热拌沥青混合料面层				
309-1	密级配沥青混凝土混合料(AC)				
309-1-4	密级配沥青混凝土混合料(AC-13)				
309-1-4-5	厚5cm	m ²	359	59.62	21403.58
312	水泥混凝土路面板				
312-1	普通水泥混凝土面板				
312-1-4	C20混凝土(弯拉强度4.0Mpa)20cm厚	m ³	13.8	538.57	7432.27
清单 第300章合计 人民币					50237.41

工程量清单

曲达公路

清单 第400章 桥梁、涵洞					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
420	盖板涵、箱涵				
420-2	圬工				
420-2-2	现浇基础混凝土				
420-2-2-2	C20片石混凝土	m ³	9	747.91	6731.19
420-2-4	现浇涵台身混凝土				
420-2-4-2	C20片石混凝土	m ³	28.8	747.9	21539.52
清单 第300章合计 人民币					28270.71



会议签到表

[illegible]

八、承包人相关资料

二、授权委托书或法定代表人身份证明

(一) 授权委托书

本人 杨宏梅 (姓名) 系 云南双林建设工程有限公司 (投标人名称) 的法定代表人，
现委托 赵鹏 (姓名) 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、递交、撤回、修
改 德钦县 2024 年农村公路养护工程第二标段 (项目名称) 施工投标文件，签订合同和处理
有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至投标有效期期满。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证扫描件。



代理人：云南双林建设工程有限公司

法定代表人：杨宏梅

身份证号码：53292919810215112X

委托代理人：(签字)

身份证号码：532301198312233714

2024 年 09 月 28 日

注：1. 法定代表人和委托代理人必须在授权书上亲笔签名；不得使用印章、签名章或其他电子
制版签名代替；2. 委托期限必须涵盖投标有效期；

杨宏梅



(二) 法定代表人身份证明

投标人名称: 云南双林建设工程有限公司
单位性质: 有限责任公司(自然人投资或控股)
地址: 云南省大理白族自治州祥云县祥城镇祥临公路西侧清华洞旅游古镇 9-1
成立时间: 2009 年 06 月 29 日
经营期限: 2009 年 06 月 29 日至长期
姓名: 杨宏梅 性别: 女 年龄: 43 岁 职务: 执行董事兼总经理
系 云南双林建设工程有限公司 (投标人名称) 的法定代表人。

特此证明。

投标人: 云南双林建设工程有限公司 (盖单位章)

2024 年 09 月 28 日

附: 法定代表人身份证扫描件。



注: 1. 法定代表人的签字必须是亲笔签名, 不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替;

杨宏梅





营业执照

统一社会信用代码
91532922J690863793W

扫描二维码，
即可查询企业信用信息。
本执照“三证合一”登记，
整合了工商、税务、质监、
食药监、环保、安监、
消防、公安、民政、
人社、统计、文化、
卫生、教育、科技、
经信、国土、交通、
水利、农业、林业、
渔业、畜牧业、
工业、商贸、服务业、
金融业、房地产业、
租赁和商务服务业、
信息传输业、
软件和信息技术服务业、
科学研究和技术服务业、
卫生和社会工作、
教育、文化、体育和
娱乐业、
其他行业。



名称 云南双林建设工程有限公司
 类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
 法定代表人 杨宏梅
 经营范围 房屋建筑工程、市政公用工程、公路工程、土石方工程、建筑工程、机电安装工程、城市道路照明工程、园林绿化工程、工程机械设备租赁、建筑劳务分包、建筑材料、装饰材料、机械设备的销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

注册资本 伍仟陆佰陆拾万元整
 成立日期 2009年06月29日
 营业期限 2009年06月29日至长期
 住所 云南省大理白族自治州祥云县祥城镇祥和公路西侧清源河旅游古镇9-1



登记机关
2020年6月16日

杨宏梅



国家企业信用信息公示系统网址: <http://yn.gsxt.gov.cn>

本营业执照于2020年6月16日由大理白族自治州市场监督管理局核发，有效期为长期。本营业执照的核发，不作为企业从事经营活动的行政许可，不得作为企业从事经营活动的凭证。

国家市场监督管理总局监制



营业执照

(副本)

副本编号: 5-2

统一社会信用代码
91532923690863793W



扫描二维码
“国家企业信用信息公示系统”
了解更多登记、备案、许可、监管信息。



注册资本 伍仟陆佰陆拾万元整

成立日期 2009年06月29日

营业期限 2009年06月29日至长期

名称 云南双林建设工程有限公司

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人 杨宏梅

经营范围

房屋建筑工程、市政公用工程、水利水电工程、公路工程、土石方工程、建筑装饰装修工程、钢结构工程、城市路灯照明工程、园林绿化工程施工、工程机械设备租赁、建筑劳务分包、建筑材料、维修装饰材料、机械设备销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

杨宏梅



登记机关

2020年6月16日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://yn.gsxt.gov.cn>

请于每年1月1日-6月30日在国家企业信用信息公示系统(云南)报送上一年度年报并公示,当年就立登记的,自下一年起报送并公示。逾期未申报的,将依法处理。

国家市场监督管理总局监制



建筑业企业资质证书

企业名称：云南双林建设工程有限公司

详细地址：云南省大理白族自治州祥云县祥城镇祥麟公路西侧清华洞旅游古镇 9-1

统一社会信用代码：91532923690863793W

法定代表人：杨宏梅

注册资本：5660万元

经济性质：有限责任公司

证书编号：D253570313

有效期：2025年08月21日

资质类别及等级：

建筑工程施工总承包贰级(有效期至：2028年05月16日)
水利水电工程施工总承包贰级(有效期至：2025年08月21日)
建筑幕墙装饰工程专业承包贰级(有效期至：2027年01月25日)

公路工程施工总承包贰级(有效期至：2025年08月21日)
市政公用工程施工总承包贰级(有效期至：2028年05月16日)
消防设施工程专业承包贰级(有效期至：2027年01月25日)



请通过“云南建管”
小程序扫一扫查询



住建部核准
二维码

发证机关：

住房和城乡建设厅

签发日期：

2024年08月21日

杨宏梅





建筑业企业资质证书

企业名称：云南双林建设工程有限公司

详细地址：云南省大理白族自治州祥云县祥城镇祥临公路西侧清华洞旅游古镇 9-1

统一社会信用代码：91532923690863793W 法定代表人：杨宏梅

注册资本：5660 万元 经济性质：有限责任公司

证书编号：D353030289 有效期：2024 年 12 月 31 日

资质类别及等级：

施工劳务不分等级(有效期至：2026 年 12 月 27 日)



请通过“云南建管”
小程序扫一扫查询



住建部核准
二维码

发证机关：

大理白族自治州

住房和城乡建设局

签发日期：

2022 年 07 月 08 日

杨宏梅



统一社会信用代码: 91532923690863793W

安全生产许可证

编号: (云)安许证字[2011]041527

企业名称: 云南双林建设工程有限公司

法定代表人: 杨宏梅

单位地址: 云南省大理白族自治州祥云县祥城镇祥临公路西侧清华洞旅游古

镇9-1

经济类型: 有限责任公司

许可范围: 建筑施工

有效期: 2024年03月22日 至 2027年03月31日

制作时间: 2024年09月14日

制作者: 吴海龙

制作事由: 缴款是2024年农村公路养护工程第二段

有效期至时间: 2024年10月14日

发证机关: 云南省住房和城乡建设厅

发证日期: 2024年03月22日

基本存款账户信息

账户名称:

云南双林建设工程有限公司

账户号码:

1000041456767012

开户银行:

云南祥云农村商业银行股份有限公司文苑路支行

法定代表人:

杨宏梅

(单位负责人)

基本存款账户编号:

J7513000232905

2020 年 06 月 24 日

杨宏梅





交通运输企业
安全生产标准化建设
等级证明



企业名称：云南双林建设工程有限公司
证书编号：2022-26-00231
有效期：2022年6月21日至2025年6月20日

杨宏梅



经营类型：交通运输工程建设



证书类别：交通运输建筑施工企业

达标等级：二级

适用范围：

备注：

年度核查



(副本)

评价机构（盖章）：



2022 年 6 月 1 日



中鉴认证有限责任公司

质量管理体系认证证书

NO: 0070022Q50225R0M

云南双林建设工程有限公司

注册地址: 云南省大理白族自治州祥云县祥城镇祥和公路西侧清华洞旅游古镇 9-1
办公地址: 云南省大理市开发区滇源小区 9 栋 3 单元 2 楼

质量管理体系符合

GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 标准

GB/T 50430-2017 标准

该质量管理体系适合

资质范围内建筑工程、公路工程、市政公用工程、水利水电工程施工

(本证书按照认证证书标准实施, 质量管理体系运行符合规定要求, 符合认证标准, 仅用于证明, 不得用于认证证书范围内的产品及服务)

颁证日期: 2022 年 01 月 17 日

本证书有效期自 2022 年 01 月 17 日起至 2025 年 01 月 16 日

获证组织必须定期接受监督审核并经审核合格此证书方继续有效



胡定华

公司代表(签名)



中国认可
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C007-M

本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站 (www.cnca.gov.cn) 上查询
证书时效及适用性可向认证机构查询: 网址: www.czcc.org.cn 或致电: 020-66390902
中国广东省广州市广州大道中 227 号华景大厦 4 楼 (510600) 中鉴认证有限责任公司

杨宏梅



项目经理身份证复印件



项目经理学历证复印件



杨宏梅

本证书表明持证人符合国家颁布的《试行条例》规定的中级专业技术职务任职条件，具备中级专业技术职务任职资格。



编号:
NO 000141511

This is to certify that the bearer of this certificate holds the intermediate professional and/or technical rank herein indicated in accordance with the "Interim Regulations Governing the Qualification for Professional and Technical Ranks."

Personnel Department of
Yunnan Province.



(颁证部门钢印)

云南第一公路桥梁

工作单位 工程有限公司

专业名称 公路工程

资格名称

工 程 师

资格名称

云南省公路局道桥

评审组织

专业中评委

资格认定时间

2002年8月

发证时间

2003年2月

办公室

姓 名 毕树琼

性 别 女

出生年月 1972年6月

杨宏梅



二级建造师

执业资格电子证书

经云南省人力资源和社会保障厅、云南省住房和城乡建设厅批准，持证人已通过云南省统一组织的执业资格考试，取得一级建造师执业资格。



姓名：毕树琼

性别：女

出生年月：1972年06月09日

批准日期：2014年05月24日

证书编号：536214112290500526

专业类别：公路工程主项



请通过“云南监管”小程序扫一扫查询

制发日期：2015年02月15日

杨宏梅





使用有效期:

2024年06月25日
2024年12月22日

中华人民共和国二级建造师注册证书

姓 名: 毕树琼

性 别: 女

出生日期: 1972年06月09日



注册编号: 云2532015202101646

聘用企业: 云南双林建设工程有限公司

注册专业: 市政公用工程(有效期: 2024-05-23 至 2027-05-23)

公路工程(有效期: 2024-06-21 至 2027-06-21)



请通过“云南建管”
小程序扫一扫查询

毕树琼

个人签名:

签名日期: 2024年05月24日

云南省住房和城乡建设厅

签发日期: 2021年05月18日

杨宏梅



公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产 管理人员安全生产考核合格证书



姓名: 毕树琼

性别: 女

出生年月: 1972-06-09

身份证号: 532901197206090324

经公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核合格, 特发此证。

企业名称: 云南双林建设工程有限公司

证书编号: 云交安B(17)00128

有效期:

2015-09-11

至

2024-09-10

考核部门:

云南省交通运输厅



中华人民共和国交通运输部监制

杨宏梅



项目总工身份证复印件



项目总工学历证复印件



No.05 0118129

杨宏梅



项目总工职称证复印件

云南省专业技术职称证书

姓 名: 吴燕芝

性 别: 女

身份证号: 533522198009120024

资格名称: 高级工程师

职称级别: 副高级

职称系列: 工程技术人员

专业名称: 交通工程 / 公路工程

证书编号: Y120234050111330014

取得时间: 20231101

批准文号: 云人社专资字〔2023〕46号

评审组织: 云南省交通工程高级职称评审委员会



在线证书信息

此打印件有效期至: 2024年10月07日



杨宏梅



项目总工安全生产考核合格证复印件

公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产
管理人员安全生产考核合格证书



姓名: 吴燕芝

性别: 女

出生年月: 1980-09-12

身份证号: 533522198009120024

经公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核合格, 特发此证。

企业名称: 云南双林建设工程有限公司

证书编号: 云交安B(17)00129



有效期: 2015-09-11 至 2024-09-10

考核部门: 云南省交通运输厅

中华人民共和国交通运输部监制

杨宏梅

