

永德公路分局 2025 年政府还贷二级公路取消收费 后补助资金（路面养护工程）

施工合同协议书

发包人（甲方）：永德公路分局

承包人（乙方）：临沧畅行公路工程有限公司

签订日期：2025 年 3 月 25 日

合同协议书

永德公路分局（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施永德公路分局 2025 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金（路面养护工程）（项目名称），已接受临沧畅行公路工程有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 项目概况及规模：永德公路分局2025年政府还贷二级公路取消收费后补助资金（路面养护工程）。涉及S331省道(乌木龙-永康)和S238省道(施甸-崇岗)两条路线，（1）S331省道(乌木龙-永康)位于永德县境内，是乌木龙乡连接永德县城主要通道，S238省道(施甸-崇岗)是施甸连接临沧永德主要通道，对完善其公路网结构，加快永德县的经济的发展，具有十分重要的意义。路基宽度8.5米，公路等级为二级公路，路面为沥青混凝土路面，现路线S331线(K74+000-K75+000、K75+000-K76+000、K78+000-K79+000、K79+000-K80+000、K86+000-K87+000、K87+000-K88+000、K88+000-K89+000)和S238线（K66+000-K67+000、K67+000-K68+000、K104+000-K104+866、K113+000-K114+000、K115+000-K116+000、K116+000-K117+000、K117+000-K118+000、K121+000-K122+000、K122+000-K123+000、K146+000-K147+000、K147+000-K148+000）段路面出现纵向裂缝、横向裂缝、块状裂缝、轻度龟裂、车辙、路面不平等路面病害，对公路营运安全造成了较大的影响，为保证公路正常运营，急需对该路段进行处治，处治里程全长17.866km。项目投资额：本项目总投资536万元。

主要施工内容：通过对路面病害进行微表处处治，增强路面的抗滑性能，防水性能，提高路面的平整度以达到提升路段运营性能，延长路段使用寿命的目的。预防性养护设计年限为2年。具体施工内容以工程量清单为准。承包人应严格按照投标文件中承诺的具体工法和技术方案实施，未经发包人书面同意，不得擅自变更施工工艺或采用替代方案。

2. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书；
- (2) 投标函及投标函附录；
- (3) 专用合同条款；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；

(7)已报价工程量清单；

(8)承包人有关人员、机械设备投入的承诺及施工组织设计。

3. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以专用合同条款特别约定优先，其次按照中标通知书、投标函及附录、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单的顺序解释。

4. 签约合同总价：人民币（大写）伍佰万零叁佰柒拾陆元整（¥5000376.00 元）。

5. 合同价款支付方式

5.1 开工预付款：自合同签订后，承包人支付履约保证金或保函\保证保险 7 日内支付签约合同总价的 30%，人民币（大写）：壹佰伍拾万零壹佰壹拾贰元捌角整（¥1500112.80 元）。

预付款应专款专用于本工程，承包人应在收到预付款后的 15 日内向甲方提交预付款使用计划。

5.2 工程进度款：当乙方完成工程量达到 60%及以上时，即可提交进度款申请。申请时，乙方需一并附带详尽的已完工程量报表，以及含盖各类材料检验、工程质量检测等环节的试验与质检报告等材料。甲方收到申请及相关材料后，将依据合同约定与工程实际情况，对已完工程进行实地检查与核验。经检查确认无误且符合合同要求后，甲方将按照既定流程，对乙方实际完成的工程量进行计量，并依据计量结果进行进度款支付，第二期计量时同比例扣除预付款。

5.3 如工程量有变化，最终以实际工程量与中标工程量清单单价相乘结算实际工程款。

6. 履约保证金：签约合同总价的 5%，人民币（大写）：贰拾伍万零壹拾捌元捌角整（¥250018.80 元），履约保证金的形式：银行转账或银行保函或保证保险。履约保证金应在合同签订后 7 日内提交，有效期至工程竣工验收合格之日。如承包人违约，发包人有权直接从履约保证金中扣除相应金额。合同履行期间履约保证金不足额的，承包人应在发包人通知后 7 日内补足。工程竣工验收合格后，且承包人无违约情形，甲方应一次性无息退还。

注：甲方每次付款前，乙方不提供符合甲方要求的发票，甲方不予支付费用，此等情况下甲方不支付费用不视为甲方违约，甲方不承担违约责任。

7. 合同形式：书面形式。

8. 工期：60日历天。计划开工日期：2025年3月27日；计划竣工日期：2025年5月26日。

9. 承包人项目经理：查绍林。承包人不得将工程转包或违法分包。如有转包或违法分包行为，发包人有权解除合同，没收履约保证金，并要求承包人支付合同价款 10%的违约金。

10. 工程质量：一次性验收合格。所有工程交竣工验收的质量评定：满足《公路工程质量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）及《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG 5220—2020）。承包人应在施工日志中详细记录各验收节点，并提前通知监理人和发包人进行验收。

11. 承包人承诺按合同约定承担工程的施工、竣工交付及缺陷修复。缺陷责任期内出现质量问题的，由承包人修复直至验收合格，发包人有权从质量保证金中扣除相应修复费用，不足部分由承包人承担。缺陷责任期届满且工程无质量问题后，发包人一次性无息退还承包人剩余质量保证金。

12. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

13. 本协议书一式陆份，合同双方各执叁份，均具有同等法律效力。

14. 本协议自甲乙双方及其法定代表人或委托代理人签字并加盖公章之日起生效。

15. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。补充协议与本协议不一致，执行补充协议。

16. （1）如果双方任何一方由于受到诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故，致使影响合同履行时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指双方在缔结合同时不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

（2）合同双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。受不可抗力事件影响的一方须采取适当措施以减少或消除不可抗力的影响，并尽快恢复履行受不可抗力事件影响的义务。

当出现上述情况时，工期可以顺延，由双方协商确定可顺延的天数，否则工期不得顺延，乙方须在甲方指定期限完成清理、回填工作，并通过甲方验收合格。

17. 双方在履行协议过程中发生争议的，双方均应向发包人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼解决。

以下为双方签署页，无正文。

发包人：承德公路分局（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____






日期：2025年3月25日

承包人：沧沱畅行公路工程有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____



（签字）

日期：2025年3月25日