

盐津县二夹河（两河口至老粮仓段）治理工程（一标  
段兴隆段号 K0+000~K4+640.51(8#农桥)

(合同编号: YJ-EJHZL-SG-01)

# 施 工 合 同 书

二〇二四年 一 月 十九 日



## 第一部分 合同协议书

盐津县江河治理工程管理局 (发包人名称, 以下简称“发包人”) 为实施 盐津县二夹河(两河口至老粮仓段)治理工程 (项目名称) 盐津县二夹河(两河口至老粮仓段)治理工程(一标段兴隆段号K0+000~K4+640.51(8#农桥)) (标段名称), 已接受 云南省盐津县建筑工程公司 (承包人名称, 以下简称“承包人”) 对 盐津县二夹河(两河口至老粮仓段)治理工程(一标段兴隆段号K0+000~K4+640.51(8#农桥)) (标段名称) 的投标, 并确定其为中标人。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书;
- (2) 投标函及投标函附录;
- (3) 专用合同条款;
- (4) 通用合同条款;
- (5) 技术标准和要求(合同技术条款);
- (6) 图纸;
- (7) 已标价工程量清单;
- (8) 其它合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释, 如有不明确或不一致之处, 以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价: 人民币(大写) 玖佰肆拾玖万柒仟贰佰柒拾壹元玖角叁分 元

(¥ 9497271.93 元)。

4. 承包人项目经理: 罗永林, 技术负责人: 尹华清。

5. 工程质量符合 国家、行业及地方现行的相关标准及规范一次性验收合格 标准。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人应按照监理人指示开工, 工期为 270 日历天。

9. 本协议书一式 10 份, 合同双方各执 5 份。

10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：盐津县江河治理工程管理局（盖单位章） 承包人：云南省盐津县建筑工程公司（盖单位章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（签字）

法定代表人：\_\_\_\_\_（签字）

或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字）

或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字）

单位地址：

单位地址：云南省昭通市盐津县黄葛槽新区

电话：

电话：0870—66318989

传真：

传真：0870—66318989

邮政编码：

邮政编码：657500

开户银行：

开户银行：中国农业银行盐津县支行

账号：

账号：24039501040005839

2024年1月29日

\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日



在工程结算款中扣除。

六、甲乙双方人员赠送、贿赂、接受或索要钱物的行为，如果一方发生，另一方当事人应立即主动报告本单位领导和纪检监察机关或向检察机关举报。对不主动报告情况的有关人员，一经查出，视情节轻重给予批评教育、党纪政纪处分、依法追究刑事责任。

七、凡是未按规定签定《工程廉政合同》的工程项目，不得办理工程建设项目施工许可证等相关手续，不得擅自同意或者进行施工（勘察、设计、监理）。违者将由纪检监察机关追究党纪政纪责任，由有关行政主管部门依照有关法律法规进行处罚。

八、甲乙双方单位法定代表人和分管领导、有关人员要严格履行《工程廉政合同》。履行《工程廉政合同》中的相互监督、自查自纠等情况，甲乙双方分别在工程建设合同中期要向本单位的纪检监察部门和监证的纪检监察机关、部门作出报告。纪检监察机关、部门可视情况进行定期不定期的检查。如有违反，对法定代表人或分管领导从严追究责任。

九、工程竣工验收同期，甲乙双方要分别向本单位的纪检监察部门和监证的纪检监察机关、部门写出执行《工程廉政合同》的情况总结和相互鉴定报告。未按规定作出报告或纪检监察机关、部门不同意验收的工程，不得办理工程竣工验收手续。

十、此合同一式拾份：甲乙双方各伍份，有关行政主管部门一份，纪检监察机关、部门一份。

十一、此合同自双方签字并经纪检监察机关、部门监证后即生效，并由本单位的纪检监察部门和监证的纪检监察机关、部门监督执行。

正文完

建设单位(甲方)：盐津县江河治理管理局

地 址：昭通市盐津县黄葛槽社区

津民路101号

建设单位法定代表人：

联系电话：

建设单位项目法人：

联系电话：

本单位纪检监察部门：(公章)

联系电话：

纪检监察机关、部门：(公章)

联系电话：

中标单位(乙方)：云南省盐津县建筑工程公司

地 址：昭通市盐津县黄葛槽新区

中标单位法定代表人：

联系电话：0870-6631898

中标单位项目法人：

联系电话：

2024年1月29日