



淼汇科技
MIAOHUI TECH

兰坪县江末村自 然能提水项目设 备采购合同书

绍兴淼汇能源科技有限公司
www.miaohui.sh.cn

自然能提水系统定制开发合同

合同编号: _____
定制产品: _____ 自然能提水系统
购买单位(以下简称甲方): 兰坪白族普米族自治县水利局
供货单位(以下简称乙方): 绍兴淼汇能源科技有限公司
合同签订日期: 2023年07月10日

根据《民法典》及其它有关法律、法规之规定,就乙方向甲方销售自然能提水系统并提供技术与调试服务事宜,本着平等互利的原则,经双方协商一致,签订本合同,须共同遵守履行。

一、合同标的

- (一) 定制产品: 自然能提水系统
- (二) 定制数量: 一套
- (三) 合同含自然能提水系统前期设计开发及项目技术指导等技术服务,安装、调试服务。
- (四) 安装地点: 兰坪县兔峨乡江末村

二、设备要求

- (一) 设备特点: 设备为非标定制产品,基于项目工况特点及需求,利用现场每小时 1291m^3 的流量和 180 米落差的自然条件进行自然能提水方案设计与制造。

- 1 -

(二)利用以上自然条件达到以下性能要求:设计扬程 900 米,输水管道长度 1846 米,每天供水 2500 至 3750 方。

三、合作期限

本合同设备交付期限自 2023 年 07 月 10 日 起至 2023 年 09 月 30 日 止。工程交付期限自 2023 年 07 月 10 日 起至 2023 年 10 月 30 日 止。因不可抗力因素如下雨、大雾等严重影响的,工程期限最长可延期 60 天。

四、合同价款及付款方式

(一)合同价款:柒佰柒拾捌万玖仟陆佰贰拾陆元整 (¥7789626.00 元),其中包含 15 年维修保养费用捌拾壹万贰仟捌佰叁拾元整 (¥812830 元)。

(二)付款方式:自本合同签订生效之日起七日内预付合同总价款的 50%;设备运至现场后七日内甲方支付至合同总价款的 80%;甲方各部门流程性验收结束后七日内支付至合同总价的 100;乙方开具 3%质保金一年保函;每次付款甲方均以乙方银行账号转账方式支付款项。

五、甲方责任

(一)应委派现场代表对本合同履行进行全面管理,对乙方投入的各种原材料进行检查和验收,对质量不符合设计及规范要求的,甲方有权通知乙方停止使用并进行更换。

(二)向乙方提供设备场地,保证必要的道路运输条件即从主干道通往设备房的道路,同时协调卸货所需吊车或挖机等机械车辆(相关费用由乙方支付),与甲方施工区域所涉及村协调提供便利条件,必要时定期组织会议推进工作。

(三) 甲方负责管道、设备房、取水口、水池等工程建设，且设备房、取水口、管道铺设均须符合设备性能要求和安装要求，其中设备房、管道必须考虑振动因素，确保工程设计和施工质量；施工图涉及到的施工工艺方案及必要工程量由施工单位负责并承担，淼汇科技提供的工艺方案仅供施工单位参考，不可作为施工依据；施工单位无论采用何种工艺制作，均需满足设备房图纸要求，淼汇科技不对提供的工艺方案正确性及有效性负责。

(四) 甲方应当委托施工方在《工程确认通知单》盖章，对工程施工质量进行确认后，乙方依照《工程确认通知单》的相关约定进行发货；

(五) 乙方根据甲方委托的施工单位盖章确认《工程确认通知》发货并组织安装，后续因设备房质量及其他问题导致现场设备增加安装周期、安装成本由施工方或甲方承担。

(六) 在乙方设备到达现场后，甲方有保护设备不被他人或机构拆卸或破坏的义务，确保设备安全及稳定运行。

(七) 甲方在收到乙方所提交验收通知应在 30 天内组织验收并在《验收报告》上盖章确认验收，验收后一个月内完成付款结算。

六、乙方责任

(一) 乙方务必严格按照相关设计要求设计、生产设备。

(二) 乙方在安装建设过程中，须接受甲方的质量监督及安全监管，安装过程中的安全事故乙方自行负责，甲方不负任何责任。

(三) 乙方须按合同约定按期完成设备生产及安装。

(四) 非不可抗力前提下, 乙方应确保设备达到双方约定提水性能指标;

(五) 乙方安装设备时有权利以甲方名义对现场做好警戒告示, 避免现场或设备遭受他人破坏。

(六) 乙方应在收到甲方按约定签发的《工程确认通知单》后尽快安排发货事宜。

(七) 乙方应按合同要求在维修期内按保修承诺书提供维修服务。

(八) 乙方在设备房、取水口、管道铺设等建设过程中, 要定期进行巡视, 指导施工单位按设计图纸及时进行修正, 以便符合设备性能要求和安装要求。

七、违约责任

(一) 甲、乙双方无正当理由不得无故终止合同, 否则违约方应向对方支付所造成的损失费用并支付合同总价款的 30% 的违约金。

(二) 甲方接到乙方验收通知后 30 日内未能及时进行设备验收的, 由甲方承担设备保管及风险责任, 且视为验收合格。

(三) 甲方逾期付款的, 乙方可要求甲方按照合同金额的 1‰ 支付日滞纳金, 乙方逾期交付的, 甲方可要求乙方按照合同金额的 1‰ 支付日滞纳金。

(四) 乙方设备运达现场后, 因工程现场不具备安装条件而造成的设备、工具滞留导致被他人破坏、盗窃产生的损

失以及产生的额外机械车辆费用由甲方承担。不具备安装条件包括但不限于因道路未按要求施工致使设备无法转运或设备房安装基础不合格或设备房未能完全交付。

(五) 因工程质量不达标或施工周期延迟导致乙方设备长期不能验收的属于甲方责任, 甲方应及时予以验收, 否则视为验收合格, 甲方应按合同约定支付乙方合同尾款。

八、合同的生效与终止

本合同双方签字盖章后即行生效, 项目竣工资料交清, 费用结算付清后, 除有关保修条款仍然生效外, 其余条款自行终止。

九、争议解决

合同执行过程中, 如发生争议, 双方应及时协商解决, 协商不成时, 任何一方均可向人民法院起诉。

十、附则


(一) 在合同执行中的未尽事宜, 双方应本着互相平等、实事求是的原则, 共同友好协商解决。协商结果以补充协议形式确定, 由此形成的补充协议, 与本合同具有相同法律效力。

(二) 本合同及附件一式四份, 甲乙双方、各执两份, 每份具有同等法律效力。

甲方（盖章）：



法定代表人（签字）：

委托代理人： 

地 址：

电 话：

开户银行：

帐 号：

日 期：

乙方（盖章）：



法定代表人（签字）：

委托代理人：



地 址：浙江省绍兴市越城区三江东路 35 号车间一 1 楼南
101-104 室

电 话：0575-88138325

开户银行：中国工商银行绍兴袍江支行

帐 号：1211032009000059589

日 期：

附件 1:

设备安装及验收协议书

为向甲方交付优质项目，甲乙双方共同就设备安装、验收、运行达成以下约定：

一、设备附属工程约定条款

1、如设备运达现场后，非乙方原因导致设备无法安装的，甲方应协调人员保护设备不被破坏或盗窃并承担因此造成的二次费用包括但不限于转运、机械车辆吊装、乙方差旅等费用，在乙方设备到达现场安装调试完成后，甲方应安排人员保护设备不被他人或机构拆卸或破坏。

2、甲方应向乙方提供设备场地，发货前签发《工程确认通知单》，保证必要的道路运输条件，后期该道路将用于维修便道。

3、甲方授权乙方，如发现施工方出现怠工或因施工人员不专业等影响工程进展或质量的情形，可以要求各方开协调会，如甲方不能协调或施工方无法更正行为的，乙方可要求设备到场后立刻进行验收。

4、取水口、管道工程、维修便道涉及设备后期巡检、保养和维修工作，因施工不达标造成设备无法正常运行和维护工作受到影响，不属于乙方责任，且由甲方或施工方承担相应损失。

5、设备安装涉及乙方人员统筹及生产计划，甲方应提前 2 个月与乙方达成设备安装计划，对于 1 个月内的安装需

求,乙方一般难以满足,提前1至2月的安装需求,乙方视具体情况尽量满足。

6、乙方如发现工程质量问题或进度严重滞后,甲方应牵头组织施工方开展施工质量或进度会议,若经过协调仍然严重影响乙方的设备交付及安装,且延期超过合同期限90天的,甲方有支付乙方剩余货款的义务。

二、设备验收说明

1、验收标准为:当环境流量达到每小时【1291】立方以上时,选取【1】小时进行提水检测,计算所得日提水量不低于合同要求。

2、验收当日测定环境流量低于设备流量要求的,可在1个月内择期验收或依据实际流量进行换算。

3、甲方应自收到乙方的验收通知后30日内进行验收,并在《自然能提水验收报告》上签字确认验收,逾期验收视为验收合格。非因乙方原因造成设备无法发货或发货后无法安装的,自乙方发出通知后30日内依然无法改善的视为乙方设备验收通过。

4、验收不合格,甲方应在验收期限内提出异议,逾期提出验收异议的,则视为验收合格。如因乙方原因导致设备验收不合格,乙方负责调换、重装直至达到验收标准为止。

甲方(签字盖章): _____

乙方(签字盖章): _____

FAX:
0871-68699020

www.miaohui.com

ADD: 昆明市官渡区双城际,商务中心C栋22楼

附件 2:

保修承诺书

买方（甲方）：兰坪白族普米族自治县水利局

卖方（乙方）：绍兴淼汇能源科技有限公司

甲方于 2023 年 07 月向乙方购买自然能提水系统一套，
乙方为做好后续维修服务做出以下承诺：

（一）设备维修期 15 年，维修期自设备成功上水之日起计算。

（二）售后服务的响应：乙方承诺在收到故障报告 72 小时内，售后服务人员到达服务现场。

（三）人员培训承诺：乙方按使用操作规程做好人员培训。


（四）免责条款：以下情况不属于乙方责任，不算入维修服务范围。

- 设备及附件、动力管、输水管、引水管、滚水坝、沉砂池、取水口等承接项目被他人或机构拆卸或破坏。
- 设备运行过程中，水源被他人拦截或阻断导致设备损坏。
- 甲方操作设备未按乙方说明书规范操作造成的设备损坏。

- 由于施工便道未按要求实施或者实施后遭受破坏未能及时修复致乙方人员、维修工具、车辆无法到达现场造成的巡检不及时或设备损坏。
- 工程施工质量不达标导致的设备运行中损坏。
- 因自然灾害如地震、雷击、泄洪、水污染等不可抗拒的因素导致的设备损坏。

附件 3:

工程确认通知单

业主单位	兰坪县白族普米族自治县水利局
供货单位	绍兴淼汇能源科技有限公司
项目地址	兰坪县兔峨乡江末村
业主单位 质量确认 书	<p>本自然能提水工程目前施工完成情况如下:</p> <ol style="list-style-type: none">1.设备房基础已浇筑,保养;尺寸经审查符合图纸要求。2.设备运输所需的道路条件已具备。3.设备房外场地设备转运存放条件已具备。 <p>业主单位 (盖章/签字):</p> <p>年 月 日</p> 

附件 4:

自然能提水验收报告

采购单位	兰坪白族普米族自治县水利局	采购产品	自然能提水系统
合同编号			
供货单位	绍兴淼汇能源科技有限公司		
项目地址			
验收情况	<p>1、经验收确认，兰坪县江末村自然能提水项目设备达到合同约定的全部验收标准。</p> <p>采购单位(盖章)</p> <p>2023 年 月 日</p>		
备注	供货单位已完成对采购单位水管员的培训、指导工作。		