

砚山县2024年农村公路精细化提升及安全生产防护工程（第三合同段）

合同编号：CYGS-SG-2024-006

施工合同书

建设单位：砚山县畅砚公路建设开发有限公司

施工单位：中地海外路桥建设有限公司

二〇二四年九月



# 砚山县2024年农村公路精细化提升及安全生产防护工程 (第三合同段) 施工合同书

发包人：砚山县畅砚公路建设开发有限公司

承包人：中地海外路桥建设有限公司

依法经过公开招标，砚山县畅砚公路建设开发有限公司(以下简称“发包人”)为实施砚山县2024年农村公路精细化提升及安全生产防护工程(第三合同段)，接受中地海外路桥建设有限公司(以下简称“承包人”)对该项目施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1、项目名称：砚山县2024年农村公路精细化提升及安全生产防护工程(第三合同段)。公路等级为四级，设计时速为15Km/h，  
工程内容：包含29条段112.858公里的交通安全设施等安全生产防护工程及施工设计图纸范围内所有项目工程。

2、下列文件应视为构成本合同文件的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

- (1)本合同书及各项合同附件
- (2)中标通知书
- (3)合同条款
- (4)技术规范
- (5)图 纸
- (6)招投标文件
- (7)其它合同文件

3、根据工程量清单所列的预计数量和单价计算的签约合同价：  
人民币：贰佰捌拾捌万玖仟叁佰零壹元叁角壹分(¥2889301.31元)。

4、承包人项目经理：张晋铭。承包人项目总工：刘雪峰。

5、项目建设工期为：6个月（2024年9月10日至2025年3月10日），竣工资料编制完成日期：2025年6月10日前完成。

6、承包方式：单价承包，单价已包含税金；承包单价、费用及金额详见《工程量清单》；

7、工程验收标准：《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)

8、预支及结算办法：

(1)工程款的支付：

本项目不执行预付款支付。

本项目执行计量支付,支付计量金额97%。工程实施期间，业主根据承包人计量及资金到位情况进行支付，若发包人未能按时支付计量工程款时，要求承包人仍有能力组织施工，且不能影响项目完工工期，同时不得以任何理由向发包人索取违约金、延期付款利息等相关费用。

(2)工程结算：

工程完工，竣工资料编制完成，发包人组织有关部门进行交（竣）工验收，经验收评定合格，发包人按竣工实际数量，以清单单价计结。

清单中第100章中未列出的其他项金额应包含在清单单价中，不再另行计算支付；清单中的安全生产费以实际发生费用按《云南省交通运输厅关于印发云南省公路建设安全生产管理办法的通知》云交基建[2010]200号文规定进行支付，但不得超过工程量清单填报的总额。在施工中若因施工变更导致建筑安装工程费（100章至700章的费用）增加时，按招标人给定的固定金额计取；若因施工变更导致建筑安装工程费（100章至700章的费用）减少时，则按1.5%计取费率，计费基数为100章至700章费用之和。

整个项目的工程款在支付至竣工决算价的97%时停止付款，剩余的3%（质量保证金），自实际交工验收合格日期起计算壹年内支付完。

工程经交（竣）工验收，若任何一单位、分部、分项工程不合格，须经返工至验收合格后方可进行结算。

## 9、工程变更：

(1) 工程设计变更按照《公路工程设计变更管理办法》执行；

(2) 施工中若发现因明显错误、缺项、漏项的，按变更管理程序办理。变更由承包人提出，经监理审核，并报指挥部同意方为有效。变更后按实际工程数量以清单单价计量。

## 10、双方职责：

发包人：

(1) 按时提交设计范围内的施工场地。

(2) 按时提交设计文件和技术交底，对项目工程施工全过程提供技术服务。

(3) 负责对项目增减工程量及新增建设内容等工程变更，签证计量和涉及费用变化项目的审核确认工作。

(4) 工程完工后组织相关单位对该项目进行交(竣)工验收。

承包人：

(1) 严格按承包人提供的设计文件施工，服从管理人员的管理，保证工程质量和工程进度。

(2) 编制切实可行的施工组织设计，严格按组织设计实施。

(3) 配置配足质量保证体系各环节人员，从始至终按《云南省公路工程竣工文件编制及立卷归档实用范本》收集整理施工（含变更）资料，办理中间交工签证分项存档，按要求编制竣工文件。

(4) 深入宣传、学习和贯彻各级政府关于安全生产文件精神，提高每位施工管理人员和民工的安全意识，注重安全与进度、质量的内在关系，将一切安全隐患消灭于萌芽状态。若发生安全事故，一切责任和费用概由承包人负责。

(5) 服从发包人的质量、进度和安全督察，承担因施工原因造成的延期或返工的一切经济损失。

(6) 承包人必须按时完工，不得延期。如经验收不合格，承包人无

条件负责返工直至合格为止，由此产生的一切费用由承包人自行承担。

(7)实施保修期内的修复并承担一切费用，保修期期限为交工验收合格之日起1年。

(8) 本项目工期若由发包人的原因造成延期的，工期顺延；若由承包人的原因造成的，按招标文件投标人须知前附表 10.1.(4) 项规定执行。

11、本合同书由双方法定代表人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书且工程款和质量保证金支付完后失效。

12、本合同书正本 二 份、副本 二 份，合同双方各执正本 一 份，副本 一 份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

13、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

附件：砚山县 2024 年农村公路精细化提升及安全防护工程  
(第三合同段) 工程量清单表

发 包 人：砚山县畅砚公路建设开发有限公司

法定代表人：\_\_\_\_\_

承 包 人：中地海外路桥建设有限公司

法定代表人：\_\_\_\_\_

2024 年 09 月 10 日









工程量清单表

项目名称：砚山县2024年农村公路精细化提升及安全生产防护工程

第三标段

第600章 交通安全设施						
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价	备注
601	护栏					
601-7	增设波形梁钢护栏					
601-7-1	波形梁钢护栏板					
601-7-1-1	C20混凝土基础	m3	326.51	493.87	161253.49	
601-7-1-5	Gr-C-4C（含轮廓标、立柱）	m	9796	224.45	2198712.2	
601-7-2	端头					
601-7-2-2	外展圆头式端头（含反光模）	个	108	131.36	14186.88	
603	道路交通标志					
603-3	增设交通标志					
603-3-1	交通标志（含面板、反光膜、电杆立柱、混凝土基座）					
603-3-1-8	□225×137.5（双柱）	块	2	2704.17	5408.34	
603-3-1-9	□240×150（双柱）	块	29	2875.46	83388.34	
603-3-1-10	□100×50（单柱）	块	42	854.64	35894.88	
603-3-1-11	○80（单柱）	块	23	842.96	19388.08	
603-3-1-12	△90（单柱）	块	181	824.44	149223.64	
603-3-1-13	○80（附着）	块	23	190.04	4370.92	
603-3-1-14	△90（附着）	块	14	177.76	2488.64	
603-3-4	里程碑（牌）					
603-3-4-1	混凝土里程碑	块	78	222.6	17362.8	
603-3-10	道路凸面镜Φ100（含基础、立柱）	块	5	773.77	3868.85	
第600章 合计 人民币 2695547.06 元						

发包人（盖章）：  
法定代表人（签字盖章）：

清单 第 2 页 共 2 页  
承包人（盖章）：  
法定代表人（签字盖章）：



砚山县 2024 年农村公路精细化提升及安全防护工程（第三合同段）

合同编号：CYGS-SG-2024-006

廉 政 合 同

建设单位：砚山县畅砚公路建设开发有限公司

施工单位：中地海外路桥建设有限公司

二〇二四年九月



# 建设工程廉政合同

建设单位（发包人）：砚山县畅砚公路建设开发有限公司				
中标单位（施工√、勘察、设计、监理）（承包人）：中地海外路桥建设有限公司				
工程名称：砚山县 2024 年农村公路精细化提升及安全生产防护工程（第三合同段）				
投资计划批准机关及文号：文交发〔2024〕42 号、文交发〔2024〕28 号				
投资来源：省预算内				
招标形式：(根据交通部 7 号令)				
公开√	邀请	直接发包	未招标	
投标报价：2889301.31 元		业主控制价：2964078 元	中标价：2889301.31 元	
建设工期：2024 年 9 月 10 日至 2025 年 3 月 10 日    总工期：6 个月				
建设地点：砚山县境内				
评标形式：综合评分√		量化评分	合理低价法	单价协商
定标形式：当场√		隔日		

根据国家建设部、监察部《关于在工程建设中深入开展反对腐败和反对不正当竞争的通知》、交通部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》和中共云南省纪委、监察厅、建设厅《关于在全省建设工程中建立工程承包和工程廉政“双合同”机制的通知》精神，坚决执行《反对不正当竞争法》、《招标投标法》等有关法律法规和政策，为确保建设工程质量达到国家有关规定，争优创优、干部廉洁，在签定工程建设合同的同时，



发包人承包人双方必须签定工程建设施工廉政合同。发包人承包人双方本着秉公办事、平等互利原则，自愿达成如下《廉政合同》。

一、发包人不得接受承包人请吃、请玩；不得接受承包人赠送的礼品、礼金和各种有价证券、信用卡及其他支付凭证；不得接受承包人任何好处费及工程回扣；不得向承包人报销任何由发包人支付的费用；不得无偿占用承包人的交通、通讯工具等物品；不得参加承包人举行的任何祝贺庆典活动。

二、发包人工作人员的配偶、子女，不得承包或从事与工程有关的材料供应、工程分包、工程装潢和装修、组织提供劳务等活动；不得向施工方推荐分包单位；不得要求施工方购买合同规定外的材料和设备。

三、发包人人员向承包人索贿，经承包人或其他线索检举，被纪检监察机关立案查处认定的，由此产生的办案费用由发包人（索贿方单位或个人）承担。不论举报发包人或承包人的贿赂行为的举报人，经查证属实，可由查办案件的机关（单位）依照规定给予奖励。

四、承包人不得违规邀请发包人人员吃、玩或向发包人赠送礼品、礼金、各种有价证券、信用卡及其他支付凭证或物品。如有违反，由发包人对承包人给予扣减应付工程款的 3‰~5‰，或者中止工程建设施工合同。并视情节轻重，对承包人决策人和经办人以及发包人接受人员给予批评教育、党纪政纪处分、或移交司法机关依法追究刑事责任。

五、承包人在工程项目建设中贿赂发包人人员、中介方人员，

被纪检监察机关或司法机关立案查处的，发包人有权中止工程建设合同。由此，给发包人造成的损失以及发生的一切费用均由承包人承担。可在工程结算款中扣除。

六、发包人承包人双方人员赠送、贿赂、接受索要钱物的行为，如果一方发生，另一方当事人应立即主动报告本单位领导和纪检监察机关或向检察机关举报。对不主动报告情况的有关人员，一经查出，必须视情节轻重分别给予批评教育、党纪政纪处分，或移交司法机关依法追究刑事责任。

七、凡是未按规定签定《工程建设廉政合同》的工程项目，任何一方不得办理工程施工作业的相关手续；发包人不得擅自同意开工，承包人不得擅自进行施工，违者将由纪检监察机关追究党纪政纪责任，由有关行政主管部门依照有关法律法规进行处罚。

八、发包人承包人双方单位法定代表人和分管领导、有关人员要严格履行《工程建设施工廉政合同》；履行《工程建设施工廉政合同》中的相互监督、自查自纠等情况，发包人承包人双方分别的工程建设合同中期要向本单位的纪检监察部门和监证的纪检监察机关、部门作出报告。纪检监察机关、部门可视情况进行定期不定期的检查。如有违反，对法定代表人或分管领导从严追究责任。

九、工程竣工验收同期，发包人承包人双方要分别向上级主管单位的纪检监察部门和监证的纪检监察机关（部门）写出执行《工程建设施工廉政合同》的情况总结和相互鉴定报告。未按规

定作出报告或纪检监察机关、部门不同意验收的工程，不得办理工程竣工验收手续。

十、此合同一式四份，发包人承包人双方各二份。

十一、此合同时效期与《工程建设施工合同》保持一致，并由发包人承包人双方上级纪检监察机关（部门）监督执行。

建设单位（发包人）：（公章）



地址：砚山县江南镇龙头街 24 号

施工单位（承包人）：（公章）



地址：昆明市红塔东路 467 号

建设单位代表人：\_\_\_\_\_

施工单位代表人：\_\_\_\_\_



2024 年 09 月 10 日

砚山县 2024 年农村公路精细化提升及安全生产防护工程（第三合同段）

合同编号：CYGS-SG-2024-006

安全生产合同书

建设单位：砚山县畅砚公路建设开发有限公司

施工单位：中地海外路桥建设有限公司

二〇二四年九月



# 安全生产合同

为在硯山县 2024 年农村公路精细化提升及安全生命防护工程（第三合同段）项目施工过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人硯山县畅硯公路建设开发有限公司（以下简称“发包人”）与承包人中地海外路桥建设有限公司（以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：

## 1. 发包人职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（5）组织对承包人施工现场进行安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

## 2 承包人职责

（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路工程施工安全技术规程》和《公



路筑养路机械操作规程》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

(2) 坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

(3) 建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

(4) 承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

(5) 承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检

验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

(6) 对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

(7) 操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

(8) 所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

(9) 施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

(10) 承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

(11) 安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理。

### 3. 违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。



4. 本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

5. 本合同正本二份、副本二份，合同双方各执正本一份，副本一份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

发 包 人：砚山县畅砚公路建设开发有限公司

法定代表人：

承 包 人：中地海外路桥建设有限公司

法定代表人：

2024 年 09 月 10 日