

中标候选人公示

招标人	洱源县西山乡人民政府		
联系人	施工	联系电话	15208729314
工程名称	洱源县西山乡民族团结进步示范乡建设项目设计、采购、施工总承包（EPC）（二次）		
招标代理机构	大理建设工程招标有限公司	招标方式	公开招标
招标类别	设计施工总承包	开标时间	2024 年 8 月 22 日 8:30
公示时间	2024 年 8 月 23 日 08:00 至 2024 年 8 月 27 日 17:00		
采用评标办法	综合评估法	投标人数量	5 家
拟中标人	洱源县建筑建材有限责任公司（永忠工程管理（集团）有限公司）	工期要求	设计周期 30 日历天，施工工期 120 日历天（以甲方发布的施工任务书为准）；
设计费报价	2.20%	建安工程费 报价	按经审定的建安工程费为基数，下浮：3.48%
施工负责人	李超	设计负责人	袁林
质量要求	严格按照国家、行业及地方现行标准、规范完成设计、采购及施工任务，并满足相关要求，保证成果文件通过审查及项目竣工验收合格。在设计过程中，如果国家或有关部门颁布了新的技术标准或规范，则应采用新的标准或规范进行设计的编制。		
该工程经评标委员会评审，推荐出中标候选人情况如下：			
第一中标候选人	洱源县建筑建材有限责任公司（永忠工程管理（集团）有限公司）	得分（票）	88.7
第二中标候选人	云南芷宗建筑工程有限公司（中佰工程设计集团有限公司）	得分（票）	81.02
第三中标候选人	洱源县第二建筑建材有限责任公司（中撰工程设计有限公司）	得分（票）	79.6
中标情况说明：			
根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定，现将该项目中标结果予以公示，接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向相关监督部门实名书面投诉。 本次公示同时在云南省公共资源交易信息网、中国采购与招标网、洱源县人民政府门户网站上发布。			
招标人（公章） 2024 年 8 月 22 日			

洱源县西山乡民族团结进步示范乡建设项目设计、 采购、施工总承包（EPC）（二次）定标意见书

根据 2024 年 8 月 22 日专家评标委员会的评标结果，招标人经研究决定 洱源县建筑建材有限责任公司（永忠工程管理（集团）有限公司） 为 洱源县西山乡民族团结进步示范乡建设项目设计、采购、施工总承包（EPC）（二次） 的中标人，设计费报价： 2.20%；建安工程费报价： 按经审定的建安工程费为基数，下浮：3.48%；施工负责人： 李超；设计负责人： 袁林；质量要求： 严格按照国家、行业及地方现行标准、规范完成设计、采购及施工任务，并满足相关要求，保证成果文件通过审查及项目竣工验收合格。在设计过程中，如果国家或有关部门颁布了新的技术标准或规范，则应采用新的标准或规范进行设计的编制；工期： 设计周期 30 日历天，施工工期 120 日历天（以甲方发布的施工任务书为准）。

按此意见书，请予以办理中标通知书的相关手续。

招标人：洱源县西山乡人民政府

2024 年 8 月 28 日




招标人对招标过程意见:

负责人: (签章)

史定伟

招标人: (公章)



年 月 日

有
关
部
门
意
见

负责人:

(公章)

年 月 日

监
管
部
门
审
查
意
见

负责人:

(公章)

年 月 日

中标结果公告

洱源县西山乡民族团结进步示范乡建设项目设计、采购、施工总承包（EPC）（二次）招标项目，于2024年8月22日公开开标后，已完成评标工作和向相关行政主管部门提交该项目施工招投标情况的书面报告工作，现确定：

中标单位：洱源县建筑建材有限责任公司（永忠工程管理（集团）有限公司）；

设计费报价：2.20%；

建安工程费报价：按经审定的建安工程费为基数，下浮：3.48%；

施工负责人：李超；

设计负责人：袁林；

质量要求：严格按照国家、行业及地方现行标准、规范完成设计、采购及施工任务，并满足相关要求，保证成果文件通过审查及项目竣工验收合格。在设计过程中，如果国家或有关部门颁布了新的技术标准或规范，则应采用新的标准或规范进行设计的编制。

工期：设计周期30日历天，施工工期120日历天（以甲方发布的施工任务书为准）；

招标人：洱源县西山乡人民政府
招标代理机构：大理建设工程招标有限公司

2024年8月28日

