

合同编号: HT202404300019

会泽公路分局2024年路面
养护修复工程

合
同
文
件

建设单位: 会泽公路分局

施工单位: 云南坦途建设工程有限公司

日期: 2024年4月30日



合 同 协 议 书

会泽公路分局（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施会泽分局2024年路面养护修复工程（项目名称），已接受云南坦途建设工程有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 施工内用具体包括：预防养护段落 20.024 公里，功能性修复段落 4.0 公里，总养护里程 24.024 公里。

2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）项目专用合同条款；

（5）公路工程专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）工程量清单计量规则；

（8）技术规范；

（9）图纸；

（10）已标价工程量清单；

（11）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；

（12）其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3. 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）捌佰叁拾捌万壹仟陆佰壹拾陆元（¥：8381616.00）。

4. 承包人项目负责人：李丽芳。承包人技术负责人：杨继勇。

5. 工程质量要求：标段工程交工验收的质量评定：合格；竣工验收的质量评定：合格。工程安全目标：杜绝发生安全生产责任事故。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7. 发包人承诺按《B. 项目专用合同条款》的相关规定进行开工预付款、中间计量和支付。

8. 质量保证金不在每期计量中扣留，最后一期计量前由承包方按 3% 结算价，以银行转账、银行保函、保证保险中的任意一种方式交给发包人后，发包人付清乙方所有工程款，待缺陷责任期 1 年满后无工程质量问题，由承包人提出申请，发包人退还承包人质量保证金或银行保函、保证保险。

9. 承包人应按照监理人指示开工，工期为180日历天。

10. 承包人应委托发包人针对本项目的选择具有资质的审计中介机构开展审计。在审计过程中，承包人须配合审计，并按发包人或审计规定的时限要求如实提供相关资料和按时限要求签署相关认定，否则，一切责任或损失由承包人承担。

11. 本协议书在承包人提供履约保证金后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

12. 本协议书一式陆份，合同双方各执三份，具有同等法律效力。

13. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：会泽公路分局

法定代表人

或

委托代理人：



承包人：云南坦途建设工程有限公司

法定代表人

或

委托代理人：



税号：1253 0000 4318 3321 5X

税号：9153 0112 3231 1491 80

开户行：工商银行会泽县钟屏支行 开户行：上海浦东发展银行股份有限公司昆明滇池路支行

账号：2505 0651 0902 0081 013

账号：7817 0078 8010 0000 0029

地址：会泽县瑞祥路 2805 号

地址：云南省昆明市五华区黑林铺
建发曦城购物中心 4 号楼 1002 号

2024年4月30日

2024年4月30日

附件：1、项目专用合同条款

2、工程量清单

B. 项目专用合同条款

序号	条款号	信息或数据
1	1.1.2.2	发包人：会泽公路分局 地 址：会泽县金钟街道瑞祥路 2805 号 邮政编码：654200
2	1.1.2.6	监理人：会泽公路分局 地 址：会泽县金钟街道瑞祥路 2805 号 邮政编码：654200
3	1.1.4.5	缺陷责任期：自实际交工日期起计算 <u>1</u> 年。
4	1.6.3	图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该项工程或工程相应部位施工前 <u>7</u> 天签发图纸修改图给承包人。
5	3.1.1	监理人受发包人委托，享有合同约定的权力。监理人在行使权力前需经发 包人事先批准并执行发包人的相关规定。
6	5.2.1	发包人是否提供材料或工程设备： <u>否</u> 如发包人负责提供材料或工程设备，相关规定如下： <u>/。</u>
7	6.2	发包人是否提供施工设备和临时设施： <u>否</u>
8	8.1.1	发包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： <u>承包人进 场后 7 天内。</u> 承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限： <u>资料报送后 10 天。</u>
9	11.5(3)	逾期交工违约金： <u>5000</u> 元/天
10	11.5(3)	逾期交工违约金限额： <u>10</u> %签约合同价
11	11.6	提前交工的奖金： <u>\</u> 元/天
12	11.6	提前交工的奖金限额： <u>\</u> %签约合同价
13	15.2.2	承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发 包人按所节约成本的 <u>\</u> %或增加收益的 <u>\</u> %给予奖励
14	16.1	<input type="checkbox"/> 因物价波动引起的价格调整按照第 16.1.1 项或第 16.1.2 项约定的原则 处理 若按 16.1.1 项的约定采用价格调整公示进行调价， <u>每半年或一年</u> 按价格 调整公示进行一次调整 <input checked="" type="checkbox"/> 合同期内不调价

15	17.1.2	本项目采用单价合同进行招标、计量及结算,参照现行云南省地方标准《公路工程工程量清单计量规范》(DB53/T 2001.1-2014)及《公路工程工程量标准清单》(DB53/T 2001.2-2014)及中华人民共和国交通部《公路工程标准施工招标文件》(2018年版)(第三册)执行。
16	17.2.1 (1)	开工预付款金额: <u>10</u> %签约合同价。根据中标单位主要管理人员、主要机械设备进场后一次性支付。 在承包人签订了合同协议书且承包人承诺的主要管理人员、主要机械设备进场后,监理人应在当期进度付款证书中向承包人支付开工预付款。开工预付款在进度付款证书的累计金额未达到签约合同价的 30%之前不予扣回,在达到签约合同价 30%之后,开始按工程进度以固定比例(即每完成签约合同价的 1%,扣回开工预付款的 2%)分期从各月的进度付款证书中扣回,全部金额在进度付款证书的累计金额达到签约合同价的 80%时扣完。
17	17.2.1 (2)	材料、设备预付款比例: <u>0</u> %。
18	17.3.2	承包人在每个付款周期末向监理人提交进度付款申请单的份数: <u>3</u> 份
19	17.3.3 (1)	进度付款证书最低限额: <u> </u> / <u> </u> 万元。
20	17.3.3 (2)	逾期付款违约金的利率: <u> </u> / <u> </u> %/天
21	17.3.5	农民工工资保证金: 签约合同价的 <u>3</u> %
22	17.4.1	质量保证金限额: <u>3</u> %工程价款结算总额。 质量保证金是否计付利息: <u>否</u>
23	17.5.1 (1)	承包人向监理人提交交工付款申请单(包括相关证明材料)的份数: <u>3</u> 份(暂定)
24	17.6.1 (1)	承包人向监理人提交最终结清申请单(包括相关证明材料)的份数: <u>3</u> 份(暂定)
25	18.2(2)	竣工资料的份数: <u>提交业主原件 1 份,电子版 6 份;竣工图 2 套。</u> 注:项目完工 1 个月内提交竣工资料,竣交工验收后一个月内将竣工资料提交审计单位审计。
26	19.7(1)	保修期:自实际交工日期起计算 <u>5</u> 年。在缺陷责任期结束后,承包人应与该项工程的管理单位签订保修协议(不签订保修协议,不办理工程结算手续)。
27	20.1	建筑工程一切险的保险费率: <u>2.5</u> %
28	20.4.2	第三者责任险的保险费率: <u>0.5</u> %
29	24.1	争议的最终解决方式: <u>诉讼</u> 诉讼机构名称: <u>在项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。</u>

30	增加	后续法律、法规、规程、办法、规范的执行, 在施工过程中, 若有新的标准、规范或国家有关办法和规定颁布, 则应由发包人决定是否采用新标准、新规范或新办法, 承包人应在监理人的监督下按发包人的决定执行。
31	增加	承包人应严格按《保障农民工工资支付条例》(国务院令第 724 号)、《交通运输部关于公路水运工程建设领域保障农民工工资支付的意见》(交公路规(2020) 5 号) 的规定支付农民工工资。

4.1 承包人的一般义务

4.1.10 其他义务

(4) 承包人应履行的其他义务: 做到工完场清、文明施工、搞好施工场地的清洁卫生、材料堆放整齐。

4.11 不利物质条件

4.11.1 不利物质条件的范围: (按通用合同条款执行)

10.1 合同进度计划

承包人编制施工方案的内容: 按照有关公路工程施工技术标准与操作规程进行科学、合理编制工程施工组织设计(施工方案)和进度计划。

11.4 异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件的范围: (1) 日降雨量超过 1 天; (2) 风速大于 3 级以上台风灾害; (3) 日气温超过 38℃ 的高温大于 3 天; (4) 日气温低于 5℃ 的严寒大于 3 天。 (5) 造成工程损坏的冰雹和大雪灾害; 发包方应补偿损失给承包方。 (6) 其他异常恶劣气候灾害。

12.1 承包人暂停施工的责任

12.1 (6) 由承包人承担的其他暂停施工: (1) 因承包人违反规范或任何工程质量不合格而进行返工、重建、修建的工期。 (2) 未按设计要求进行施工、或因施工组织方案不可行导致发包人未能按时审批而影响开工的; (3) 工程验收不合格发现存在质量问题或技术问题需要整改; (4) 承包人自身原因的待工待料的; (5) 工程质量未到达等级标准要求, 发包人要求承包人返工; 综述其工期不予顺延, 责任自负。

17.1 计量

17.1.5 本项目工程量清单中总额价子目的支付原则和支付进度:

17.3 工程进度付款

20.7 工伤保险

21.1 不可抗力的确认

21.1.1 (6) 不可抗力的其他情形: (按通用合同条款或公路工程专用合同条款执行)

22.1 承包人违约

22.1.2 当承包人发生第 22.1.1 项约定的违约情况时，发包人有权向承包人课以违约金，具体约定如下：（按通用合同条款或公路工程专用合同条款执行）；

22.2.2 发包人无正当理由不按时返还履约保证金、质量保证金或农民工工资保证金的，发包人应向承包人支付的违约金如下：（按通用合同条款或公路工程专用合同条款执行）。

工程量清单表

项目名称：会泽公路分局2024年路面养护修复工程

第100章 总则					
细目号	细目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
101-1-1	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	1	20891.37	20891
101-1-2	按合同条款规定，提供第三者责任险	总额	1	4178.27	4178
102	工程管理				
102-1	竣工文件	总额	1	30000.00	30000
102-3	安全生产费	总额	1	123495.77	123496
104	承包人驻地建设				
104-1	承包人驻地建设	总额	1	50000.00	50000
		人民币	228565	元	

工程量清单表

项目名称：会泽公路分局2024年路面养护修复工程

第300章 路 面					
细目号	细目名称	单位	数量	单价	合价
301	沥青混凝土路面养护				
301-1	沥青混凝土路面常见病害维修				
301-1-1	沥青路面灌缝				
301-1-1-1	灌缝(裂缝宽度5mm以内)				
301-1-1-1-3	热沥青灌缝	m	398	35.27	14037
301-1-4	玻纤刮油	m2	161	18.6	2995
301-2	沥青混凝土路面翻修				
301-2-1	路面铣刨				
301-2-1-1	路面铣刨(含废料弃运)	m3	1459.2	55.03	80300
301-2-1-2	挖除沥青混凝土路面(含废料弃运)	m3	16.68	52.7	879
301-2-2	沥青混凝土路面				
301-2-2-10	AC-16 中粒式沥青混凝土				
301-2-2-10-1	厚 4cm	m2	29050	36.78	1068459
301-2-2-10-3	厚 6cm	m2	40.9	69.22	2831
301-2-2-11	AC-16 中粒式SBS改性沥青混凝土				
301-2-2-11-1	厚 4cm	m2	128956.5	38.5	4964825
301-2-2-11-3	厚 6cm	m2	237.1	73.16	17346
301-3	沥青路面罩面				
301-3-2	微表处				
301-3-2-2	10mm	m2	59250	13.17	780323
301-4	透层、粘层、封层				
301-4-1	透层				
301-4-1-2	乳化沥青	m2	278	3.39	942
301-4-2	粘层				
301-4-2-2	改性乳化沥青	m2	158006.5	1.69	267031
301-4-5	封层				
301-4-5-1	乳化沥青稀浆封层	m2	278	6.43	1788

工程量清单表

项目名称：会泽公路分局2024年路面养护修复工程

第300章 路 面					
细目号	细目名称	单位	数量	单价	合价
301-6	基层及底基层				
301-6-1	挖除基层(含废料弃运)	m3	83.72	38.29	3206
301-6-4	水泥稳定碎石基层				
301-6-4-6	厚 300mm	m2	278	78.82	21912
304	路面附属工程				
304-4	现浇混凝土路缘石、路肩石				
304-4-3	C20 细石混凝土	m3	601	753.16	452649
第300章 合计		人民币	7679523	元	

工程量清单表

项目名称：会泽公路分局2024年路面养护修复工程

[illegible]

廉 政 合 同

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，会泽分局 2024 年路面养护修复工程（项目名称）的项目法人会泽公路分局（项目法人名称，以下简称“发包人”）与该项目标段的施工单位云南坦途建设工程有限公司（施工单位名称，以下简称“承包人”），特订立如下合同。

1. 发包人和承包人双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

（2）严格执行会泽分局 2024 年路面养护修复工程（项目名称）第标段施工合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门

举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2、发包人的义务

(1) 发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或其工作人员个人支付的费用等。

(2) 发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

(3) 发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

(4) 发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工作有关材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

(5) 发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

(6) 发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3. 承包人的义务

(1) 承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

(2) 承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

(3) 承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

(4) 承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4. 违约责任

(1) 发包人及其工作人员违反本合同第 1、2 条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(2) 承包人及其工作人员违反本合同第 1、3 条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

5. 双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6. 本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7. 本合同作为会泽分局 2024 年路面养护修复工程（项目名称）施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

8. 本协议书一式陆份，合同双方各执叁份，具有同等法律效力。

发包人：会泽公路分局（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：康学斌（签字）

承包人：云南坦途建设工程有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：李王华（签字）

2024 年 4 月 20 日

发包人：

监督单位：（全称）（盖单位章）

承包人：

监督单位：（全称）（盖单位章）

安全生产合同

为在会泽公路分局（项目名称）施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目会泽分局 2024 年路面养护修复工程（以下简称“发包人”）与承包人云南坦途建设工程有限公司（以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同。

1. 发包人职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）所有的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（5）组织对承包人施工现场进行安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

2. 承包人职责

（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第 493 号令）等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、交通运输部颁发《公路工程施工安全技术规程》（JTGF90-2015）等有关安全生产

的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

(2) 坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

(3) 建立健全全员安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。依法依规成立安全生产管理机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

(4) 按规定保障安全生产经费有效使用，改善安全生产条件和保障从业人员生命安全和职业健康。

(5) 承包人应建立健全安全风险辨识管控及安全生产事故隐患排查治理双重预防机制，按规定开展风险辨识、评估、管控等工作，落实重大风险登记、重大危险报备和管控责任；按规定排查、治理消除安全生产事故隐患，及时规范上报并治理重大隐患。

(6) 承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

(7) 承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

(8) 对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

(9) 操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

(10) 所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

(11) 施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

(12) 承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令 第 493 号)以及其他有关规定，及时上报有关部门，并

坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

(13) 承包人须根据建设方安全保通管理办法、结合项目实际情况制定安全保通方案、成立专职保通队伍，配备足够的保通人员和合理安全设施，落实安全保通职责，对施工现场分区管理，对重点工区和主要工程部位实行专门管理，保障辖区内原有道路交通运输畅通，确保行车安全。

3. 违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。承包人应遵守发包人的安全管理规定，当违反发包人安全管理规定时，承包人原按发包人管理规定承担相应的违约责任。

4. 本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

5. 本合同一式陆份，合同双方各执叁份，具有同等法律效力。

发包人：会泽公路分局（盖单位章）

承包人：云南坦途建设工程有限公司

司（盖单位章）


法定代表人：

法定代表人：

或

或

其委托代理人：（签字）

其委托代理人：（签字）

2024年4月30日

2024年4月30日