

建设项目工程总承包合同

第一部分 合同协议书

发包人（全称） 巧家县马树镇人民政府

承包人（全称） 云南方新建设工程有限公司

依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就 巧家县马树镇马铃薯延链补链（土豆米加工）项目 EPC 项目工程总承包事宜经协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称： 巧家县马树镇马铃薯延链补链（土豆米加工）项目 EPC

工程批准、核准或备案文号： 巧发改复（2024）22 号文

工程内容及规模： （1）土豆米加工车间及厂房：土豆米加工标准化厂房 655 平方米、土豆暂存仓 1 台、输送机 1 台、毛辊清洗去皮机 1 台、皮渣分离机 1 台、输送带 1 条、冷冻库 1 台、解冻池 1 台、输送带 1 条、压榨机 1 台、破碎机 1 台、投料站 1 台、真空吸料机 1 台、高速混合机 1 台、搅拌储料仓 1 台、52 型双螺杆挤出机 1 台、测方位强制喂料机 1 台、冷却水箱 1 台、冷水机 1 台、水循环真空泵 1 台、注水机 1 台、分送机 1 台、流化预干燥 1 台、分送机 1 台、摊料机 1 台、三层热风循环烘箱 1 台、真空吸料机+收料斗 1 台、分级筛 1 台、冷却振动 1 台、暂存箱 1 台、给袋式包装机 1 台。

（2）原料基地：新建土豆米原料堆放库 500 平方米；新建时加工 2 至 3 吨淀粉生产线（自动完成原料—三级清洗—粉碎—分离—细滤—除沙—浓缩—脱水—烘干等整个淀粉加工流程）；购置日加工 3 吨荞麦、玉米制粉设备；在小米地村、八皮村建设夏播马铃薯生产基地种植 1000 亩，用于弥补大春马铃薯带来的原料空档期。

招标项目估算总投资：540 万元。

建设地点： 马树镇小米地村

工程承包范围： 本项目的的设计、采购、施工、服务（包括竣工验收、移交）等全过程的承包

二、工程主要生产技术（或建筑设计方案）来源

无

三、主要日期

第一部分 合同协议书

发包人（全称） 巧家县马树镇人民政府

承包人（全称） 云南方新建设工程有限公司

依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就 巧家县马树镇马铃薯延链补链（土豆米加工）项目 EPC 项目工程总承包事宜经协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称： 巧家县马树镇马铃薯延链补链（土豆米加工）项目 EPC

工程批准、核准或备案文号： 巧发改复〔2024〕22 号文

工程内容及规模： （1）土豆米加工车间及厂房：土豆米加工标准化厂房 655 平方米、土豆暂存仓 1 台、输送机 1 台、毛辊清洗去皮机 1 台、皮渣分离机 1 台、输送带 1 条、冷冻库 1 台、解冻池 1 台、输送带 1 条、压榨机 1 台、破碎机 1 台、投料站 1 台、真空吸料机 1 台、高速混合机 1 台、搅拌储料仓 1 台、52 型双螺杆挤出机 1 台、测方位强制喂料机 1 台、冷却水箱 1 台、冷水机 1 台、水循环真空泵 1 台、注水机 1 台、分送机 1 台、流化预干燥 1 台、分送机 1 台、摊料机 1 台、三层热风循环烘箱 1 台、真空吸料机+收料斗 1 台、分级筛 1 台、冷却振动 1 台、暂存箱 1 台、给袋式包装机 1 台。

（2）原料基地：新建土豆米原料堆放库 500 平方米；新建时加工 2 至 3 吨淀粉生产线（自动完成原料—三级清洗—粉碎—分离—细滤—除沙—浓缩—脱水—烘干等整个淀粉加工流程）；购置日加工 3 吨荞麦、玉米制粉设备；在小米地村、八皮村建设夏播马铃薯生产基地种植 1000 亩，用于弥补大春马铃薯带来的原料空档期。

招标项目估算总投资：540 万元。

建设地点： 马树镇小米地村

工程承包范围： 本项目的设计、采购、施工、服务（包括竣工验收、移交）等全过程的承包

二、工程主要生产技术（或建筑设计方案）来源

无

三、主要日期

建设责任期从中标合同签订之日起，至完成上述项目的所有建设工作内容为止，计划工期 5 个月（含设计）。

四、工程质量标准

工程设计质量标准： 符合国家、行业及地方现行的相关标准及规范

工程施工质量标准： 符合《建设项目工程总承包管理规范》（GB-T50358-2017）和国家、行业及地方现行的相关标准及规范一次性验收合格

五、合同价格和付款货币

5.1 本项目暂定合同价为： 5356800.00 元，大写： 伍佰叁拾伍万陆仟捌佰元整。

5.2 设计费：根据《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格〔2015〕299 号）文件规定，以《工程勘察设计收费标准》（2002 年修订本）（计价格〔2002〕10 号）为基础，设计服务费用为 60 %。

5.3 建安工程费：采用《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），依据《云南省住房和城乡建设厅关于〈云南省建设工程造价计价标准（2020 版）〉发布实施的通知》（云建科〔2021〕15 号）的相关配套计价标准及云南省现行计价调整文件执行。主要材料价格确定：承包人采购的主材、辅材、安装材料、装饰装修材料、型材等相关材料价格参考《昭通市建设工程材料及设备价格信息》（巧家县基价）；昭通市价格信息没有的参考《云南省建设工程材料及设备价格信息》；以上价格信息没有的，建设前由建设、施工、监理、造价咨询等单位共同询价书面确定后再行实施。工程总承包单位依据建设单位确认的施工图，编制本项目工程量清单及施工图预算，经建设单位委托有资质的全过程投资管理咨询服务单位审定后作为竣工结算依据和工程款支付依据之一。工程完工后，以全过程投资管理咨询服务单位审定的竣工结算建安工程费用乘以工程总承包单位中标优惠后费率作为最终的工程竣工结算价。建安工程费按优惠后的费率报价（中标优惠后费率应为投标人已充分考虑了不可竞争性费用不参与下浮的情况下、经综合考虑所报的优惠后费率），建安工程费（优惠费率）为 0.8 %，优惠后费率为： 99.2 %。

5.4 付款货币为人民币。

六、定义与解释

本协议书中有关词语的含义与通用条款中赋予的定义与解释相同。

七、合同生效

本合同在以下条件全部满足之后生效： /

以下无正文

发包人:

(公章或合同专用章)

法定代表人或其授权代表

(签字)

工商注册住所:

企业组织机构代码:

115321230191190993

邮政编码: 654600

电 话: 0870-3025816

传 真: /

电子邮箱: /

开户银行: 云南巧家县农村商业银行
股份有限公司马树支行

账 号: 0300002203169012

承包人:

(公章或合同专用章)

法定代表人或其授权代表

(签字)

工商注册住所:

企业组织机构代码:

91530102MA6PR4MH87

邮政编码: 650200

电 话: 13887062182

传 真: /

电子邮箱: /

开户银行: 中国农业银行股份有限
公司巧家县支行

账 号: 2403 9601 0400 18459

合同订立时间: 2024 年 6 月 24 日

合同订立地点: 巧家县马树镇人民政府

- ☒ 按工程颁发竣工后试验及考核验收证书
☐ 按单项工程和工程颁发竣工后试验及考核验收证书

第 11 条 质量保修责任

11.2 缺陷责任保修金

11.2.1 缺陷责任保修金金额

缺陷责任保修金金额为合同协议书约定的合同价格的 3 %。

11.2.2 缺陷责任保修金金额的暂扣

缺陷责任保修金金额的暂扣方式: 建设单位暂扣

第 12 条 工程竣工验收

12.1 竣工资料及竣工验收报告

12.1.1 竣工资料和竣工验收报告

竣工验收报告的格式、份数和提交时间: 四份, 竣工验收合格后 15 日内

完整竣工资料的格式、份数和提交时间: 四份, 竣工验收合格后 3 个月内

第 13 条 变更和合同价格调整

13.2 变更范围

13.2.6 其它变更

双方根据本工程特点, 商定的其它变更范围: /

13.5 变更价款确定

13.5.4 变更价款约定的其他方法: 以全过程投资管理咨询服务单位审定的单价作为
结算依据

13.6 建议变更的利益分享

建议变更的利益分享的约定: /

第 14 条 合同总价和付款

14.1 合同总价和付款

14.1.1 合同总价暂定合同价为: 小写: 5356800.00 元, 大写: 伍佰叁拾伍万陆仟捌佰
元整。

- ☒ 按工程颁发竣工后试验及考核验收证书
☐ 按单项工程和工程颁发竣工后试验及考核验收证书

第 11 条 质量保修责任

11.2 缺陷责任保修金

11.2.1 缺陷责任保修金金额

缺陷责任保修金金额为合同协议书约定的合同价格的 3 %。

11.2.2 缺陷责任保修金金额的暂扣

缺陷责任保修金金额的暂扣方式：建设单位暂扣

第 12 条 工程竣工验收

12.1 竣工资料及竣工验收报告

12.1.1 竣工资料和竣工验收报告

竣工验收报告的格式、份数和提交时间：四份，竣工验收合格后 15 日内

完整竣工资料的格式、份数和提交时间：四份，竣工验收合格后 3 个月内

第 13 条 变更和合同价格调整

13.2 变更范围

13.2.6 其它变更

双方根据本工程特点，商定的其它变更范围：/

13.5 变更价款确定

13.5.4 变更价款约定的其他方法：以全过程投资管理咨询服务单位审定的单价作为
结算依据

13.6 建议变更的利益分享

建议变更的利益分享的约定：/

第 14 条 合同总价和付款

14.1 合同总价和付款

14.1.1 合同总价暂定合同价为：小写：5356800.00 元，大写：伍佰叁拾伍万陆仟捌佰
元整。

14.1.2 付款

(2) 承包人指定的开户银行及银行账户：开户行：中国农业银行股份有限公司巧家
县支行，账号：2403 9601 0400 18459

14.2 担保

14.2.1 履约保函

在以下方式中选择其一，作为双方对履约保函的约定。

☐ 承包人不提交履约保函。

☒ 承包人提交履约保函的格式、金额和时间：双方协商

14.2.2 支付保函

在以下方式中选择其一，作为双方对支付保函的约定。

☒ 发包人不提交支付保函。

☐ 发包人提交支付保函的格式、金额和时间：/

14.2.3 预付款保函

在以下方式中选择其一，作为双方对预付款保函的约定。

☒ 承包人不提交预付款保函。

☐ 承包人提交预付款保函的格式、金额和时间：/

14.3 预付款

14.3.1 预付款金额

预付款的金额为：合同总价的 30%。

14.3.3 预付款抵扣

(1) 预付款的抵扣方式、抵扣比例和抵扣时间安排：/

14.4 工程进度款

14.4.1 工程进度款

设计费用：提交施工图设计成果后待工程竣工验收后一次性支付。设计费用由施工单位
支付。

建安工程费用：施工单位进场后拨付合同价款的 30%作为工程预付款；施工单位完成签
约工程量的 60%，支付至合同价款的 50%；完成签约工程量的 90%，支付至合同价款的 80%；
工程完工完成验收并审计结束后 14 天内，扣除工程质量保修金 3%、违约金等费用后，一次
性向承包人支付工程竣工结算价款。

14.4.2 其它进度款

其它进度款有：/

14.5 缺陷责任保修金的暂扣与支付

14.5.2 缺陷责任保修金的支付

(2) 缺陷责任保修金保函的格式、金额和时间: 12个月,自竣工验收合格之日起

14.6 按月工程进度申请付款

按月付款申请报告的格式、内容、份数和提交时间: 两份,每月7日之前提交上月进度款申请

14.7 按付款计划表申请付款

付款期数、每期付款金额、每期需达到的主要计划形象进度和主要计划工程量进度: /
付款申请报告的格式、内容、份数和提交时间: /

14.12 竣工结算

14.12.1 提交竣工结算资料

竣工结算资料的格式、内容和份数: 三份

第15条 保险

15.1 承包人的投保

15.1.1 合同双方商定,由承包人负责投保的保险种类、保险范围、投保金额、保险期限和持续有效的时间: 工程开工至竣工

15.2 一切险和第三方责任

土建工程一切险的投保方及对投保的相关要求: /

安装工程及竣工试验一切险的投保方及对投保的相关要求: /

第三者责任险的投保方及对投保的相关要求: /

第16条 违约、索赔和裁决

16.3 争议和裁决

16.3.1 争议的解决程序

14.5 缺陷责任保修金的暂扣与支付

14.5.2 缺陷责任保修金的支付

(2) 缺陷责任保修金保函的格式、金额和时间: 12 个月, 自竣工验收合格之日起

14.6 按月工程进度申请付款

按月付款申请报告的格式、内容、份数和提交时间: 两份, 每月 7 日之前提交上月进度款申请

14.7 按付款计划表申请付款

付款期数、每期付款金额、每期需达到的主要计划形象进度和主要计划工程量进度: /
付款申请报告的格式、内容、份数和提交时间: /

14.12 竣工结算

14.12.1 提交竣工结算资料

竣工结算资料的格式、内容和份数: 三份

第 15 条 保险

15.1 承包人的投保

15.1.1 合同双方商定, 由承包人负责投保的保险种类、保险范围、投保金额、保险期限和持续有效的时间: 工程开工至竣工

15.2 一切险和第三方责任

土建工程一切险的投保方及对投保的相关要求: /
安装工程及竣工试验一切险的投保方及对投保的相关要求: /
第三者责任险的投保方及对投保的相关要求: /

第 16 条 违约、索赔和裁决

16.3 争议和裁决

16.3.1 争议的解决程序

在争议提交调解之日起 30 日内, 双方仍存有争议时, 或合同任何一方不同意调解的, 在以下方式中选择其一, 作为双方解决争议事项的约定。

☐ 提交 巧家县 仲裁委员会, 按照申请仲裁时该会有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的, 对双方均有约束力。

☐ 向 工程 所在地人民法院提起诉讼。

第 19 条 合同生效与合同终止

19.2 合同份数

本合同正本一式: 二 份, 合同副本一式: 四 份。合同双方应持的正本份数: 两份, 副本份数: 四份。

第 20 条 补充条款

20.1 承包合同工程的内容及合同工作范围划分: /

20.2 承包合同的单项工程一览表: /

20.3 合同价格清单分项表: /

20.4 其他合同附件: /

20.5 结算审核成效附加费: 工程完工后, 以全过程投资管理咨询服务单位审定的竣工结算报第三方机构评审。根据云南省物价局关于调整建设工程造价咨询服务收费标准的通知(云价综合〔2012〕66 号)文件规定, 本项目的建筑安装工程费经第三方机构审核且双方确认后, 结算审核差异额(即全过程投资管理咨询服务单位审定的竣工结算与第三方机构审定的结算差异额)在第三方机构审定金额的 5%以内(包括 5%)时不计取成效附加费, 超过 5%时计取成效附加费, 超出部分按照超出部分的 5%计取审核成效附加费, 费用由承包人承担。全过程投资管理咨询服务单位服务过程中无审核成效费。

工程质量保修书

发包人（全称）：巧家县马树镇人民政府

承包人（全称）：云南方新建设工程有限公司

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就 签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。具体保修的内容，双方约定如下：本工程的保修范围为合同的承包范围。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2、道路（桥涵）工程、给（排）水工程、强弱电工程、交通工程以及道路附属工程为国家规定的最低保修期限；

3、照明工程为4年。

4、其他项目保修期限约定如下：

保修期内，出现质量问题，承包人负责维修，费用由责任方承担。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为12个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后14天内，发包人退还剩余的质量保证金（不计利息）。

四、质量保修责任

1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起24小时内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人委托他人修理。

2、发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4、质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：无

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

以下无正文

发包人（公章）：

承包人（公章）：

法定代表人或其委托代理人：
(签字)

法定代表人或其委托代理人：
(签字)

签订日期：2024年1月21日

工程质量保修书

发包人（全称）：巧家县马树镇人民政府

承包人（全称）：云南方新建设工程有限公司

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就 签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规和合同约定，承担工程质量保修责任。具体保修的内容，双方约定如下：本工程的保修范围为合同的承包范围。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1. 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2. 道路（桥涵）工程、给（排）水工程、强弱电工程、交通工程以及道路附属工程为国家规定的最低保修期限；

3. 照明工程为4年。

4. 其他项目保修期限约定如下：

保修期内，出现质量问题，承包人负责维修，费用由责任方承担。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为12个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后14天内，发包人退还剩余的质量保证金（不计利息）。

四、质量保修责任

1. 属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起24小时内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2. 发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3. 对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4. 质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：无

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

以下无正文

发包人（公章）：

承包人（公章）：

法定代表人或其委托代理人
(签字)

法定代表人或其委托代理人
(签字)

签订日期：2024年1月21日

健殷
印永

安全生产合同

工程名称：巧家县马树镇马铃薯延链补链（土豆米加工）项目EPC 施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人巧家县马树镇人民政府（以下简称“甲方”）与承包人云南方新建设工程有限公司（以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同：

一、甲方职责

1. 严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2. 按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3. 重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

4. 定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

5. 组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

二、乙方职责

1. 严格遵守国家有关安全生产的法律法规有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2. 坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3. 建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇佣的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%~3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4. 乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5. 乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6. 对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7. 操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8. 所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全检查员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9. 施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10. 乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

本合同正本一式2份，副本4份，合同双方各执正本一份，副本2份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

甲方：巧家县马树镇人民政府（盖章）

法定代表人

或

其授权的代理人（签字）：

地 址：巧家县马树镇马树社区

电 话：0870-3025816

日 期：2024年6月21日

乙方：云南方新建设工程有限公司（盖章）

法定代表人

或

其授权的代理人（签字）：

地 址：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区官渡区关上街道巫家坝中樾花园云珺苑一期二栋608

电 话：13887062182

日 期：2024年6月21日

建设工程廉政合同

6. 对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7. 操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8. 所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全检查员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9. 施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10. 乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

本合同正本一式2份，副本4份，合同双方各执正本一份，副本2份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

云 南 省 监 察（厅、局、室）

印 制

有关行政主管部门（厅、局、委）

甲方：巧家县马树镇人民政府（盖章）

法定代表人

或

其授权的代理人（签字）：

地 址：巧家县马树镇马树社区

电 话：0870-3025816

日 期：2024 年 6 月 21 日

乙方：云南方新建设工程有限公司（盖章）

法定代表人

或

其授权的代理人（签字）：

地 址：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区官渡区关上街道巫家坝中樾花园云珺苑一期二栋 608

电 话：13887062182

日 期：2024 年 6 月 21 日

建设单位（甲方）：巧家县马树镇人民政府
中标单位（乙方）：云南方新建设工程有限公司
工程名称： <u>巧家县马树镇马铃薯延链补链（土豆米加工）项目</u>
投资计划批准机关及文号：
投标形式：公开 <input checked="" type="checkbox"/> 邀请 <input type="checkbox"/> 直接发包 <input type="checkbox"/> 未招标 <input type="checkbox"/>
中标价：535.68 万元；
建设工期：150 日历天
建设地点：巧家县马树镇小米地村
评标形式：综合评分 <input checked="" type="checkbox"/> 量化评分 <input type="checkbox"/> 合理最佳低价 <input type="checkbox"/>
定标形式：当场 <input checked="" type="checkbox"/> 隔日 <input type="checkbox"/>

根据国家建设部、监察部《关于在工程建设中深入开展反对腐败和反对不正当竞争的通知》和中共云南省纪委、监察厅、建设厅《关于在全省建设工程中建立工程承包和工程廉政“双合同”机制的通知》精神，坚决执行《反对不正当竞争法》、《建筑法》、《招标投标法》等有关法律法规和政策，为确保建设工程质量达到国家有关规定、争优创优、干部廉洁，在签订工程建设合同的同时，甲乙双方必须签订工程廉政合同。

一、甲方不得接受乙方请吃、请玩。不得接受乙方赠送的礼品、礼金和各种有价证券、信用卡及其他支付凭证。不得接受乙方任何好处费及工程回扣。不得向乙方报销任何由甲方支付的费用。不得借用、租用乙方的交通、通讯工具等物品。不得参加乙方举行的任何祝贺庆典活动。

二、甲方工作人员的配偶、子女，不得承包或从事与工程有关材料供应、工程分包、工程监理、工程装璜和装修、组织提供劳务等活动。不得向施工方推荐分包单位。不得要求施工方购买合同规定外的材料和设备。

三、甲方人员向乙方索贿，经乙方或其他线索检举，被纪检监察机关立案查处认定的，由此产生的办案费用由甲方（索贿方单位或个人）承担。不论举报甲方或乙方的贿赂行为的举报人，经查证属实，可由查办案件的机关（单位）依照规定给予奖励。

四、乙方不得以任何形式邀请甲方人员吃、玩或向甲方赠送礼品、礼金、各种有价证券、信用卡及其他支付凭证或物品。如有违反，由有关行政主管部门对

建设单位（甲方）：巧家县马树镇人民政府			
中标单位（乙方）：云南方新建设工程有限公司			
工程名称： <u>巧家县马树镇马铃薯延链补链（土豆米加工）项目</u>			
投资计划批准机关及文号：			
投标形式：公开 <input checked="" type="checkbox"/> 邀请 <input type="checkbox"/> 直接发包 <input type="checkbox"/> 未招标 <input type="checkbox"/>			
中标价：535.68 万元；			
建设工期：150 日历天			
建设地点：巧家县马树镇小米地村			
评标形式：综合评分 <input checked="" type="checkbox"/> 量化评分 <input type="checkbox"/> 合理最佳低价 <input type="checkbox"/>			
定标形式：当场 <input checked="" type="checkbox"/> 隔日 <input type="checkbox"/>			

根据国家建设部、监察部《关于在工程建设中深入开展反对腐败和反对不正当竞争的通知》和中共云南省纪委、监察厅、建设厅《关于在全省建设工程中建立工程承包和工程廉政“双合同”机制的通知》精神，坚决执行《反对不正当竞争法》、《建筑法》、《招标投标法》等有关法律法规和政策，为确保建设工程质量达到国家有关规定、争优创优、干部廉洁，在签订工程建设合同的同时，甲乙双方必须签订工程廉政合同。

一、甲方不得接受乙方请吃、请玩。不得接受乙方赠送的礼品、礼金和各种有价证券、信用卡及其他支付凭证。不得接受乙方任何好处费及工程回扣。不得向乙方报销任何由甲方支付的费用。不得借用、租用乙方的交通、通讯工具等物品。不得参加乙方举行的任何祝贺庆典活动。

二、甲方工作人员的配偶、子女，不得承包或从事与工程有关材料供应、工程分包、工程监理、工程装璜和装修、组织提供劳务等活动。不得向施工方推荐分包单位。不得要求施工方购买合同规定外的材料和设备。

三、甲方人员向乙方索贿，经乙方或其他线索检举，被纪检监察机关立案查处认定的，由此产生的办案费用由甲方（索贿方单位或个人）承担。不论举报甲方或乙方的贿赂行为的举报人，经查证属实，可由查办案件的机关（单位）依照规定给予奖励。

四、乙方不得以任何形式邀请甲方人员吃、玩或向甲方赠送礼品、礼金、各种有价证券、信用卡及其他支付凭证或物品。如有违反，由有关行政主管部门对

乙方给予扣减应付工程款的 3%—5%，或者中止工程建设合同。并视情节轻重，对乙方决策人和经办人以及甲方接受人员给予批评教育、党纪政纪处分、依法追究刑事责任。

五、乙方在工程项目建设中贿赂甲方人员、中介方人员，被纪检监察机关或司法机关立案查处的，甲方有权中止工程建设合同。由此给甲方造成的损失以及发生的一切费用均由乙方承担。可在工程款中扣除。

六、甲乙双方人员赠送、贿赂、接受或索要钱物的行为，如果一方发生，另一方当事人应立即主动报告本单位领导和纪检监察机关或向检察机关举报。对不主动报告情况的有关人员，一经查出，必须视情节轻重给予批评教育、党纪政纪处分依法追究刑事责任。

七、凡是未按规定签定《工程廉政合同》的工程项目，不得办理工程建设项目施工许可证等相关手续，不得擅自同意或者进行施工（勘察、设计、监理）。违者将由纪检监察机关追究党纪政纪责任，由有关行政主管部门依照有关法律法规进行处罚。

八、甲乙双方单位法定代表人和分管领导、有关人员要严格履行《工程廉政合同》。履行《工程廉政合同》中的相互监督、自查自纠等情况，甲乙双方分别在工程建设合同中期要向本单位的纪检监察部门和监证的纪检监察机关、部门作出报告。纪检监察机关、部门可视情况进行定期不定期的检查。如有违反，对法定代表人主要领导或分管领导要从严追究责任。

九、工程竣工验收同期，甲乙双方要分别向本单位的纪检监察部门和监证的纪检监察机关、部门写出执行《工程廉政合同》的情况总结和相互鉴定报告。未按规定做出报告或纪检监察机关、部门不同意验收的工程，不得办理工程竣工验收手续。

十、本合同一式壹拾肆份，均具有同等法律效力，发包人执陆份，承包人执陆份，设计人执贰份。

十一、此合同自双方签字并经纪检监察机关、部门监证后即生效，并由本单位的纪检监察部门和监证的纪检监察机关、部门监督执行。



发包人：

(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

马树

统一社会信用代码：115321230191190993

地址：巧家县马树镇马树社区

邮政编码：654600

电话：0870-3025816

传真：/

电子信箱：/

开户银行：云南巧家县农村商业银行股份有限公司

马树支行

账号：0300002203169012



承包人：

(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

健殷
印永

统一社会信用代码：

91530102MA6PR4MH87

地址：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区

官渡区关上街道巫家坝中樾花园云珩苑一期二栋

608

邮政编码：650200

电话：13887062182

传真：/

电子信箱：/

开户银行：中国农业银行股份有限公司巧家县支行

账号：2403 9601 0400 18459