

2024年上海援建谷拉乡那林河自然能提水工程 (二期)

施工总承包合同

建设单位：富宁县谷拉乡人民政府

施工单位：云南晋豪建设工程有限公司

日期：2024年12月31日

第一部分 合同协议书

发包人(全称):富宁县谷拉乡人民政府

承包人(全称):云南晋豪建设工程有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律
规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就2024年上海援建谷拉
乡那林河自然能提水工程(二期)工程施工及有关事项协商一致,共同达成如
下协议:

一、工程概况

1. 工程名称: 2024年上海援建谷拉乡那林河自然能提水工程(二期)

2. 工程地点: 富宁县谷拉乡

3. 工程立项批准文号: 富发改复(2024)104号

4. 资金来源: 上海援建

5. 工程内容:

1、输配水主干管: 新建管径DN40长度为14.7km, 新建管径DN50长度为
8.8km, 新建管径DN65长度为5.0km, 新建管径DN80长度为8.2km, 新建管径
DN100长度为1.6km, 总长为38.4km;

2、村内入户管网: 新建村内入户管网DN32-DN50总长为12.4km, 新建入户
支管DN20总长为2.9km, 新建入户水表(采用B-IoT远传阀控水表)481个及入户
水龙头481个;

3、新建水池: 新建10m³水池7座, 新建20m³水池4座, 新建30m³水池2座,
新建50m³水池3座, 改造水池2座, 新建无线投入式液位仪18套;

4、信息化控制系统: 新建信息化控制系统1套。(具体以实际发布工程量
清单为准)。

6. 工程承包范围: 图纸及合同所示范围。

二、合同工期

计划开工日期: 2025 年 1 月 1 日 (实际开工以监理开工令为准)

计划竣工日期: 2025 年 7 月 1 日

工期总日历天数 180 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

三、质量标准

1. 工程质量符合国家现行有关施工质量验收规范标准, 并达到合格标准。
工程在一年内发现工程质量问题由承包方承担一切保修及保修费用。

2. 承包方应按时缴纳工程总造价3%的质量保证金, 工程结束后一年后经双方验收无质量问题, 发包方予以退还。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为:

合同价人民币(大写) 叁佰捌拾捌万壹仟柒佰伍拾柒元陆角肆分
(¥388.175764万元);

合同价格形式: 固定总价合同方式。

五、项目经理

承包人项目经理: 何林秋。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 成交通知书;
- (2) 专用合同条款及其附件;
- (3) 通用合同条款;
- (4) 技术标准和要求;
- (5) 图纸;
- (6) 工程量清单;
- (7) 工程报价单或预算书。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

双方约定的工程进度款支付的方式和时间：签订合同后支付30%启动金，在项目实施过程中按进度支付90%，项目完工验收合格经审计部门审计完毕后，支付工程款至100%。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2024 年 12 月 31 日签订。

十、签订地点

本合同在富宁县谷拉乡人民政府签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 签字盖章之日起 生效。

十三、合同份数

本合同一式肆份，均具有同等法律效力，发包人执两份，承包人执两份。

发包人：富宁县谷拉乡人民政府



法定代表人或其委托代理人：

(签字)

承包人：云南晋豪建设工程有限公司



法定代表人或其委托代理人：李自勤

(签字)