

大理州政府网站信息公开审查表

填报日期: 2025年 6月 25日

网站名称	云南省公共资源交易信息网（大理州）	
拟公开信息单位	招标人：云南省烟草公司大理州公司 代理机构名称：云南天平工程项目管理有限公司	
信息名称	大理州 2025 年度烟叶生产基础设施宾川县平川镇底么村非高标准基本农田建设项目	
信息形式	<input type="checkbox"/> 公文（文号： ）	<input checked="" type="checkbox"/> 非公文
信息拟公开时间	<input checked="" type="checkbox"/> 长期公开 <input type="checkbox"/> 定期公开 _____	
信息内容摘要	(内容概括)	

<p>起草者、制作者 或科室责任人初 审意见</p>	<p>拟公开。</p> <p>签字（盖章）： 2015年 6月 25日</p>
<p>信息公开保密审 查负责人、机构 审核意见</p>	<p>应予公开依据：已对信息进行保密审查，全文无涉密、敏感及未经权利人同意公开的个人隐私、商业秘密等信息，同意进行公开。</p> <p>签字（盖章）： 2015年 6月 25日</p>
<p>信息校对</p>	<p>信息已校对无误，电子版与纸质版内容一致。</p> <p>签字（盖章）： 2015年 6月 25日</p>
<p>主要领导 审批意见</p>	<p>单位公章： 2015年 6月 25日</p>
<p>备注</p>	

中标候选人公示

招标项目名称	大理州 2025 年度烟叶生产基础设施宾川县平川镇底么村非高标准基本烟田建设项目施工招标		
标段编号	GC532900202500234001001	标段名称	大理州 2025 年度烟叶生产基础设施宾川县平川镇底么村非高标准基本烟田建设项目施工招标
招标人（受受益主体委托）	云南省烟草公司大理州公司	招标人地址	大理市下关镇鹤庆路 71 号
招标联系人	杨帆	联系电话	15887122987
招标代理	云南天平工程项目管理有限公司	招标代理地址	云南省大理州南涧彝族自治县富民街 179 号
招标代理联系人	郭银娟	联系电话	19187892847
公共资源交易行业分类	农林工程	工程类型	施工
合同估算价（万元）	499.68	开标时间	2025-06-24 09:30
拦标价(万元)	499.30795	监督部门及联系方式	大理白族自治州农业农村局 0872-2392969
公示开始时间	2025-06-25 17:30	公示结束时间	2025-06-30 17:30
招标方式	公开招标	评标办法	综合评估法
评标结果是否对外发布	对外发布	公示性质	正常
拟中标人情况说明			
评标情况	评标委员会按招标文件规定的评标办法，对各投标人递交的投标文件进行了清标、形式评审、资格评审、响应性评审、详细评审，最终按得分由高到低向招标人推荐排名前三的投标人为本项目的中标候选人。		
招标人已对评标报告进行审查，无异常情况。			
异议、投诉、监督渠道及其他内容	行政监督部门：大理白族自治州农业农村局 电话：0872-2392969		
中标候选人信息			
第一中标候选人	云南鑫源水利水电工程有限公司		
单位代码	91530000MA6K76XY9U		
联合体投标单位：	无		
联合体投标单位代码	无		
是否拟中标人	是		
评标排名	1		
价格类型	(万元)		

报价	451.361841
得分	97.3
项目负责人	龚君
项目负责人相关证书名称和编号	二级建造师 注册编号：云 2532018202147793
项目负责人业绩	符合招标文件要求
工期（交货期）	开工令签发之日起 120 日历天内完工
质量	达到设计要求，符合国家及相关行业技术标准及验收规范，一次性验收合格
响应招标文件要求的资格能力条件	
投标人资质等级	水利水电工程施工总承包贰级
信誉要求	符合招标文件要求
企业类似业绩	符合招标文件要求
安全生产许可证	(云)JZ 安许证字[2017]000038
第二中标候选人	云南易宁建筑工程有限公司
单位代码	91530100589631031U
联合体投标单位：	无
联合体投标单位代码	无
是否拟中标人	否
评标排名	2
价格类型	(万元)
报价	453.570795
得分	97.18
项目负责人	王皓
项目负责人相关证书名称和编号	一级建造师 注册编号：云 1532021202200996
项目负责人业绩	符合招标文件要求
工期（交货期）	开工令签发之日起 120 日历天内完工
质量	达到设计要求，符合国家及相关行业技术标准及验收规范，一次性验收合格
响应招标文件要求的资格能力条件	

投标人资质等级	水利水电工程施工总承包贰级
信誉要求	符合招标文件要求
企业类似业绩	符合招标文件要求
安全生产许可证	(云)JZ 安许证字[2013]000145
第三中标候选人	云南辰再建筑工程有限公司
单位代码	91530100309537404A
联合体投标单位：	无
联合体投标单位代码	无
是否拟中标人	否
评标排名	3
价格类型	(万元)
报价	456.903439
得分	96.8
项目负责人	邹敏
项目负责人相关证书名称和编号	二级建造师 注册编号：云 2532015202147349
项目负责人业绩	符合招标文件要求
工期（交货期）	开工令签发之日起 120 日历天内完工
质量	达到设计要求，符合国家及相关行业技术标准及验收规范，一次性验收合格
响应招标文件要求的资格能力条件	
投标人资质等级	水利水电工程施工总承包贰级
信誉要求	符合招标文件要求
企业类似业绩	符合招标文件要求
安全生产许可证	(云)JZ 安许证字[2017]000101

第一中标候选人业绩

(三) 近年完成的类似项目情况表

表 1

合同名称	大理州 2022 年度烟叶生产基础设施南涧县南涧镇文启高标准、非高标准基本烟田建设项目施工招标
合同项目所在地	云南省大理白族自治州南涧彝族自治县
发包人名称	南涧彝族自治县南涧镇文启村民委员会
发包人地址	南涧县南涧镇文启村委会老竹者
发包人电话	13628726814
签约合同价	236.888855 万元
开工日期	2022 年 11 月 21 日
完工日期	2023 年 4 月 27 日
承担的工作	1、非高标部分:水池 4 座, 闸阀井 7 座, 排水沟 920.20m/3 条, 机耕路 959.6m/3 条项目区标示碑 1 座, 各型号镀锌钢管 1617.10m; 2、高标部分:土地平整 452 亩, 排水沟 798m/2 条, 各型号 PE3660.4m, 分水口 41 个机耕路 1434.7m/3 条, 项目区标志碑 1 座。
工程质量	符合现行国家及烟草行业质量验收标准, 一次性验收合格
项目负责人	吴思
技术负责人	单志娟
监理人和总监理工程师以及电话	云南垚鑫淼工程咨询有限责任公司/黄志岳/18574634952
合同项目描述	项目概况: 1、非高标部分:水池 4 座, 闸阀井 7 座, 排水沟 920.20m/3 条, 机耕路 959.6m/3 条项目区标示碑 1 座, 各型号镀锌钢管 1617.10m; 2、高标部分:土地平整 452 亩, 排水沟 798m/2 条, 各型号 PE3660.4m, 分水口 41 个机耕路 1434.7m/3 条, 项目区标志碑 1 座。合同金额: 2368888.55 元
备注	合同项目描述内容至少包括项目概况、本合同在项目中的地位(部位、合同价格所占比例)和合同工程完工验收鉴定书有关验收结论。

注: 1、每张表格只填写一个项目, 并标明序号。

2、本表后应附中标通知书、合同协议书和工程完工证书(或工程竣工证书副本)的复印件。

3、上述时间以中标通知书和合同协议书的时间为准。



张庭霞

大理州 2022 年度烟叶生产基础设施南涧县南涧镇文启高标准、非高标准基本烟田建设项目
施工招标证明材料

水
诚
利
信

全国水利建设市场信用信息平台
NATIONAL WATER CONSERVANCY CONSTRUCTION MARKET CREDIT INFORMATION PLATFORM

业绩详情

项目名称

大理州2022年度烟叶生产基础设施南涧县南涧镇文启高标准、非高标准基本烟田建设项目

项目编码

合同名称

大理州2022年度烟叶生产基础设施南涧县南涧镇文启高标准、非高标准基本烟田建设项目

工程状态

开工在建

所在地

云南省大理白族自治州南涧彝族自治县

项目负责人

吴思

技术负责人

单志娟

建设单位

南涧彝族自治县南涧镇文启村民委员会

工程等级

等别

待定

级别

待定

开工日期

2022-11-06

完工日期

2023-03-16

合同工期

130

合同金额

236.888855万元

结算金额

236.888855万元

关键指标

合同主要内容

主要参加人员

姓名	身份证号	职务	职称	证书名称	证书编号	证书专业
1	嵩明县杨林青年水库工程第03...	云南省昆明市	完工已...	2025.46	2016-05-04	2021-02-26
2	镇雄县2015年农业综合开发基...	直管单位	完工已...	486.3745	2015-09-15	2021-02-26
3	2013年中小河流水文监测系...	云南省文山壮...	完工已...	159.7146	2014-12-10	2021-06-18
4	2013年中小河流水文监测系...	云南省文山壮...	完工已...	153.9883	2014-12-20	2021-02-26



张庭霞

防伪码: 5407951072869650

中标通知书

通知书编号: 20221025661A

招标编号: GC532900202220870001001

中标人名称: 云南鑫源水利水电工程有限公司

你方于 **2022-10-10** (投标日期) 所递交的 大理州2022年度烟叶生产基础设施南涧县南涧镇文启高标准、非高标准基本烟田建设项目施工招标 (项目名称) 大理州2022年度烟叶生产基础设施南涧县南涧镇文启高标准、非高标准基本烟田建设项目施工招标 标段施工投标文件已被我方接受, 被确定为中标人。

中标价 (费率或单价等): **236.888855万元**

工 期: 120 日历天。

工程质量: 达到设计要求, 符合国家及相关行业技术标准及验收规范, 一次性验收合格。

项目经理: 吴思, 二级注册建造师 (水利水电工程专业), 云2532018202101308 (姓名)。

请你方在接到本通知书后的 30 日内到 云南省烟草公司大理州公司 (指定地点) 与我方签订施工承包合同, 在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第 7.3.1 款规定向我方提交履约担保。

随附的投标文件澄清、说明、补正事项纪要 (如果有), 是本中标通知书的组成部分。

特此通知。

附: 澄清、说明、补正事项纪要

招标人: (盖单位章)

招标代理: (盖单位章)

法定代表人: (签字)

打印日期: 2022-10-25

作为办理后续手续的唯一中标凭证, 请妥善保管, 复印无效! 遗失不补!



张庭霞

大理州 2022 年度烟叶生产基础设施南涧县南涧镇

文启高标准、非高标准基本烟田建设项目

施工合同

合同编号: _____



~~张庭霞~~

第一部分 协议书

发包人（甲方）：南涧彝族自治县南涧镇文启村民委员会（以下简称“发包人”）

承包人（乙方）：云南鑫源水利水电工程有限公司（以下简称“承包人”）

依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就建设工程事宜协商一致，订立本合同。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书；
- (2) 投标函及投标函附录；
- (3) 专用合同条款；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单；
- (8) 其它合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，按上述顺序优先适用。

3. 预估合同总价：人民币（大写）贰佰叁拾陆万捌仟捌佰捌拾捌元伍角伍分
（¥ 2368888.55元）。

4. 承包人项目经理：_____。

5. 工程质量符合现行国家及烟草行业质量验收标准，一次性验收合格。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人应按照监理人“开工令”确定时间开工，工期为120日历天。



张庭霞

9. 本协议一式捌份, 合同双方各执肆份, 自双方签字盖章之日起生效。

10. 合同未尽事宜, 双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

(以下无正文)

甲

单位名称(章): 南涧彝族自治县南涧镇文启村民委员会

单位地址: 南涧县南涧镇文启村委会老竹者

法定代表人或授权代理人: 李平

联系人: 李平

联系电话: 13628726814

开户银行: 南涧县南涧镇村级会计委托代管中心

账号: 24313201040001121

代码: 54532926ME0849929A

签订日期: 2022 年 11 月 16 日

乙 方

单位名称(章): 云南鑫源水利水电工程有限公司

单位地址: 云南省昆明市五华区黑林铺建发熙城商业广场 A 座 14 层 1411 号

法定代表人或授权代理人: 李建雄

联系人: 李建雄

联系电话: 13988580499

开户银行: 富滇银行股份有限公司昆明高新支行

账号: 932021010003171240

代码: 91530000MA6K76XY9U

签订日期: 2022 年 11 月 16 日



张庭霞

工程完工报告

建设单位：南涧彝族自治县南涧镇文启村民委员会

我公司承建的 大理州 2022 年度烟叶生产基础设施南涧县南涧镇文启高标准、非高标准基本烟田建设项目 合同工程，于 2022 年 11 月 21 日 正式开工建设，于 2023 年 04 月 27 日 全面完工。经自检，工程质量符合有关法律法规。工程建设强制性标准和验评标准，符合设计文件及合同要求，施工技术资料汇集整理齐全，现报请进行初步验收。

项目经理（签字）：吴恩

监理单位意见：同意

施工单位负责人（签字）：张庭霞

总监理工程师签字：黄志岳

日期：2023 年 4 月 27 日

01



张庭霞

大理州 2022 年度烟叶生产基础设施南涧县南涧镇文启高标
准、非高标准基本烟田建设项目

竣工报告


(施工单位)

施工单位：云南鑫源水利水电工程有限公司


项目经理：吴思

项目技术负责人：单志娟

01



张庭霞

<p>一、工程建设概况及完成主要工作量:</p> <p>1、非高标部分:水池4座,闸阀井7座,排水沟920.20m/3条,机耕路959.6m/3条,项目区标示碑1座,各型号镀锌钢管1617.10m;</p> <p>2、高标部分:土地平整452亩,排水沟798m/2条,各型号PE3660.4m,分水口41个,机耕路1434.7m/3条,项目区标志碑1座。</p>
<p>二、施工过程中发生的质量问题和质量缺陷,相应的处理措施,遗留问题及其对工程质量的影响:</p> <p>无</p>
<p>三、基础、控制性工程及关键部位变更设计或设计变更的原因,实施及审批手续情况:</p> <p>变更设计的原因:为充分发挥项目效益及可持续发展。</p> <p>实施:(1)将高标准基本农田建设项目中管网过村段110PE管250m及90PE管250m调整为DN80热镀锌钢管500m,由埋管调整为明管铺设,已设置简易支墩。(2)非高标准基本农田建设项目4号水池池壁由1.2m调整为2m,基础为0.3m,水池周长为96.16m(即水池总周长),桩号0+000至0+096.16处,4号水池基础加高段为1m基础,基础加高段长度为34m,桩号0+000至0+034.05,水池容积由700立方米变更为1360立方米。</p> <p>审批手续:完善。</p>
<p>四、关键部位、重要工序的质量控制措施及自检结果:</p> <p>关键部位、重要工序的质量控制措施及自检结果:合格</p>
<p>五、工程质量总体评价、各种质量指标的合格率、优良率:</p> <p>工程质量总体评价为:合格、各种质量指标的合格率100%、优良率0。</p>
<p>六、有关质量缺陷及其他情况的说明:</p> <p>凡是合同约定项目,竣工结算所列项目,设施均处于质量保修范围内。如有缺陷,必做返工处理。</p> <p>项目经理:  2023年7月1日</p>
<p>七、监理单位意见:</p> <p>同意施工单位自评意见。</p> <p>总监理工程师:  2023年7月1日</p>



张庭霞

(三) 近年完成的类似项目情况表

表 2

合同名称	宜良县贾龙河（北古城镇和平渠取水坝至吕广营村段）治理工程二标段
合同项目所在地	云南省昆明市宜良县
发包人名称	宜良县水务局
发包人地址	宜良县环城南路 35 号
发包人电话	0871-67594588
签约合同价	539.789036 万元
开工日期	2022 年 5 月 11 日
完工日期	2023 年 1 月 11 日
承担的工作	主河道堤防工程、左岸堤防工程：亲水台阶(共 4 座)、排涝口(6 座)、观测设施；右岸堤防工程：亲水台阶(共 4 座)、排涝口(4 座)、观测设施；支流堤防工程：1#支流、2#支流；左岸排涝口(4 座)、右岸排涝口(2 座)、施工导流、临时道路工程
工程质量	符合《水利水电建设工程验收规程》及相关法律法规，一次性验收合格标准
项目负责人	吴思
技术负责人	单志娟
监理人和总监理工程师以及电话	云南城成建设监理有限公司/黄兴/0871 - 63372916
合同项目描述	项目概况：主河道堤防工程、左岸堤防工程：亲水台阶(共 4 座)、排涝口(6 座)、观测设施；右岸堤防工程：亲水台阶(共 4 座)、排涝口(4 座)、观测设施；支流堤防工程：1#支流、2#支流；左岸排涝口(4 座)、右岸排涝口(2 座)、施工导流、临时道路工程。合同金额：539.789036 万元
备注	合同项目描述内容至少包括项目概况、本合同在项目中的地位(部位、合同价格所占比例)和合同工程完工验收鉴定书有关验收结论。

注：1、每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2、本表后应附中标通知书、合同协议书和工程完工证书（或工程竣工证书副本）的复印件。

3、上述时间以中标通知书和合同协议书的时间为准。



张庭霞

宜良县贾龙河（北古城镇和平渠取水坝至吕广营村段）治理工程二标段证明材料

水利诚信

全国水利建设市场信用信息平台

NATIONAL WATER CONSERVANCY CONSTRUCTION MARKET CREDIT INFORMATION PLATFORM

首页

行业动态

政策法规

信用评价

从业单位

从业人员

项目信息

数据看板

您的位置: 首页 >> 从业单位 >> 单位详情

云南鑫源水利水电工程有限公司

统一社会信用代码	91530000MA6K...
企业法定代表人	汪海
注册资本	5000万元
所属省市	云南省昆明市
经营范围	水利水电工程、输... 部门批准后方可开...

基本信息 / 资质信息 / 人员信息 / 工程业绩

施工业绩(120) 已聘聘业绩(3)

发施工业绩

宜良县

序号	项目名称	所
1	宜良县耿家营乡2014年石渠...	云南
2	宜良县贾龙河(北古城镇和平...	云南
3	云南省第五批中央财政小型农...	云南

业绩详情

项目名称	宜良县贾龙河(北古城镇和平渠取水坝至吕广营村段)治理工程(项目名称) 宜良县贾龙河(北古城镇和平渠取水坝至吕广营村段)治理工程二标段施工招标		项目编码			
合同名称	宜良县贾龙河(北古城镇和平渠取水坝至吕广营村段)治理工程(项目名称) 宜良县贾龙河(北古城镇和平渠取水坝至吕广营村段)治理工程二标段施工招标					
工程状态	开工在建	所在地	云南省昆明市宜良县			
项目负责人	吴思	技术负责人	单志娟			
建设单位	宜良县水务局	工程等级	等别	待定	级别	待定
开工日期	2022-05-10	完工日期	2023-01-10	合同工期	240	
合同金额	539.789036万元	结算金额	539.789036万元			
关键指标						
合同主要内容						

主要参加人员

姓名	身份证号	职务	职称	证书名称	证书编号	证书专业
----	------	----	----	------	------	------



张庭霞印

张庭霞

防伪码: 3053962624583024

中标通知书

通知书编号: 20220415089A

招标编号: GC530100202220005001002

中标人名称: 云南鑫源水利水电工程有限公司

你方于 **2022-04-07** (投标日期) 所递交的 宜良县贾龙河(北古城镇和平渠取水坝至吕广营村段) 治理工程 (项目名称) 宜良县贾龙河(北古城镇和平渠取水坝至吕广营村段) 治理工程二标段施工招标 标段施工投标文件已被我方接受, 被确定为中标人。

中标价(费率或单价等): **539.789036万元**

工 期: 240 日历天。

工程质量: 符合《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》、《水利水电工程施工质量检验与评定规程》、《水利工程项目验收管理规定》、《水利水电建设工程验收规程》等国家、地方现行工程建设强制性标准并确保一次性验收合格。

项目经理: 吴思 (姓名)。

请你方在接到本通知书后的 30 日内到 宜良县水务局 (指定地点) 与我方签订施工承包合同, 在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第 7.3.1 款规定向我方提交履约担保。

随附的投标文件澄清、说明、补正事项纪要 (如果有), 是本中标通知书的组成部分。

特此通知。

附: 澄清、说明、补正事项纪要

招标人/招标代理: (盖单位章)

法定代表人: (签字)

打印日期: 2022-04-15

作为办理后续手续的唯一中标凭证, 请妥善保管, 复印无效! 遗失不补!



张庭霞

宜良县贾龙河(北古城镇和平渠取水坝 至吕广营村段)治理工程施工合同 (第二标段)

合同编号: YLSWJ-SG-20220615002

发包人: 宜良县水务局

承包人: 云南鑫源水利水电工程有限公司

2022年5月10日

1



~~张庭霞~~

合 同 协 议 书

宜良县水务局(发包人名称,以下简称“发包人”)为实施宜良县贾龙河(北古城镇和平渠取水坝至吕广营村段)治理工程(第二标段)(项目名称),已接受云南鑫源水利水电工程有限公司(承包人名称,以下简称“承包人”)对该项目施工的投标。根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书;
- (2) 投标函及投标函附录;
- (3) 专用合同条款;
- (4) 通用合同条款;
- (5) 技术标准和要求;
- (6) 图纸;
- (7) 已标价工程量清单;
- (8) 其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释,如有不明确或不一致之处,以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价:人民币(大写)伍佰叁拾玖万柒仟捌佰玖拾元叁角陆分(¥5397890.36元)。

4. 承包人项目经理:吴思

5. 工程质量符合《水利水电建设工程验收规程》及相关法律法规,一次性验收合格标准。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人应按照监理人指示开工,工期为240日历天。

9. 本协议书一式陆份,正本贰份,双方各持壹份;副本肆份,双方各执贰份。

10. 合同未尽事宜,双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。



张庭霞

发包人：(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

统一社会信用代码：

11530125015123222J

地 址：宜良县环城南路 35 号

邮政编码：652100

经办人：

电 话：0871-67594588

传 真：

电子信箱：

开户银行：农行宜良温泉路支行

账 号：24213901040004121

承包人：(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

统一社会信用代码：

91530000MA6K76XY9U

地 址：云南省昆明市五华区黑林铺建发

熙城商业广场 A 座 14 层 1411 号

邮政编码：652100

经办人：

电 话：0871-63149001

传 真：0871-63842001

电子信箱：315979474@qq.com

开户银行：富滇银行股份有限公司昆明高

新支行

账 号：9320210100031712400

日期：2022年5月10日




张庭霞

工程项目总价表

合同名称：宜良县贾龙河（北古城镇和平渠取水坝至吕广营村段）治理工程二标段

序号	工程项目名称	金额（元）
一	分类分项工程	5344445.90
	第一部分 建筑工程	5189035.53
	第二部分 金属结构设备及安装工程	26010.50
	第三部分 临时工程	129399.87
二	措施项目	53444.46
	安全文明施工费（总价包干）	53444.46
三	其他项目	
	暂列金额	
	工程分包和材料购置费	
	工程分包费	
	材料购置费	
	其他	
合 计		5397890.36



~~张庭霞~~

分类分项工程量清单

合同名称：宜良县贾龙河（北古城镇和平渠取水坝至吕广营村段）治理工程二标段

序号	项目编码	项目名称	单位	项目特征	工程量	单价	合价
		第一部分 建筑工程					5189035.53
		主河道堤防工程					4965307.88
		左岸					2003264.68
		左岸堤防工程					1972117.82
1	500101002001	土方开挖(用于回填,就近堆放)	m ³	土类分级:综合;开挖厚度:综合;包含砂卵石就近堆放	13116	2.52	33052.32
2	500101004001	清淤(外运 4km)	m ³	清淤:清淤方式、淤泥处置承包人自行考虑;运距:4km	3010	19.48	58634.80
3	500101002002	土方开挖(外运 4km)	m ³	土类分级:综合;开挖厚度:综合;运距:4km;弃渣堆放满足水保要求	7794	18.04	140603.76
4	500103009001	堤脚、河堤回填(利用开挖砂卵石)	m ³	砂卵石回填运距:投标人根据现场情况自行考虑;压实标准按设计要求;部位:堤脚、河堤挡土墙墙后、河堤堤身	11115	7.45	82806.75
5	500109011001	C20 混凝土路缘石	m ³	1.混凝土强度等级:C20	3.1	414.16	1283.90
6	500114001001	泥结石路面	m ²	泥结石路面;厚度:20cm	134	31.86	4269.24
7	500103007001	碎石垫层	m ³	碎石垫层;厚度:10cm	13	137.22	1783.86
8	500109001001	C20 连锁式预制混凝土块护坡	m ³	混凝土强度等级:C20;厚度:8cm;连锁式预制混凝土块承包人可以外购或者自行生产,运输和厂地等费用由承包人自行考虑,其他指标按设计要求	162	856.33	138725.46
9	500109011002	C20 混凝土(调整、封边)	m ³	1.混凝土强度等级:C20	3	374.72	1124.16



张庭霞

10	500109001002	C25 钢筋混凝土隔断梁	m ³	1. 混凝土强度等级:C25	7	398.60	2790.20
11	500114001002	植草护坡	m ²	植草护坡, 含种植土	1402	9.33	13080.66
12	500109001003	C20 混凝土排水沟	m ³	排水沟断面尺寸: 详见设计图纸; 沟壁厚度: 15cm; 混凝土强度等级: C20	3.8	411.34	1563.09
序号	项目编码	项目名称	单位	项目特征	工程量	单价	合价
13	500105003001	M7.5 浆砌石挡墙	m ³	1. 材质及规格: M7.5 浆砌石挡墙	4460	246.90	1101174.00
14	500109011003	C20 混凝土压顶	m ³	1. 混凝土强度等级: C20	5.2	369.06	1919.11
15	500103005001	反滤层	m ³	1. 反滤层	31	139.22	4315.82
16	500103014001	土工布 (400g/m ²)	m ²	1. 土工布 (400g/m ²)	3096	12.79	39597.84
17	500107013001	Φ 110PVC 排水管	m	1. Φ 110PVC 排水管	847	26.40	22360.80
18	500109001004	C20 混凝土 (挡墙加高)	m ³	1. 混凝土强度等级: C20; 2. 厚度 0.8m; 3. 挡墙加高	125	375.72	46965.00
19	500109001005	C25 钢筋混凝土 (挡墙加高)	m ³	1. 混凝土强度等级: C25; 2. 厚度 0.4m; 3. 挡墙加高	172	389.39	66975.08
20	500111001001	C16 锚筋	t	1. C16 锚筋制安	0.93	7096.6	6599.84
21	500111001002	钢筋制安	t	1. 钢筋制安	11.81	7096.6	83810.85
22	500110001001	普通钢模板	m ²	1. 钢模板	776	42.50	32980.00
23	500109009001	沥青木板	m ²	1. 沥青木板	476	106.10	50503.60
24	500105009001	浆砌石砌体拆除 (外运 4km)	m ³	浆砌石砌体拆除; 运距: 4km; 弃渣堆放满足水保要求	861	40.88	35197.68
		亲水台阶 (共 4 座)					12830.48
25	500109011004	C20 混凝土台阶	m ³	1. C20 混凝土台阶	12	414.16	4969.92
26	500103007002	砂碎石垫层	m ³	1. 砂碎石垫层	8	132.57	1060.56
27	500110001002	普通钢模板	m ²	1. 钢模板	160	42.50	6800.00
		排涝口 (6 座)					13187.74
28	500112004001	DN500 预制混凝土涵管	m	名称: 预制混凝土涵管; 规格: DN500; 承插连接	40	190.55	7622.00
29	500109001006	C15 混凝土垫层	m ³	混凝土强度等级: C15; 厚度: 10cm; 部位: 垫层	6	373.49	2240.94
30	500110001003	普通钢模板	m ²	1. 钢模板	28	42.50	1190.00
31	500105003002	M7.5 浆砌石	m ³	名称: M7.5 浆砌石 部位: 涵管出口抗冲底板	9	237.20	2134.80
		观测设施					5128.64
32	05B01053	校核基点	套		4	444.91	1779.64
33	05B01052	工作基点	套		4	317.72	1270.88
34	05B01051	位移标点	套		8	190.34	1522.72
35	05B01056	瓷砖水位尺	m		20	27.77	555.40



张庭霞

		右岸					2962043.20
		右岸堤防工程					2934864.32
36	500101002003	土方开挖(用于回填,就近堆放)	m ³	土类分级:综合;开挖厚度:综合;包含砂卵石就近堆放	19477	2.52	49082.04
序号	项目编码	项目名称	单位	项目特征	工程量	单价	合价
37	500101004002	清淤(外运 4km)	m ³	清淤:清淤方式、淤泥处置承包人自行考虑运距:4km	2580	19.48	50258.40
38	500101002004	土方开挖(外运 4km)	m ³	土类分级:综合;开挖厚度:综合;运距:4km;弃渣堆放满足水保要求	2164	18.04	39038.56
39	500103009002	堤脚、河堤回填(利用开挖砂卵石)	m ³	砂卵石回填,运距:投标人根据现场情况自行考虑;压实标准按设计要求;部位:堤脚、河堤挡土墙墙后、河堤堤身	16506	7.45	122969.70
40	500103001001	河堤堤身填筑	m ³	砂石料回填 砂石料场外购,运距 9km 其他详见编制说明	4487	78.07	350300.09
41	500109011005	C20 混凝土路缘石	m ³	1.混凝土强度等级:C20	125	414.16	51770.00
42	500114001003	泥结石路面	m ²	泥结石路面,厚度:20cm	2160	31.86	68817.60
43	500103007003	碎石垫层	m ³	碎石垫层,厚度:10cm	216	137.22	29639.52
44	500109001007	C20 联锁式预制混凝土块护坡	m ³	混凝土强度等级:C20;厚度:8cm;联锁式预制混凝土块承包人可以外购或者自行生产运输和厂地等费用由承包人自行考虑;其他指标按设计要求	281	856.33	240628.73
45	500109011006	C20 混凝土(调整、封边)	m ³	1.混凝土强度等级:C20	5.6	374.72	2098.43
46	500109001008	C25 钢筋混凝土隔断梁	m ³	1.混凝土强度等级:C25	13.8	398.60	5500.68
47	500114001004	植草护坡	m ²	植草护坡,含种植土	2518	9.33	23492.94
48	500109001009	C20 混凝土排水沟	m ³	排水沟断面尺寸:详见设计图纸;沟壁厚度:15cm 混凝土强度等级:C20	3.7	411.34	1521.96
49	500105003003	M7.5 浆砌石挡墙	m ³	1.材质及规格:M7.5 浆砌石挡墙	5059	246.90	1249067.10
50	500109011007	C20 混凝土压顶	m ³	1.混凝土强度等级:C20	6.8	369.06	2509.61
51	500109001010	C20 埋石混凝土护脚	m ³	护脚混凝土强度等级:C20,含石率 25%	797	338.99	270175.03



张庭霞

52	500103005002	反滤层	m ³	1. 反滤层	43	139.22	5986.46
53	500103014002	土工布 (400g/m ²)	m ²	1. 土工布 (400g/m ²)	5236	12.79	66968.44
54	500107013002	Φ 110PVC 排水管	m	1. Φ 110PVC 排水管	871	26.40	22994.40
55	500109001011	C20 混凝土 (挡墙加高)	m ³	1. 混凝土强度等级:C20; 2. 厚度 0.8m; 3. 挡墙加高	96	375.72	36069.12
序号	项目编码	项目名称	单位	项目特征	工程量	单价	合价
56	500109001012	C25 钢筋混凝土 (挡墙加高)	m ³	1. 混凝土强度等级:C25; 2. 厚度 0.4m; 3. 挡墙加高	134	389.39	52178.26
57	500111001003	C16 锚筋	t	1. C16 锚筋制安	0.72	7096.6	5109.55
58	500111001004	钢筋制安	t	1. 钢筋制安	10	7096.6	70966.00
59	500110001004	普通钢模板	m ²	1. 钢模板	1008	42.50	42840.00
60	500109009002	沥青木板	m ²	1. 沥青木板	621	106.10	65888.10
61	500105009002	浆砌石砌体拆除 (外运 4km)	m ³	浆砌石砌体拆除; 运距: 4km; 弃渣堆放满足水保要求	220	40.88	8993.60
		亲水台阶 (共 4 座)					12830.48
62	500109011008	C20 混凝土台阶	m ³	1. C20 混凝土台阶	12	414.16	4969.92
63	500103007004	砂碎石垫层	m ³	1. 砂碎石垫层	8	132.57	1060.56
64	500110001005	普通钢模板	m ²	1. 钢模板	160	42.50	6800.00
		排涝口 (4 座)					9219.76
65	500112004002	DN500 预制混凝土涵管	m	名称: 预制混凝土涵管; 规格: DN500; 承插连接	28	190.55	5335.40
66	500109001013	C15 混凝土垫层	m ³	混凝土强度等级:C15; 厚度: 10cm; 部位: 垫层	4.2	373.49	1568.66
67	500110001006	普通钢模板	m ²	1. 钢模板	21	42.50	892.50
68	500105003004	M7.5 浆砌石	m ³	名称: M7.5 浆砌石 部位: 涵管出口抗冲底板	6	237.20	1423.20
		观测设施					5128.64
69	05B01080	校核基点	套		4	444.91	1779.64
70	05B01081	工作基点	套		4	317.72	1270.88
71	05B01082	位移标点	套		8	190.34	1522.72
72	05B01083	瓷砖水位尺	m		20	27.77	555.40
		支流堤防工程					223727.65
		1#支流					87442.40
73	500101002005	土方开挖 (用于回填, 就近堆放)	m ³	土类分级: 综合; 开挖厚度: 综合; 包含砂卵石就近堆放	236	2.52	594.72
74	500101002006	土方开挖 (外运 4km)	m ³	土类分级: 综合; 开挖厚度: 综合; 运距: 4km 弃渣堆放满足水保要求	154	18.04	2778.16



张庭霞

75	500103009003	堤脚、河堤回填（利用开挖砂卵石）	m ³	砂卵石回填，运距：投标人根据现场情况自行考虑；压实标准按设计要求；部位：堤脚、河堤挡土墙墙后	200	7.45	1490.00
序号	项目编码	项目名称	单位	项目特征	工程量	单价	合价
76	500109001014	C20 混凝土（挡墙加高）	m ³	1. 混凝土强度等级：C20 2. 厚度：0.5m 3. 挡墙加高	10.3	385.21	3967.66
77	500105003005	M7.5 浆砌石挡墙	m ³	1. 材质及规格：M7.5 浆砌石挡墙	297	246.90	73329.30
78	500103005003	反滤层	m ³	1. 反滤层	1	139.22	139.22
79	500103014003	土工布（400g/m ² ）	m ²	1. 土工布（400g/m ² ）	26	12.79	332.54
80	500107013003	Φ 110PVC 排水管	m	1. Φ 110PVC 排水管	47	26.40	1240.80
81	500110001007	普通钢模板	m ²	1. 钢模板	84	42.50	3570.00
		2#支流					136285.25
82	500101002007	土方开挖（用于回填，就近堆放）	m ³	土类分级：综合；开挖厚度：综合；包含砂卵石就近堆放	469	2.52	1181.88
83	500101002008	土方开挖（外运 4km）	m ³	土类分级：综合；开挖厚度：综合；运距：4km 弃渣堆放满足水保要求	357	18.04	6440.28
84	500103009004	堤脚、河堤回填（利用开挖砂卵石）	m ³	砂卵石回填 运距：投标人根据现场情况自行考虑；压实标准按设计要求；部位：堤脚、河堤挡土墙墙后	397	7.45	2957.65
85	500114001005	泥结石路面	m ²	泥结石路面；厚度：20cm	176	31.86	5607.36
86	500109001015	C20 混凝土排水沟	m ³	排水沟 断面尺寸：详见设计图纸 沟壁厚度：15cm 混凝土强度等级：C20	11	411.34	4524.74
87	500105003006	M7.5 浆砌石挡墙	m ³	1. 材质及规格：M7.5 浆砌石挡墙	428	246.90	105673.20
88	500103005004	反滤层	m ³	1. 反滤层	2	139.22	278.44
89	500103014004	土工布（400g/m ² ）	m ²	1. 土工布（400g/m ² ）	20	12.79	255.80
90	500107013004	Φ 110PVC 排水管	m	1. Φ 110PVC 排水管	25	26.40	660.00
91	500110001008	普通钢模板	m ²	1. 钢模板	95	42.50	4037.50
92	500109009003	沥青木板	m ²	1. 沥青木板	44	106.10	4668.40
		第二部分 金属结构设备及安装工程					26010.50



张庭霞

		主河道堤防工程					26010.50
		左岸					15606.30
		排涝口（4座）					15606.30
93	500201009001	DN500 钢制拍门	套	型号、规格:DN500 钢制拍门	6	2601.05	15606.30
序号	项目编码	项目名称	单位	项目特征	工程量	单价	合价
		右岸					10404.20
		排涝口（2座）					10404.20
94	500201009002	DN500 钢制拍门	套	型号、规格:DN500 钢制拍门	4	2601.05	10404.20
		第三部分 临时工程					129399.87
		施工导流					64399.87
95	500114002001	围堰填筑、拆除	m ³	围堰填筑拆除（利用开挖料）运距:承包人自行考虑	5033	10.31	51890.23
96	05B01050	彩条布	m ²		5148	2.43	12509.64
		临时施工道路					65000.00
97	500114002002	临时施工道路	项	1. 总价包干	1	65000.00	65000.00
合 计							5344445.90

措施项目清单计价表

工程名称: 宜良县贾龙河（北古城镇和平渠取水坝至吕广营村段）治理工程二标段

序号	项目名称	单位	金额
二	措施项目		53444.46
	安全文明施工费（总价包干）		53444.46
合 计			53444.46

其他项目清单

工程名称: 宜良县贾龙河（北古城镇和平渠取水坝至吕广营村段）治理工程二标段

序号	项目名称	单位	金额（元）	备注
三	其他项目		0	
	暂列金额			



张庭霞

	工程分包和材料购置费			
	工程分包费			
	材料购置费			
	其他			
合 计				

通用合同条款

说明：本《招标文件》中《通用合同条款》全文引用《中华人民共和国标准施工招标文件》（2007年版）及《水利水电工程标准施工招标文件》（2009年版）。如有错误或遗漏均以《中华人民共和国标准施工招标文件》（2007年版）及《水利水电工程标准施工招标文件》（2009年版）为准。

1. 一般约定

1.1 词语定义

通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

1.1.1 合同

1.1.1.1 合同文件(或称合同):指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单,以及其他合同文件。

1.1.1.2 合同协议书:指第1.5款所指的合同协议书。

1.1.1.3 中标通知书:指发包人通知承包人中标的函件。

1.1.1.4 投标函:指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。

1.1.1.5 投标函附录:指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。

1.1.1.6 技术标准和要求:指构成合同文件组成部分的名为技术标准和要求(合同技术条款)的文件,包括合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。

1.1.1.7 图纸:指列入合同的招标图纸、投标图纸和发包人按合同约定向承包人提供的施工图纸和其它图纸(包括配套说明和有关资料)。列入合同的招标图纸已成为合同文件的一部分,具有合同效力,主要用于在履行合同中作为衡量变更的依据,但不能直接用于施工。经发包人确认进入合同的投标图纸亦成为合同文件的一部分,用于在履行合同中检验承包人是否按其投标时承诺的条件进行施工的依据,亦不能直接用于施工。

1.1.1.8 已标价工程量清单:指构成合同文件组成部分的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单。

1.1.1.9 其他合同文件:指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.1 合同当事人:指发包人和(或)承包人。

1.1.2.2 发包人:指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。

1.1.2.3 承包人:指专用合同条款中指明并与发包人在合同协议书中签字的当事人。

1.1.2.4 承包人项目经理:指承包人派驻施工场地的全权负责人。

1.1.2.5 分包人:指专用合同条款中指明的,从承包人处分包合同中某一部分工程,并与其签订分包合同的分包人。



张庭霞

工程竣工验收表

工程名称	宜良县贾龙河（北古城镇和平渠取水坝至吕广营村段）治理工程二标段	工程地点	起点为王家村北面大石坝闸，治理终点位于吕广营村下游2km
建设单位	宜良县水务局	开工日期	2022年5月11日
施工单位	云南鑫源水利水电工程有限公司	完工日期	2023年1月11日
项目经理	吴思	技术负责人	单志娟
完成设计和合同约定的主要工程内容		已完成合同约定的主要工程内容	
工程质量缺陷和遗留问题的处理意见		无工程质量缺陷和遗留问题	
验收意见		工程质量合格，并通过验收	
参加竣工验收单位：			
施工单位	<div> 签名  （盖章）</div>	建设单位	<div> 签名  （盖章）</div>



~~张庭霞~~

(三) 近年完成的类似项目情况表


表 3

合同名称	会泽县介胜、大坪子水库除险加固工程（驾车乡人畜饮水大坪子水源点巩固提升项目）C1 标段
合同项目所在地	云南省曲靖市会泽县
发包人名称	会泽县水务局
发包人地址	云南省曲靖市会泽县西直街上段
发包人电话	0874-5122820
签约合同价	2681470.20 元
开工日期	2023 年 7 月 13 日
完工日期	2024 年 1 月 13 日
承担的工作	本次除险加固的主要建设内容为：防渗处理，量水堰改造，输水涵洞加固，溢洪道加固
工程质量	按国家、行业及地方相关施工标准和规范要求，一次性验收合格
项目负责人	杨钦
技术负责人	单志娟
监理人和总监理工程师以及电话	云南元土工程监理有限责任公司/苏毅/15869144413
合同项目描述	<p>距会泽县城 38.0km，距者海镇政府 20.0km，是一座以农业灌溉为主兼顾农村人畜饮水、防洪等综合利用的小（1）型水库，大坝为均质土坝，坝址以上控制流域面积 4.00km²，水库坝高 30m，坝顶为混凝土路面，坝顶长 235.0m，坝顶宽 6.0m，除险加固后总库容 155.7 万 m³。输水涵洞布置于大坝右岸，全长 103.0m，为城门洞形涵洞，净宽 1.2m，直墙高 1.2m，拱高 0.6m，溢洪道布置于大坝右岸，为开敞式溢洪道，全长 156.6m，设计最大下泄流量为 9.62m³/s。</p> <p>发包方评价意见：本工程在施工过程中，严格执行国家有关法律、法规以及安全生产的规范和标准，安全生产责任制落实到位，文明施工、管理到位，资料完整真实，未发生任何安全生产事故。</p>
备注	合同项目描述内容至少包括项目概况、本合同在项目中的地位(部位、合同价格所占比例)和合同工程完工验收鉴定书有关验收结论。

注：1、每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2、本表后应附中标通知书、合同协议书和工程完工证书（或工程竣工证书副本）的复印件。

3、上述时间以中标通知书和合同协议书的时间为准。



张庭霞

会泽县介胜、大坪子水库除险加固工程（驾车乡人畜饮水大坪子水源点巩固提升项目）C1标段证明材料

1680 x 1016

360导航,一个主页,整个世界

云南省公共资源交易信息网

信用服务,信用中国

经营异常名录信息查询,信用中国

会泽水利+平山乡小河山

5

编辑

完成

https://ggzyyn.gov.cn/tradeHall/tradeDetail?guid=0ba1195a-2979-47ec-8592-af56d8f4f6&colCode=1

点此搜索

收藏

全国公路建设网

国家企业信用信

信用中国

云南省公路

云南住建网

工程造价软件

云南省公共资

建设通,建筑施工

中铁开发投资

云南交投集团

工程保证保险网

五矿电子商务

全国公共资源交易平台(云南省)

云南省公共资源交易信息网

当前地区

请输入关键字

Q

首页

机构职能

交易信息

交易指引

交易监督

政策法规

互动交流

当前位置: 首页 > 交易大厅 > 交易详情

会泽县介胜、大坪子水库除险加固工程（驾车乡人畜饮水大坪子水源点巩固提升项目）C1标段

打印

发布时间: -- 阅读次数: 944

中标候选人公示

招标项目名称:	会泽县介胜、大坪子水库除险加固工程（驾车乡人畜饮水大坪子水源点巩固提升项目）		
标段编号:	GC530300202300348001001	标段名称:	会泽县介胜、大坪子水库除险加固工程（驾车乡人畜饮水大坪子水源点巩固提升项目）C1标段
招标人:	会泽县水务局	招标地址:	云南省曲靖市会泽县西直街上段
招标联系人:	刘志方	联系电话:	15188103841
招标代理:	云南智初招标有限公司	招标代理地址:	云南省曲靖市会泽县金钟街道源溪湾二期8-5-4号
招标代理联系人:	瞿加金、王泽、李金莲	招标代理联系电话:	15508824851
公共资源交易行业分类:	水利水电工程	工程类型:	施工
合同估算价(万元):	341.95	开标时间:	2023-06-09 15:00
拦标价(万元):	268.404949	监督部门及联系方式:	会泽县水务局
公示开始时间:	2023-06-13 09:00	公示结束时间:	2023-06-15 17:00
招标方式:	公开招标	评标办法:	综合评估法
评标结果是否对外发布:	对外发布	公示性质:	正常
拟中标人情况说明:			
评标情况:	详见评标报告		
异议、投诉、监督渠道及其他内容:	\		
中标候选人信息			
第一中标候选人:	云南鑫源水利水电工程有限公司		
单位代码:	91530000MA6K76KY9U		
联合体投标单位:	无		
联合体投标单位代码:	无		
是否拟中标人:	是		
评标排名:	1		
价格类型:	(万元)		
报价:	268.14702		
得分:	88.81		
项目负责人:	杨松		
项目负责人相关证书名称和编号:	云2532016202129744		
项目负责人业绩:	符合招标文件要求		
工期（交货期）:	180日历天		
质量:	合格		
响应招标文件要求的资质能力条件			
投标人资质等级:	符合招标文件要求		
信誉要求:	符合招标文件要求		
企业类似业绩:	符合招标文件要求		
安全生产许可证:	符合招标文件要求		



张庭霞印

张庭霞

中 标 通 知 书

通知书编号：20230611001

招标编号：YNZC-2023-015-0101

中标人名称：云南鑫源水利水电工程有限公司

你方于 2023 年 6 月 11 日（投标日期）所递交的会泽县介胜、大坪子水库除险加固工程（驾车乡人畜饮水大坪子水源点巩固提升项目）C1 标段工程投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：2681470.20 元

工期：180 日历天

工程质量：一次性验收合格

项目经理：杨钦

请你方在接到本通知书后 30 日内到 会泽县水务局 与我方签订施工承包合同。

随附的投标文件澄清、说明、补正事项纪要（如果有），是本中标通知书的组成部分。

特此通知。

附：澄清、说明、补正事项纪要

招标代理：（盖单位章）

法定代表人/授权委托人：（签字）

招标人（盖单位章）

法定代表人/授权委托人：（签字）李青

日期： 年 月 日



张庭霞

正本

会泽县介胜、大坪子水库除险加固工程（驾车乡
人畜饮水大坪子水源点巩固提升项目）

C1 标段：会泽县介胜水库除险加固工程

施工合同

合同编号：HZXJSSK-CXJG-C1

发包人：会泽县水务局

承包人：云南鑫源水利水电工程有限公司

2023 年 7 月 13 日



张庭霞

第一部分 合同协议书

会泽县水务局(发包人名称,以下简称“发包人”)为实施会泽县介胜、大坪子水库除险加固工程(驾车乡人畜饮水大坪子水源点巩固提升项目),已接受云南鑫源水利水电工程有限公司(承包人名称,以下简称“承包人”)对C1标段:会泽县介胜水库除险加固工程的投标,并确定其为中标人。

发包人和承包人共同达成如下协议。

1.本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 合同协议书
- (2) 中标通知书;
- (3) 投标函及投标函附录;
- (4) 专用合同条款;
- (5) 通用合同条款;
- (6) 技术标准和要求(合同技术条款);
- (7) 图纸;
- (8) 已标价工程量清单;

(9)其他合同文件【若有补充文件、补充合同条款、招标文件(包括招标文件澄清、修改)、经双方确认进入合同的其他文件、为本合同签订的所有协议、会谈记录以及相互承诺的一切文件】

2.上述文件互相补充和解释,如有不明确或不一致之处,以合同约定次序在先者为准。

3.签约合同价:人民币(大写)贰佰陆拾捌万壹仟肆佰柒拾元贰角整(¥2681470.20元)。

4.承包人项目经理:杨钦。

5.工程质量按国家、行业及地方相关施工标准及规范要求,一次性验收合格。

6.承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8.承包人承诺执行监理人开工通知,计划工期为180日历天。由于不可抗力、自然灾害影响及不由乙方原因造成停工的,于次日由乙方提出书面申请后,经甲方、乙方、监理共同确认后,工期顺延。

9.本协议书一式陆份,其中正本贰份,双方各执壹份;副本肆份,发包人执贰份,承包人执贰份。


10.合同未尽事宜,双方另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。

11.本合同经双方法定代表人或委托代理人签字,并分别加盖本单位公章后生效,工程完工及工程价款结清后自行终止。

—1—



张庭霞



发包人：会泽县水务局

(盖单位章)

法定代表人：

(或其委托代理人)：李青

地址：云南省曲靖市会泽县西直街上段

电话：0874-5122820

传真：

邮政编码：654200

开户银行：会泽农行支行

账号：24049101040004136

日期：2023年7月13日



承包人：云南鑫源水利水电工程有限公司

(盖单位章)

法定代表人：

(或其委托代理人)：汪海

地址：云南省昆明市五华区黑林铺建发熙

城商业广场A座14层1411号

电话：0871-63842001

传真：

邮政编码：650108

开户银行：富滇银行股份有限公司昆明高新

支行

账号：932021010003171240

日期：2023年7月13日



张庭霞


更换项目经理申请表

工程名称	会泽县介胜、大坪子水库除险加固工程（驾车乡人畜饮水大坪子水源点巩固提升项目）C1标段：会泽县介胜水库除险加固工程		
工程地点	会泽县者海镇境内		
建设单位	会泽县水务局	监理单位	
施工单位	云南鑫源水利水电工程有限公司		
原项目经理	杨钦	现任项目经理	龚君
注册证书编号	云 2532016202129744	注册证书编号	云 2532018202147793
变更原因及申请	<p>因原中标项目经理意外受伤，不能担任此项目项目经理一职，请求更换。</p> <div style="text-align: center;">  （公章）2023年6月19日 </div>		
监理单位意见	<p>总监理工程师（签字）：李角全</p> <div style="text-align: center;">  （公章）2023年6月19日 </div>		
建设单位意见	<p>项目负责人（签字）：李青</p> <div style="text-align: center;">  （公章）2023年6月19日 </div>		





张庭霞



完工证明


工程名称	会泽县介胜、大坪子水库除险加固工程（驾车乡人畜饮水大坪子水源点巩固提升项目）CI标段	工程地址	云南省曲靖市会泽县
工程内容	本次除险加固的主要建设内容为：防渗处理，量水堰改造，输水涵洞加固，溢洪道加固	工程造价	2681470.20 元
开工日期	2023 年 7 月 13 日	竣工日期	2024 年 1 月 13 日
项目经理	龚君	技术负责人	单志娟
工程质量评定等级	一次性验收合格	项目分类	水利工程
建设单位：（盖公章） 		施工单位：（盖公章） 	
 签字：李青  张庭霞		签字：单志娟	



(三) 近年完成的类似项目情况表

表 4

合同名称	镇雄县 2023 年第二批高标准农田建设项目（坡头镇毫都村）新增部分
合同项目所在地	云南省昭通市镇雄县
发包人名称	镇雄县农业农村局
发包人地址	镇雄县南台街道世贵街 89 号
发包人电话	0870-3182823
签约合同价	2797327.99 元
开工日期	2023 年 12 月 25 日
完工日期	2024 年 03 月 15 日
承担的工作	田间道路工程、机耕路
工程质量	合格
项目负责人	单志娟
技术负责人	杨钦
监理人和总监理工程师以及电话	云南省交通规划设计研究院有限责任公司/张志武/18213420047
合同项目描述	在原先基础上新增田间道路工程、机耕路
备注	合同项目描述内容至少包括项目概况、本合同在项目中的地位(部位、合同价格所占比例)和合同工程完工验收鉴定书有关验收结论。

注：1、每张表格只填写一个项目，并标明序号。
2、本表后应附中标通知书、合同协议书和工程完工证书（或工程竣工证书副本）的复印件。
3、上述时间以中标通知书和合同协议书的时间为准。





中标通知书

项目编号：YNPZZB-2023-166

云南鑫源水利水电工程有限公司：

镇雄县 2023 年第二批高标准农田建设项目（坡头镇毫都村）新增部分于 2023 年 12 月 21 日下午 15:00 分开标后，已完成评审工作，现确定你单位为镇雄县 2023 年第二批高标准农田建设项目（坡头镇毫都村）新增部分中标人，中标价：2797327.99 元（大写：贰佰柒拾玖万柒仟叁佰贰拾柒元玖角玖分）；项目负责人：单志娟（云 2532022202202407）；工期：60 日历天；工程质量要求：一次性验收合格。

你单位收到中标通知书后，须在 5 日日历内到镇雄县农业农村局与招标人签订施工合同。

发包人：镇雄县农业农村局（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

代理机构：云南品众招标咨询有限公司（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：2023 年 12 月 25 日



张庭霞

工程合同编号: ZXX2023GBZNTJSXMSGHT 增加投资项目

镇雄县2023年第二批高标准农田建设项
目(坡头镇毫都村)新增部分

施
工
合
同

2023年12月25日



~~张庭霞~~

第一节 合同协议书

镇雄县农业农村局（以下简称“发包人”）为实施镇雄县 2023 年第二批高标准农田建设项目（坡头镇毫都村）新增部分，已接受 云南鑫源水利水电工程有限公司（以下简称“承包人”）对镇雄县 2023 年第二批高标准农田建设项目（坡头镇毫都村）新增部分，并确定其为中标人。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书；
- (2) 投标函及投标函附录；
- (3) 专用合同条款；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求（合同技术条款）；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单；
- (8) 其它合同文件。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

2. 本合同项目建设内容：以图纸及投标文件清单内容为准。

3. 签约合同价（中标价）：人民币（大写）贰佰柒拾玖万柒仟叁佰贰拾柒元玖角玖分（¥ 2797327.99 元）。本合同项目实行单价承包，以实际完成并经审计认定的工程量结算工程价

款，但结算价不得超过中标金额。在实际工程实施过程中，确需增加的建设内容或工程量，需经主管部门、设计单位、监理单位现场确定并签字认可，可以计算增加工程量。

4. 合同工期：自合同签订之日起至 2024 年 3 月 15 日。

5. 承包人项目经理：单志娟 证号：云 2532022202202407

6. 工程质量符合标准，一次性验收合格。

7. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

—1—



张庭霞

- 8.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
- 9.本协议一式八份，协议双方各执四份。
- 10.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：镇雄县农业农村局（盖章）



法定代表人：

委托代理人：

开户银行：中国农业银行镇雄县支行
营业室

银行账号：240391010400000821

统一社会信用代码：

1153212801514500XT

单位地址：南台街道办事处世贵街 89
号


邮政编码：657200

电 话：

承包人：云南鑫源水利水电工程有限公司（盖章）



法定代表人：

委托代理人：

开户银行：富滇银行股份有限公司昆
明高新支行

银行账号：932021010003171240

统一社会信用代码：

91530000MA6K76XY9U

单位地址：云南省昆明市五华区黑林
铺建发熙城商业广场 A 座 14 层 1411
号

邮政编码：650108

电 话：0871-63149001

签约地点：镇雄县农业农村局

签约日期：2023 年 12 月 25 日



~~张庭霞~~



张庭霞
印

张庭霞

工程竣工验收证明书

工程名称	镇雄县 2023 年第二批高标准农田建设项目 (坡头镇毫都村) 新增部分		工程地点	云南省昭通市镇雄县	
施工单位	云南鑫源水利水电 工程有限公司	工程造价	2797327.99 元	开/竣工日期	2023 年 12 月 25 日/2024 年 03 月 15 日
工程内容及验收 结论	工程内容：在原先基础上新增田间道路工程、机耕路。 验收结论：合格。				
项目经理	单志娟		技术负责人	杨钦	
参加验收单位	建设单位	监理单位	设计单位	施工单位	

(三) 近年完成的类似项目情况表


表 5



合同名称	永胜县桑园河(达旦河)河道治理工程(二标段)
合同项目所在地	永胜县桑园河(达旦河)
发包人名称	永胜县中小河流治理工程建设管理局
发包人地址	永胜县境内
发包人电话	13988852907
签约合同价	5259347.59 元
开工日期	2024 年 3 月 13 日
完工日期	2025 年 3 月 13 日
承担的工作	新建堤防、局部拓宽、加固加高堤防，修建排涝口、疏浚、护岸、新建农用桥、改建排涝口等。治理起点为支流水冲河交口处、终点为热河村，河段长 14.767km 以及工程量清单包含的所有内容
工程质量	工程质量符合达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》合格标准
项目负责人	吴思
技术负责人	单志娟
监理人和总监理工程师以及电话	中凡国际设计有限公司/刘志谦/152697487026
合同项目描述	项目概况：新建堤防、局部拓宽、加固加高堤防，修建排涝口、疏浚、护岸、新建农用桥、改建排涝口等。治理起点为支流水冲河交口处、终点为热河村，河段长 14.767km 以及工程量清单包含的所有内容；本合同在项目中占主导地位，合同价格：5259347.59 元，所占比例 100%；合同工程完工验收结论：工程质量达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》合格标准
备注	合同项目描述内容至少包括项目概况、本合同在项目中的地位(部位、合同价格所占比例)和合同工程完工验收鉴定书有关验收结论。

注：1、每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2、本表后应附中标通知书、合同协议书和工程完工证书（或工程竣工证书副本）的复印件。

3、上述时间以中标通知书和合同协议书的时间为准。



永胜县桑园河(达旦河)河道治理工程(二标段)证明材料

2024/3/4 16:45

云南省公共资源交易平台

中标通知书

通知书编号: YNCXZB202401001

招标编号: GC530700202400027001002

中标人名称: 云南鑫源水利水电工程有限公司

你方于 2024-02-21 (投标日期) 所递交的 永胜县桑园河(达旦河)河道治理工程 (项目名称) 永胜县桑园河(达旦河)河道治理工程二标段 标段施工投标文件已被我方接受, 被确定为中标人。

中标价(万元): 525.934759

工期: 365日历天

工程质量: 符合达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》合格标准

项目经理: 吴思



招标人: (盖单位章)

招标代理: (盖单位章)



法定代表人: (签字) 陈正仁

打印日期: 2024-03-04

作为办理后续手续的唯一中标凭证, 请妥善保管, 复印无效! 遗失不补!



张庭霞

云南鑫源水利水电工程有限公司文件

云鑫字【2024】011号

关于成立永胜县桑园河(达旦河)河道治理工程二标段项目部的文件

公司各部门:

经云南鑫源水利水电工程有限公司2024年3月13日组织召开各部门代表会议研究决定:

成立永胜县桑园河(达旦河)河道治理工程二标段项目部,全面主持该项目各种工作,公司各有关部门务必配合其做好各方面工作。

项目部人员组成如下:

项目经理:吴思

项目副经理:陈明

技术负责人:单志娟

安全员:汪彦旭

质量员:郭子雄

施工员:邹玉顺

材料员:杨显丽

财务负责人:秦路平

合同商务负责人:张庭霞

资料员:张磊

劳务员:郭德良

造价工程师:杨钦

特此通知!

云南鑫源水利水电工程有限公司

二〇二四年三月十三日

主题词: 项目部人员、文件

报: 总经理

发: 公司各部门



张庭霞

正本

永胜县桑园河（达旦河）河道治理工程（二标段）

施工合同

合同编号：YSXSYHHDZL-SG-02

发包人：永胜县中小河流治理工程建设管理局

承包人：云南鑫源水利水电工程有限公司

合同订立时间：2024年3月11日



张庭霞
印

张庭霞

合 同 协 议 书

永胜县中小河流治理工程建设管理局（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施永胜县桑园河（达旦河）河道治理工程（项目名称），已接受云南鑫源水利水电工程有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对永胜县桑园河（达旦河）河道治理工程（项目名称）二标段（标段名称）的投标：并确定其为中标人。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件

(1) 中标通知书；

(2) 投标函及投标函附录；

(3) 专用合同条款；

(4) 通用合同条款；

(5) 招标文件；

(6) 技术标准和要求；

(7) 图纸；

(8) 已标价工程量清单；

(9) 其它合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处

3. 签约合同价：人民币（大写）伍佰贰拾伍万玖仟叁佰肆拾柒元伍角玖分（¥5259347.59元）。

4. 承包人项目经理：吴思。

5. 工程质量符合达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》合格标准。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人承诺执行监理人开工通知，计划工期为12个月。



张庭霞

9. 本协议书一式 捌份贰正陆副 份，合同双方各执一份。

10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：_____ (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：(签字)

地址：

开户行名称：

开户行账号：

邮编：

2024 年 03 月 11 日

承包人：_____ (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：(签字)

地址：

开户行名称：

开户行账号：

邮编：

2024 年 03 月 11 日

合同签约地：永胜县中小河流治理工程建设管理局办公室



张庭霞

完工证明

兹证明云南鑫源水利水电工程有限公司所承接的永胜县桑园河(达旦河)河道治理工程(二标段)项目,项目经理:吴思;项目技术负责人:单志娟。

该工程包括:新建堤防、局部拓宽、加固加高堤防,修建排涝口、疏浚、护岸、新建农用桥、改建排涝口等。治理起点为支流水冲河交口处、终点为热河村,河段长 14.767km 以及工程量清单包含的所有内容。

于 2024 年 3 月 13 日开工,工期:12 个月,2025 年 3 月 13 日已完成全部内容。工程质量达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》合格标准。

特此证明

永胜县中小河流治理工程建设管理局

2025 年 3 月 17 日



~~张庭霞~~

业绩一

防伪码: 7679664157435965

中标通知书

通知书编号: 20220330010A

招标编号: GC532800202220010001009

中标人名称: 云南鑫源水利水电工程有限公司

你方于 2022-03-23 (投标日期) 所递交的 勐海县2022年高标准农田建设项目 (项目名称) 第九标段: 灌溉排水及田间道路(曼列) 及土地平整 标段施工投标文件已被我方接受, 被确定为中标人。

中标价 (费率或单价等): 606.032295万元

工 期: 8个月 日历天。

工程质量: 一次性验收合格

项目经理: 杨钦 (姓名)。

请你方在接到本通知书后的 7 日内到 勐海县农田建设工程管理局 (指定地点) 与我方签订施工承包合同, 在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第 7.3.1 款规定向我方提交履约担保。

随附的投标文件澄清、说明、补正事项纪要 (如果有), 是本中标通知书的组成部分。

特此通知。

附: 澄清、说明、补正事项纪要

招标人/招标代理: (盖单位章)

法定代表人: (签字)

打印日期: 2022-03-30

作为办理后续手续的唯一中标凭证, 请妥善保管, 复印无效! 遗失不补!



张庭霞

建设工程施工合同

合同编号： MH-2022-GBZNT-SG-09

工程名称： 勐海县 2022 年高标准农田建设项目

发包方（简称甲方）： 勐海县农田建设工程管理局

承包方（简称乙方）： 云南鑫源水利水电工程有限公司

合同签订地点： 勐海县农田建设与农业机械化推广站



张庭霞

合同协议书

勐海县农田建设工程管理局 (发包人名称, 以下简称“发包人”) 为实施勐海县2022年高标准农田建设项目第九标段: 灌溉排水及田间道路(曼列) 及土地平整 (项目名称), 已接受云南鑫源水利水电工程有限公司 (承包名称, 以下简称“承包人”) 对该项目第九标段 施工的投标, 并确定其为中标人。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件:
 - (1) 中标通知书;
 - (2) 合同协议书;
 - (3) 专用合同条款;
 - (4) 通用合同条款;
 - (5) 其他合同文件。
2. 上述文件互相补充和解释, 如有不明确或不一致之处, 以合同约定次序在先者为准。
3. 签约合同价: 人民币 (大写) 陆佰零陆万零叁佰贰拾贰元玖角伍分 (¥ 6060322.95元) 。
4. 承包人项目经理: 杨钦 。
5. 工程质量符合 一次性验收合格 标准。
6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。
7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
8. 承包人应按照监理人指示开工, 工期为 210 日历天。
9. 本协议书一式 6 份, 合同双方各执 3 份。
10. 合同未尽事宜, 双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人: _____ (盖单位章)

承包人: _____ (盖单位章)

法定代表人或委托代理人:

法定代表人或委托代理人:

(签字)

(签字)

2022年 04 月 ____ 日

2022年04月 08 日

~~张庭霞~~

组织机构代码: 11532822568816467Q 组织机构代码代91530000MA6K76XY9U

地 址:

地 址: 云南省昆明市五华区黑林铺建发熙

城商业广场A座14层1411号

邮政编码:

邮政编码: 650108

法定代表人:

法定代表人: 汪 海

授权委托代理人:

授权委托代理人: 杨 钦

电 话:

电 话: 0871-63149001

传 真:

传 真: 0871-63149001

电子信箱:

电子信箱: 1969145499@qq.com

开户银行: 勐海县农村信用合作联社

开户银行: 富滇银行股份有限公司昆明

高新支行

账 号: 8000005483361012

账 号: 932021010003171240



张庭霞

项目经理变更申请书

致：勐海县农田建设工程管理局


由我公司中标承建的勐海县 2022 年高标准农田建设项目第九标段：灌溉排水及田间道路(曼列)及土地平整项目，原投标项目经理杨钦，身份证号：532128198811051551，建造师注册编号：云 2532016202129744，现由于我公司内部工作安排调整原因，该同志不能继续担任本项目的项目经理，为确保该工程项目施工的顺利开展，现特向贵单位递交项目经理变更申请书，现申请该项目经理由杨钦同志变更为龚君同志，变更后该工程施工现场项目经理为龚君，身份证号码：53212819871127271X，建造师注册编号：云 2532018202147793，望予以批准为谢！

特此申请！

建设单位意见（公章）：



监理单位意见（公章）：



施工单位名称（公章）：



2022年 06月 10日

附件 1：企业营业执照

附件 2：原项目经理身份证、二级建造师证和安全生产考核合格证（B）证

附件 3：现项目经理身份证、二级建造师证和安全生产考核合格证（B）证



张庭霞

更换项目经理申请表

工程名称	勐海县 2022 年高标准农田建设项目第九标段：灌溉排水及田间道路(曼列)及土地平整				
工程地点	勐海县				
建设单位	勐海县农田建设工程管理局		联系电话	17787035992	
监理单位	中建山河建设管理集团有限公司		联系电话	13708797100	
施工单位	云南鑫源水利水电工程有限公司		联系电话	0871-63149001	
原项目经理	杨钦	证书编号	云 2532016202129744	专业	水利水电工程
现任项目经理	龚君	证书编号	云 2532018202147793	专业	水利水电工程
变更原因及申请	<p>因原中标项目经理职务变动原因，不能担任此项目项目经理一职，请求更换。</p> <div style="text-align: right;">   <p>(公章) 2022 年 06 月 10 日</p> </div>				
监理单位意见	<p>施工单位杨钦因职务变动，已申请更换项目经理，经监理单位审核，同意更换，特此证明。</p> <div style="text-align: right;">  <p>(公章) 2022 年 6 月 11 日</p> </div>				
建设单位意见	<p>同意变更</p> <div style="text-align: right;">  <p>(公章) 2022 年 6 月 11 日</p> </div>				

说明:本表一式 3 份,由承包人填写。监理单位、发包人签署意见后,发包人 1 份、监理单位 1 份、承包人 1 份。



张庭宇

完工证明

兹证明云南鑫源水利水电工程有限公司承建的勐海县 2022 年高标准农田建设项目第九标段:灌溉排水及田间道路(曼列)及土地平整, 承包人项目经理: 龚君, 技术负责人: 单志娟。

于 2022 年 4 月 8 日开工至 2022 年 11 月 17 日已完成合同约定的全部工程内容并已交付使用, 工程内容: 渠道长 6380 米, 田间道路 3095 米, 涵管 9 座, 土地平整 500 亩。详见工程量清单。质量达到一次性验收合格标准。

特此证明。

施工单位: 云南鑫源水利水电工程有限公司

建设单位: 勐海县农田建设工程管理局

2022 年 11 月 22 日



张庭霞

业绩二

https://ggzy.yn.gov.cn/tradeHall/tradeDetail?guid=a763f6fe-a83c-48e3-8d35-f0029b56a66c&colCode=1&rowCode=%E4%B8%AD%E6%A0%87%E7%BB%93%E6%9E%9C%E5%85%AC%E7%A4%BA&from=jiaoYi



张庭霞

防伪码: 4400424161157747

中标通知书

通知书编号: 20220610203A

招标编号: GC530700202220098001001

中标人名称: 云南鑫源水利水电工程有限公司

你方于 **2022-05-31** (投标日期) 所递交的 永胜县小米田水库灌区续建项目双河西灌渠工程 (项目名称) 永胜县小米田水库灌区续建项目双河西灌渠工程 标段施工投标文件已被我方接受, 被确定为中标人。

中标价 (费率或单价等): **988.027858万元**

工 期: 180 日历天。

工程质量: 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》合格标准

项目经理: 龚君 (姓名)。

请你方在接到本通知书后的 30 日内到 永胜县水务局 (指定地点) 与我方签订施工承包合同, 在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第 39 款规定向我方提交履约担保。

随附的投标文件澄清、说明、补正事项纪要 (如果有), 是本中标通知书的组成部分。

特此通知。

附: 澄清、说明、补正事项纪要

招标人/招标代理: (盖单位章)

法定代表人: (签字) 杨丽香

打印日期: 2022-06-10

作为办理后续手续的唯一中标凭证, 请妥善保管, 复印无效! 遗失不补!



张庭霞

GF-2022-0316

永胜县小米田水库灌区续 建项目双河西灌渠工程施 工合同

建设单位：永胜县水务局

施工单位：云南鑫源水利水电工程有限公司

2022年6月20日



~~张庭霞~~

GF-2022-0316

永胜县小米田水库灌区续 建项目双河西灌渠工程施 工合同

建设单位：永胜县水务局

施工单位：云南鑫源水利水电工程有限公司

2022年 6 月 08 日



~~张庭霞~~

第一部分 合 同 协 议 书

永胜县水务局 (发包人名称, 以下简称“发包人”)为实施 永胜县小米田水库灌区续建项目双河西灌渠工程 (项目名称), 已接受 云南鑫源水利水电工程有限公司 (承包人名称, 以下简称“承包人”)对 永胜县小米田水库灌区续建项目双河西灌渠工程 (项目名称) 永胜县小米田水库灌区续建项目双河西灌渠工程 (标段名称)的投标: 并确定其为中标人。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件

- (1) 中标通知书;
- (2) 投标函及投标函附录;
- (3) 专用合同条款;
- (4) 通用合同条款;
- (5) 技术标准和要求(合同技术条款);
- (6) 图纸;
- (7) 已标价工程量清单;
- (8) 其它合同文件。

2. 工程概述

建设地点: 永胜县境内;

工程内容及规模: 本次续建工程在丽江市水务局已批复实施的管道末端车次(K5+778.24m)向后延伸实施至上炮楼(K13+350.62m), 敷设管道总长 8199.00m, 其中 $\Phi 630 \times 6$ 螺旋缝双面埋弧焊钢管长 239.50m, $\Phi 478 \times 6$ 螺旋缝双面埋弧焊钢管长 6942.40m, $\Phi 219 \times 6$ 螺旋缝双面埋弧焊钢管长 1017.1m。小米田水库双河西灌渠受益灌溉面积 3587 亩, 设计灌溉引用流量 $0.25 \text{ m}^3/\text{s}$ 。工程级别为 V 等小(2)型, 建筑物级别为 5 级。

3. 签约合同价: 人民币(大写) 玖佰捌拾捌万零贰佰柒拾捌元伍角捌分
(¥ 9880278.58 元)



张庭霞

4. 承包人项目经理: 龚君。

5. 工程质量符合 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》合格 标准。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人承诺执行监理人开工通知, 计划工期为 180 日历天。

9. 本协议一式 壹拾 份, 合同双方各执五份。


10. 合同未尽事宜, 双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人: 永胜县水务局 (盖单位章) 承包人: 云南鑫源水利水电工程有限公司 (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人: (签字) 法定代表人或其委托代理人: (签字)

2022 年 6 月 28 日

2022 年 6 月 28 日



张庭霞

项目完工证明

兹有云南鑫源水利水电工程有限公司承建的永胜县小米田水库灌区续建项目双河西灌渠工程,于2022年06月22日进场施工,2022年12月22日完成项目所有施工内容,并已完成初验,现已交付用户单位使用。

本工程项目经理:龚君,技术负责人:单志娟。

工程内容:本次续建工程在丽江市水务局已批复实施的管道末端车次(K5+778.24m)向后延伸实施至上炮楼(K13+350.62m),敷设管道总长8199.00m,其中 $\Phi 630 \times 6$ 螺旋缝双面埋弧焊钢管长239.50m, $\Phi 478 \times 6$ 螺旋缝双面埋弧焊钢管长6942.40m, $\Phi 219 \times 6$ 螺旋缝双面埋弧焊钢管长1017.1m。小米田水库双河西灌渠受益灌溉面积3587亩,设计灌溉引用流量 $0.25 \text{ m}^3/\text{s}$ 。工程级别为V等小(2)型,建筑物级别为5级。


特此证明!



~~张庭霞~~

业绩三

<https://ggzy.yn.gov.cn/tradeHall/tradeDetail?guid=7058806f-e717-4e72-a11f-e043cf2fe100&colCode=1&rowCode=%E4%B8%AD%E6%A0%87%E7%BB%93%E6%9E%9C%E5%85%AC%E7%A4%BA&from=jiaoYi>



张庭霞

防伪码: 1352661536946568

中标通知书

通知书编号: 20221103001A

招标编号: GC53010020221094001001

中标人名称: 云南鑫源水利水电工程有限公司

你方于 **2022-10-25** (投标日期) 所递交的 2022年寻甸县第二批2.38万亩高标准农田建设项目(第九至第十二、监理标段) (项目名称) 2022年寻甸县第二批2.38万亩高标准农田建设项目九标段(柯渡镇一片区) 标段施工投标文件已被我方接受, 被确定为中标人。

中标价(费率或单价等): **314.769363万元**

工 期: 120日历天 日历天。

工程质量: 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2013)、《水利水电工程施工质量检验与评定规程(附条文说明)》(SL 176-2007)、《水利水电建设工程验收规程》(SL 223-2008) 及国家、地方、行业现行工程建设强制性标准、相关质量验收标准及规范的要求, 并确保一次性验收合格。

项目经理: 龚君(姓名)。

请你方在接到本通知书后的 30 日内到 招标人办公地点 (指定地点) 与我方签订施工承包合同, 在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第 7.3.1 款规定向我方提交履约担保。

随附的投标文件澄清、说明、补正事项纪要(如果有), 是本中标通知书的组成部分。

特此通知。

附: 澄清、说明、补正事项纪要

招标人: (盖单位章)

招标代理: (盖单位章)

法定代表人: (签字)

打印日期: 2022-11-03

作为办理后续手续的唯一中标凭证, 请妥善保管, 复印无效! 遗失不补!



张庭霞

2022 年寻甸县第二批 2.38 万亩高标准农田建设项目

建设工程施工合同

合同编号：2022-09 号

工程名称：2022 年寻甸县第二批 2.38 万亩高标准农田建设项目（九标段）

建设单位：寻甸回族彝族自治县农业农村局

施工单位：云南鑫源水利水电工程有限公司



~~张庭霞~~

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：寻甸回族自治县农业农村局

承包人（全称）：云南鑫源水利水电工程有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就2022年寻甸县第二批2.38万亩高标准农田建设项目(九标段)工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：2022年寻甸县第二批2.38万亩高标准农田建设项目(九标段)。

2. 工程地点：柯渡镇一片区（松林村委会片区）。

3. 工程立项批准文号：寻政复〔2022〕68号。

4. 资金来源：中央、省、市级配套资金。

5. 工程内容：砼路边沟：5656m；田间道路（砂石路）：5656m。

附《工程量清单表计价表》（附件2）

6. 工程承包范围：

施工总承包，本项目施工图纸及工程量清单所包括的全部内容，以工程量清单为准。

二、合同工期

计划开工日期：2022年11月8日。

计划竣工日期：2023年3月8日。

工期总日历天数：120天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300-2013）、《水利水电工程施工质量检验与评定规程（附条文说明）》（SL 176-2007）、《水利水电建设工程验收规程》（SL 223-2008）及国家、地方、行业现行工程建设强制性标准、相关质量标准验收标准及规范的要求，并确保一次性验收合格。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：



张庭霞

人民币（大写） 3147693.63 元（大写：叁佰壹拾肆万柒仟陆佰玖拾叁元陆角叁分）；

2. 合同价格形式： 单价合同。

3. 结算方式： 按“合同单价乘以实际发生的工程量”进行竣工结算。中标单价即为合同单价。

五、项目经理

承包人项目经理： 龚君。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）中标通知书；
- （2）投标函及其附录；
- （3）专用合同条款及其附件；
- （4）通用合同条款；
- （5）国家现行标准、规范及有关技术文件；
- （6）图纸；
- （7）已标价工程量清单或预算书；
- （8）工程报价单或预算书；
- （9）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。



张庭霞

叁

为

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2022 年 月 日签订。

十、签订地点

本合同在 寻甸回族彝族自治县农业农村局四楼会议室 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方签字并盖单位公章之日起 生效。

十三、合同份数

本合同一式 陆 份，均具有同等法律效力，发包人执 肆 份，承包人执 贰 份。

发包人：（公章）

承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

（签字）

组织机构代码：_____

组织机构代码：91530000MA6K76XY9U

地 址：_____

地 址：云南省昆明市五华区黑林铺建发熙城商
业广场 A 座 14 层 1411 号

邮政编码：_____

邮政编码：650108

电 话：_____

电 话：13888488143

传 真：_____

传 真：0871-63842001

电子信箱：_____

电子信箱：/

开户银行：_____

开户银行：富滇银行股份有限公司昆明高新支行

账 号：_____

账 号：932021010003171240



张庭霞

完工证明

兹证明云南鑫源水利水电工程有限公司所承接的 2022 年寻甸县第二批 2.38 万亩高标准农田建设项目九标段(柯渡镇一片区)项目，项目经理：龚君；项目技术负责人：杨钦。

该工程包括：： 砼路边沟:5656m:田间道路(砂石路):5656m。附《工程量清单表计价表》(附件 2)。

于 2022 年 11 月 08 日开工，工期：120 日历天，2023 年 03 月 08 日已完成全部内容。工程质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)、《水利水电工程施工质量检验与评定规程(附条文说明)》(SL176-2007)、《水利水电建设工程验收规程》(SL. 223-2008)及国家、地方、行业现行工程建设强制性标准、相关质量验收标准及规范的要求，一次性验收合格。

特此证明

寻甸回族彝族自治县农业农村局

2023 年 03 月 14 日



~~张庭霞~~

业绩四

中 标 通 知 书

通知书编号：20230611001

招标编号：YNZC-2023-015-0101

中标人名称：云南鑫源水利水电工程有限公司

你方于 2023 年 6 月 11 日（投标日期）所递交的会泽县介胜、大坪子水库除险加固工程（驾车乡人畜饮水大坪子水源点巩固提升项目）C1 标段工程投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：2681470.20 元

工期：180 日历天

工程质量：一次性验收合格

项目经理：杨钦

请你方在接到本通知书后 30 日内到 会泽县水务局 与我方签订施工承包合同。

随附的投标文件澄清、说明、补正事项纪要（如果有），是本中标通知书的组成部分。

特此通知。

附：澄清、说明、补正事项纪要

招标代理：（盖单位章）

法定代表人/授权委托人：（签字）

招标人（盖单位章）

法定代表人/授权委托人：（签字）李青

日期： 年 月 日



张庭霞

正本

会泽县介胜、大坪子水库除险加固工程（驾车乡
人畜饮水大坪子水源点巩固提升项目）

C1 标段：会泽县介胜水库除险加固工程

施工合同

合同编号：HZXJSSK-CXJG-C1

发包人：会泽县水务局

承包人：云南鑫源水利水电工程有限公司

2023 年 7 月 13 日



张庭霞

第一部分合同协议书

会泽县水务局（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施会泽县介胜、大坪子水库除险加固工程（驾车乡人畜饮水大坪子水源点巩固提升项目），已接受云南鑫源水利水电工程有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对C1标段：会泽县介胜水库除险加固工程的投标，并确定其为中标人。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 合同协议书
- (2) 中标通知书；
- (3) 投标函及投标函附录；
- (4) 专用合同条款；
- (5) 通用合同条款；
- (6) 技术标准和要求（合同技术条款）；
- (7) 图纸；
- (8) 已标价工程量清单；

(9) 其他合同文件【若有补充文件、补充合同条款、招标文件（包括招标文件澄清、修改）、经双方确认进入合同的其他文件、为本合同签订的所有协议、会谈记录以及相互承诺的一切文件】

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写）贰佰陆拾捌万壹仟肆佰柒拾元贰角整（¥2681470.20元）。

4. 承包人项目经理：龚君。

5. 工程质量按国家、行业及地方相关施工标准及规范要求，一次性验收合格。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人承诺执行监理人开工通知，计划工期为180日历天。由于不可抗力、自然灾害影响及不由乙方原因造成停工的，于次日由乙方提出书面申请后，经甲方、乙方、监理共同确认后，工期顺延。

9. 本协议书一式陆份，其中正本贰份，双方各执壹份；副本肆份，发包人执贰份，承包人执贰份。

10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

11. 本合同经双方法定代表人或委托代理人签字，并分别加盖本单位公章后生效，工程完工及工程价款结清后自行终止。



张庭霞

发包人：会泽县水务局

(盖单位章)

法定代表人：

(或其委托代理人)：李青

地 址：云南省曲靖市会泽县西直街上段

电 话：0874-5122820

传 真：

邮政编码：654200

开户银行：会泽农行支行

账 号：24049101040004136

日 期：2023年7月13日

承包人：云南鑫源水利水电工程有限公司

(盖单位章)

法定代表人：汪海

(或其委托代理人)：

地 址：云南省昆明市五华区黑林铺建发熙

城商业广场A座14层1411号

电 话：0871-63842001

传 真：


邮政编码：650108

开户银行：富滇银行股份有限公司昆明高新

支行

账 号：932021010003171240

日 期：2023年7月13日





张庭霞


更换项目经理申请表

工程名称	会泽县介胜、大坪子水库除险加固工程（驾车乡人畜饮水大坪子水源点巩固提升项目）C1 标段:会泽县介胜水库除险加固工程		
工程地点	会泽县者海镇境内		
建设单位	会泽县水务局	监理单位	
施工单位	云南鑫源水利水电工程有限公司		
原项目经理	杨钦	现任项目经理	龚君
注册证书编号	云 2532016202129744	注册证书编号	云 2532018202147793
变更原因及申请	<p>因原中标项目经理意外受伤，不能担任此项目项目经理一职，请求更换。</p> <div style="text-align: center;">  (公章) 2023年6月19日 </div>		
监理单位意见	<p>总监理工程师（签字）： </p> <div style="text-align: center;">  (公章) 2023年6月19日 </div>		
建设单位意见	<p>项目负责人（签字）： </p> <div style="text-align: center;">  (公章) 2023年6月19日 </div>		

说明：本表一式 3 份，由承包人填写。监理单位、发包人签署意见后，发包人 1 份、监理单位 1 份、承包人 1 份。





完工证明

工程名称	会泽县介胜、大坪子水库除险加固工程（驾车乡人畜饮水大坪子水源点巩固提升项目）C1 标段	工程地址	云南省曲靖市会泽县
工程内容	本次除险加固的主要建设内容为：防渗处理，量水堰改造，输水涵洞加固，溢洪道加固	工程造价	2681470.20 元
开工日期	2023 年 7 月 13 日	竣工日期	2024 年 1 月 13 日
项目经理	龚君	技术负责人	单志娟
工程质量评定等级	一次性验收合格	项目分类	水利工程
建设单位：（盖公章）  签字：李青		施工单位：（盖公章）  签字：单志娟	



张庭霞印

张庭霞



张庭霞

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：_____

承包人（全称）：云南鑫源水利水电工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就2023年度睢宁县高标准农田建设项目10标段（土建）施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：2023年度睢宁县高标准农田建设项目10标段（土建）

2.工程地点：睢宁县官山镇三烈片三烈村、曙光村

3.工程立项批准文号：（苏农建〔2022〕24号）

4.资金来源：财政资金

5.工程内容：工程量清单、施工图纸及合同约定的全部内容

6.工程承包范围：

工程量清单所含施工图纸全部内容

二、合同工期

计划开工日期：2023年11月15日（实际开工日期以监理人发出的开工令为准）

计划竣工日期：2024年3月14日（实际竣工日期以竣工验收单中载明的竣工日期为准）

工期总日历天数：120日。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）：伍佰伍拾壹万零贰佰陆拾元叁角肆分（¥5510260.34元）；



张庭霞

其中:

(1) 安全文明施工费:

人民币(大写) _____ / _____ (¥ _____ / _____ 元);

(2) 材料和工程设备暂估价金额:

人民币(大写) _____ / _____ (¥ _____ / _____ 元);

(3) 专业工程暂估价金额:

人民币(大写) _____ / _____ (¥ _____ / _____ 元);

(4) 暂列金额:

人民币(大写) _____ / _____ (¥ _____ / _____ 元)。

2. 合同价格形式: 总价承包。

五、项目经理

承包人项目经理: 龚君。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书;
- (2) 投标函及其附录;
- (3) 专用合同条款及其附件;
- (4) 通用合同条款;
- (5) 技术标准和要求;
- (6) 图纸;
- (7) 已标价工程量清单或预算书;
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准,但上述各项合同文件中已明确的内容不得补



张庭霞

充和修改。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字并盖章。

七、施工履职管理

- 1、严格按照《睢宁县高标准农田项目建设管理制度（试行）》实行奖惩。
- 2、高标准农田建设工程质量实行终身责任制，在正常使用年限内（15年），中标施工企业必须承担项目建设过程中施工质量缺陷问题产生的维修、赔偿等事宜。
- 3、中标施工企业在项目实施过程中需要使用所有土方措施的，工程完工后必须按标准要求清除、转运干净或按标准要求回填恢复到位。所需土方自行协商解决。
- 4、根据徐安办【2023】26号文《关于做好安全生产责任保险工作的通知》精神，为提高企业生产安全事故预防的能力，确保企业安全生产责任保险的保障制度的健全，中标施工企业需到当地相关的保险机构办理安全生产责任保险。
- 5、工程实行总价承包，无论招标工程量清单是否列清，所列工程量清单中的数量视作完成单位工程的全部工程量，施工单位应认真研究施工图纸，承担工程量变化的风险。工程竣工进行结算审计时，施工图纸和工程量清单中所列的数量同步进行单体工程审计。

八、承诺

- 1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
- 2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
- 3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

九、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

十、签订时间

本合同于 2023 年 11 月 10 日签订（以实际签订日期）。



张庭霞

十一、签订地点

本合同在_____签订。

十二、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议及所有与此工程有关的投资建设项目协议均是合同的组成部分。

十三、合同生效

本合同自合同双方法定代表人签字并盖单位公章，且发包人收到承包人提交的履约保证金之日起生效。

十四、合同份数

本合同一式捌份，均具有同等法律效力，发包人执贰份，承包人执贰份，项目主管部门执肆份。



~~张庭霞~~

发包人: (公章)



法定代表人或其委托代理人:

(签字)

张庭霞

组织机构代码: _____

地 址: _____

邮政编码: _____

法定代表人: _____

委托代理人: _____

电 话: _____

传 真: _____

电子信箱: _____

开户银行: _____

账 号: _____

承包人: (公章)



法定代表人或其委托代理人:

(签字)

汪海

组织机构代码: 91530000MA6K76XY9U

地 址: 云南省昆明市五华区黑林铺建发

熙城商业广场A座14层1411号

邮政编码: 650108

法定代表人: 汪海

委托代理人: _____

电 话: 0871-63149001

传 真: 0871-63149001

电子信箱: _____

开户银行: 富滇银行股份有限公司昆明高

新支行

账 号: 932021010003171240



张庭霞

竣工验收证明

兹有云南鑫源水利水电工程有限公司所承接的 2023 年度睢宁县
高标准农田建设项目 10 标段(土建)已完工,该工程包括:工程量清单、
施工图纸及合同约定的全部内容已完工,中标价 5510260.34 元。开
工时间:2023 年 11 月 15 日开工,工期:120 日历天,工程地址:睢
宁县官山镇三烈片三烈村、曙光村。于 2024 年 3 月 25 由建设单位、
监理单位、施工单位等组成联合验收组现场进行验收,工程质量合格,
一致同意验收。

特此证明!

建设单位:睢宁县官山镇人民政府

施工单位:云南鑫源水利水电工程有限公司

时间:2024 年 3 月 25 日



张庭霞

业绩六

2024/3/14 08:52

云南省公共资源交易平台

中标通知书

通知书编号: YNCXZB202310006-2

招标编号: GC530700202400043001002

中标人名称: 云南鑫源水利水电工程有限公司

你方于 2024-03-06 (投标日期) 所递交的 丽江市永胜县2023年期纳镇半坪、习朗村委会应急供水工程 (项目名称) 丽江市永胜县2023年期纳镇半坪、习朗村委会应急供水工程二标段 标段施工投标文件已被我方接受, 被确定为中标人。

中标价 (万元): 651.870991

工程质量: 符合达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》合格标准标准

工期: 12个月;

项目经理: 龚君。

招标人: (盖单位章)

招标代理: (盖单位章)

法定代表人: (签字) 陈正仁

打印日期: 2024-03-14

作为办理后续手续的唯一中标凭证, 请妥善保管, 复印无效! 遗失不补!

<https://ggzy.yn.gov.cn/yn-invitation/index.html#/printTZSNew?guid=823bb16e-181e-4153-9d7a-44b4e4fd87f&dbZhongBiaoJieGuoGuid=e6accad...> 1/2



张庭霞

正本

丽江市永胜县 2023 年期纳镇半坪、习朗村委会
应急供水工程(二标)

施工合同

合同编号: YSXQNBXPXYJGSGCSG-02

- (1) 协议书
- (2) 专用合同条款
- (3) 通用合同条款
- (4) 技术标准和要求
- (5) 图纸
- (6) 工程特性及工程量清单

发包人: 永胜县水务局

承包人: 云南鑫源水利水电工程有限公司

2024 年 3 月 22 日



~~张庭霞~~

正本

丽江市永胜县 2023 年期纳镇半坪、习朗村委会
应急供水工程(二标)

施工合同

合同编号: YSXQNBXPXYJGSGCSG-02

- (1) 协议书
- (2) 专用合同条款
- (3) 通用合同条款
- (4) 技术标准和要求
- (5) 图纸
- (6) 工程特性及工程量清单

发包人: 永胜县水务局

承包人: 云南鑫源水利水电工程有限公司

2024 年 3 月 22 日



~~张庭霞~~

一、协议书

协议书

合同名称：丽江市永胜县 2023 年期纳镇半坪、习朗村委会应急供水工程(二标)

合同编号：YSXQNBXPXYJGSGCSG-02

永胜县水务局（发包人名称、以下简称“发包人”）为实施丽江市永胜县 2023 年期纳镇半坪、习朗村委会应急供水工程(二标)（项目名称），已接受了云南鑫源水利水电工程有限公司（以下称承包人）对该项目的投标，并确定其为中标人，发包人和承包人共同达成如下协议。

1、本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书；
- (2) 投标函及投标函附录；
- (3) 专用合同条款；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求(合同技术条款)；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单；
- (8) 其它合同文件。

2、上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3、签约合同价：人民币（大写）陆佰伍拾壹万捌仟柒佰零玖拾玖元壹分（小写）：651.870991 万元。

4、承包人项目负责人：张庭霞。

5、工程质量等级合格。



张庭霞

- 6、承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。
- 7、发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
- 8、承包人应按监理人指示开工，工期为 12 个月。
- 9、本合同一式陆份，其中正本贰份，双方各执壹份，副本肆份，发包人执叁份，承包人执壹份。
- 10、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是本合同组成部分。

发包人：永胜县水务局

法定代表人（或委托代理人） 黄华

地址：

电话：0888-6563789

传真：0888-6563789

邮政编码：674200

开户银行：永胜县农商行

帐号：0000059917084012

承包人：云南鑫源水利水电工程有限公司

法定代表人（或委托代理人）：汪海

地址：云南省昆明市五华区黑林铺建

发熙城商业广场 A 座 14 层 1411 号

电话：0871-63149001

传真：

邮政编码：650108

开户银行：富滇银行股份有限公司昆明高新支行

帐号：932021010003171240

2024 年 3 月 22 日



张庭霞

竣工验收证明

兹有云南鑫源水利水电工程有限公司所承接的丽江市永胜县2023 年期纳镇半坪、习朗村委会应急供水工程(二标)已完工，中标价 651.870991 万元。开工时间：2023 年 03 月 28 日开工，工期：12 个月，工程地址：永胜县境内。于 2024 年 04 月 05 由建设单位、监理单位、施工单位等组成联合验收组现场进行验收，工程质量合格，一致同意验收。

特此证明！

建设单位：永胜县水务局



时间：2024 年 04 月 05 日



~~张庭霞~~

技术负责人业绩证明材料

业绩一：大理州 2022 年度烟叶生产基础设施南涧县南涧镇文启高标准、非高标准基本农田
建设项目施工招标

全国水利建设市场信用信息平台
NATIONAL WATER CONSERVANCY CONSTRUCTION MARKET CREDIT INFORMATION PLATFORM

云南鑫源水利水电工程有限公司

业绩详情

项目名称	大理州2022年度烟叶生产基础设施南涧县南涧镇文启高标准、非高标准基本农田建设项目			项目编码		
合同名称	大理州2022年度烟叶生产基础设施南涧县南涧镇文启高标准、非高标准基本农田建设项目					
工程状态	开工在建	所在地	云南省大理白族自治州南涧彝族自治县			
项目负责人	吴思	技术负责人	单志明			
建设单位	南涧彝族自治县南涧镇文启村民委员会	工程等级	等别	待定	级别	待定
开工日期	2022-11-06	完工日期	2023-03-16	合同工期	130	
合同金额	236.888855万元		结算金额	236.888855万元		
关键指标						
合同主要内容						

主要参加人员

姓名	身份证号	职务	职称	证书名称	证书编号	证书专业
----	------	----	----	------	------	------



张庭霞

防伪码: 5407951072869650

中标通知书

通知书编号: 20221025661A

招标编号: GC532900202220870001001

中标人名称: 云南鑫源水利水电工程有限公司

你方于 **2022-10-10** (投标日期) 所递交的 大理州2022年度烟叶生产基础设施南涧县南涧镇文启高标准、非高标准基本烟田建设项目施工招标 (项目名称) 大理州2022年度烟叶生产基础设施南涧县南涧镇文启高标准、非高标准基本烟田建设项目施工招标 标段施工投标文件已被我方接受, 被确定为中标人。

中标价 (费率或单价等): **236.888855万元**

工 期: 120 日历天。

工程质量: 达到设计要求, 符合国家及相关行业技术标准及验收规范, 一次性验收合格。

项目经理: 吴思, 二级注册建造师 (水利水电工程专业), 云2532018202101308 (姓名)。

请你方在接到本通知书后的 30 日内到 云南省烟草公司大理州公司 (指定地点) 与我方签订施工承包合同, 在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第 7.3.1 款规定向我方提交履约担保。

随附的投标文件澄清、说明、补正事项纪要 (如果有) 是本中标通知书的组成部分。

特此通知。

附: 澄清、说明、补正事项纪要

招标人: (盖单位章)

招标代理: (盖单位章)

法定代表人: (签字)

打印日期: 2022-10-25

作为办理后续手续的唯一中标凭证, 请妥善保管, 复印无效! 遗失不补!



张庭霞

大理州 2022 年度烟叶生产基础设施南涧县南涧镇

文启高标准、非高标准基本烟田建设项目

施工合同

合同编号: _____



~~张庭霞~~

第一部分 协议书

发包人（甲方）：南涧彝族自治县南涧镇文启村民委员会（以下简称“发包人”）

承包人（乙方）：云南鑫源水利水电工程有限公司（以下简称“承包人”）

依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就建设工程事宜协商一致，订立本合同。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书；
- (2) 投标函及投标函附录；
- (3) 专用合同条款；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单；
- (8) 其它合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，按上述顺序优先适用。

3. 预估合同总价：人民币（大写）贰佰叁拾陆万捌仟捌佰捌拾捌元伍角伍分
（¥ 2368888.55元）。

4. 承包人项目经理：_____。

5. 工程质量符合现行国家及烟草行业质量验收标准，一次性验收合格。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人应按照监理人“开工令”确定时间开工，工期为120日历天。



张庭霞

9. 本协议一式捌份, 合同双方各执肆份, 自双方签字盖章之日起生效。

10. 合同未尽事宜, 双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

(以下无正文)

甲

单位名称(章): 南涧彝族自治县南涧镇文启村民委员会

单位地址: 南涧县南涧镇文启村委会老竹者

法定代表人或授权代理人: 李平

联系人: 李平

联系电话: 13628726814

开户银行: 南涧县南涧镇村级会计委托代管中心

账号: 24313201040001121

代码: 54532926ME0849929A

签订日期: 2022 年 11 月 16 日

乙 方

单位名称(章): 云南鑫源水利水电工程有限公司

单位地址: 云南省昆明市五华区黑林铺建发熙城商业广场 A 座 14 层 1411 号

法定代表人或授权代理人: 李建雄

联系人: 李建雄

联系电话: 13988580499

开户银行: 富滇银行股份有限公司昆明高新支行

账号: 932021010003171240

代码: 91530000MA6K76XY9U

签订日期: 2022 年 11 月 16 日



张庭霞

工程完工报告

建设单位：南涧彝族自治县南涧镇文启村民委员会

我公司承建的 大理州 2022 年度烟叶生产基础设施南涧县南涧镇文启高标准、非高标准基本烟田建设项目 合同工程，于 2022 年 11 月 21 日 正式开工建设，于 2023 年 04 月 27 日 全面完工。经自检，工程质量符合有关法律法规。工程建设强制性标准和验评标准，符合设计文件及合同要求，施工技术资料汇集整理齐全，现报请进行初步验收。

项目经理（签字）：吴恩



施工单位负责人（签字）：张庭霞

监理单位意见：同意



总监理工程师签字：黄志岳

日期：2023 年 4 月 27 日



张庭霞

大理州 2022 年度烟叶生产基础设施南涧县南涧镇文启高标
准、非高标准基本烟田建设项目

竣工报告

(施工单位)

施工单位：云南鑫源水利水电工程有限公司



项目经理：吴思

项目技术负责人：单志娟

01



张庭霞

<p>一、工程建设概况及完成主要工作量:</p> <p>1、非高标部分:水池4座,闸阀井7座,排水沟920.20m/3条,机耕路959.6m/3条,项目区标示碑1座,各型号镀锌钢管1617.10m;</p> <p>2、高标部分:土地平整452亩,排水沟798m/2条,各型号PE3660.4m,分水口41个,机耕路1434.7m/3条,项目区标志碑1座。</p>	
<p>二、施工过程中发生的质量问题和质量缺陷,相应的处理措施,遗留问题及其对工程质量的影响:</p> <p>无</p>	
<p>三、基础、控制性工程及关键部位变更设计或设计变更的原因,实施及审批手续情况:</p> <p>变更设计的原因:为充分发挥项目效益及可持续发展。</p>	
<p>实施:(1)将高标准基本农田建设项目中管网过村段110PE管250m及90PE管250m调整为DN80热镀锌钢管500m,由埋管调整为明管铺设,已设置简易支墩。(2)非高标准基本农田建设项目4号水池池壁由1.2m调整为2m,基础为0.3m,水池周长为96.16m(即水池总周长),桩号0+000至0+096.16处,4号水池基础加高段为1m基础,基础加高段长度为34m,桩号0+000至0+034.05,水池容积由700立方米变更为1360立方米。</p> <p>审批手续:完善。</p>	
<p>四、关键部位、重要工序的质量控制措施及自检结果:</p> <p>关键部位、重要工序的质量控制措施及自检结果:合格</p>	
<p>五、工程质量总体评价、各种质量指标的合格率、优良率:</p> <p>工程质量总体评价为:合格、各种质量指标的合格率100%、优良率0。</p>	
<p>六、有关质量缺陷及其他情况的说明:</p> <p>凡是合同约定项目,竣工结算所列项目,设施均处于质量保修范围内。如有缺陷,必做返工处理。</p>	
<p>项目经理:  吴恩</p>	<p>2023年7月1日</p>
<p>七、监理单位意见:</p> <p>同意施工单位自评意见。</p>	
<p>总监理工程师:  黄志岳</p>	<p>2023年7月1日</p>



张庭霞

业绩二：宜良县贾龙河（北古城镇和平渠取水坝至吕广营村段）治理工程二标段证明材料

水利诚信

全国水利建设市场信用信息平台

NATIONAL WATER CONSERVANCY CONSTRUCTION MARKET CREDIT INFORMATION PLATFORM

首页

行业动态

政策法规

信用评价

从业单位

从业人员

项目信息

数据看板

您的位置: 首页 >> 从业单位 >> 单位详情

云南鑫源水利水电工程有限公司

统一社会信用代码

91530000MA6K...

企业法定代表人

汪海

注册资本

5000万元

所属省市

云南省昆明市

经营范围

水利水电工程、输...
部门批准后方可开...

基本信息 / 资质信息 / 人员信息 / 工程业绩

施工业绩(120)

已备案业绩(3)

施工业绩

宜良县

序号

项目名称

所...

1

宜良县耿家营乡2014年石渠...

云南...

2

宜良县贾龙河(北古城镇和平...

云南...

3

云南省第五批中央财政小型农...

云南...

业绩详情

项目名称

宜良县贾龙河(北古城镇和平渠取水坝至吕广营村段)治理工程(项目名称) 宜良县贾龙河(北古城镇和平渠取水坝至吕广营村段)治理工程二标段施工招标

项目编码

合同名称

宜良县贾龙河(北古城镇和平渠取水坝至吕广营村段)治理工程(项目名称) 宜良县贾龙河(北古城镇和平渠取水坝至吕广营村段)治理工程二标段施工招标

工程状态

开工在建

所在地

云南省昆明市宜良县

项目负责人

吴思

技术负责人

单志娟

建设单位

宜良县水务局

工程等级

等别

待定

级别

待定

开工日期

2022-05-10

完工日期

2023-01-10

合同工期

240

合同金额

539.789036万元

结算金额

539.789036万元

关键指标

合同主要内容

主要参加人员

姓名

身份证号

职务

职称

证书名称

证书编号

证书专业



张庭霞印

张庭霞

防伪码: 3053962624583024

中标通知书

通知书编号: 20220415089A

招标编号: GC530100202220005001002

中标人名称: 云南鑫源水利水电工程有限公司

你方于 **2022-04-07** (投标日期) 所递交的 宜良县贾龙河(北古城镇和平渠取水坝至吕广营村段) 治理工程 (项目名称) 宜良县贾龙河(北古城镇和平渠取水坝至吕广营村段) 治理工程二标段施工招标 标段施工投标文件已被我方接受, 被确定为中标人。

中标价(费率或单价等): **539.789036万元**

工 期: 240 日历天。

工程质量: 符合《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》、《水利水电工程施工质量检验与评定规程》、《水利工程项目验收管理规定》、《水利水电建设工程验收规程》等国家、地方现行工程建设强制性标准并确保一次性验收合格。

项目经理: 吴思 (姓名)。

请你方在接到本通知书后的 30 日内到 宜良县水务局 (指定地点) 与我方签订施工承包合同, 在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第 7.3.1 款规定向我方提交履约担保。

随附的投标文件澄清、说明、补正事项纪要 (如果有), 是本中标通知书的组成部分。

特此通知。

附: 澄清、说明、补正事项纪要

招标人/招标代理: (盖单位章)

法定代表人: (签字)

打印日期: 2022-04-15

作为办理后续手续的唯一中标凭证, 请妥善保管, 复印无效! 遗失不补!



张庭霞

宜良县贾龙河(北古城镇和平渠取水坝 至吕广营村段)治理工程施工合同 (第二标段)

合同编号: YLSWJ-SG-20220615002

发包人: 宜良县水务局

承包人: 云南鑫源水利水电工程有限公司

2022年5月10日

1



~~张庭霞~~

合 同 协 议 书

宜良县水务局(发包人名称,以下简称“发包人”)为实施宜良县贾龙河(北古城镇和平渠取水坝至吕广营村段)治理工程(第二标段)(项目名称),已接受云南鑫源水利水电工程有限公司(承包人名称,以下简称“承包人”)对该项目施工的投标。根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书;
- (2) 投标函及投标函附录;
- (3) 专用合同条款;
- (4) 通用合同条款;
- (5) 技术标准和要求;
- (6) 图纸;
- (7) 已标价工程量清单;
- (8) 其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释,如有不明确或不一致之处,以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价:人民币(大写)伍佰叁拾玖万柒仟捌佰玖拾元叁角陆分(¥5397890.36元)。

4. 承包人项目经理:吴思

5. 工程质量符合《水利水电建设工程验收规程》及相关法律法规,一次性验收合格标准。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人应按照监理人指示开工,工期为240日历天。

9. 本协议书一式陆份,正本贰份,双方各持壹份;副本肆份,双方各执贰份。

10. 合同未尽事宜,双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。



张庭霞

发包人：(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)



统一社会信用代码：

11530125015123222J

地 址：宜良县环城南路 35 号

邮政编码：652100

经办人：

电 话：0871-67594588

传 真：

电子信箱：

开户银行：农行宜良温泉路支行

账 号：24213901040004121

承包人：(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)



统一社会信用代码：

91530000MA6K76XY9U

地 址：云南省昆明市五华区黑林铺建发

熙城商业广场 A 座 14 层 1411 号

邮政编码：652100

经办人：

电 话：0871-63149001

传 真：0871-63842001

电子信箱：315979474@qq.com

开户银行：富滇银行股份有限公司昆明高

新支行

账 号：9320210100031712400

日期：2022年5月10日




张庭霞

工程项目总价表

合同名称：宜良县贾龙河（北古城镇和平渠取水坝至吕广营村段）治理工程二标段

序号	工程项目名称	金额（元）
一	分类分项工程	5344445.90
	第一部分 建筑工程	5189035.53
	第二部分 金属结构设备及安装工程	26010.50
	第三部分 临时工程	129399.87
二	措施项目	53444.46
	安全文明施工费（总价包干）	53444.46
三	其他项目	
	暂列金额	
	工程分包和材料购置费	
	工程分包费	
	材料购置费	
	其他	
合 计		5397890.36



~~张庭霞~~

分类分项工程量清单

合同名称：宜良县贾龙河（北古城镇和平渠取水坝至吕广营村段）治理工程二标段

序号	项目编码	项目名称	单位	项目特征	工程量	单价	合价
		第一部分 建筑工程					5189035.53
		主河道堤防工程					4965307.88
		左岸					2003264.68
		左岸堤防工程					1972117.82
1	500101002001	土方开挖(用于回填,就近堆放)	m ³	土类分级:综合;开挖厚度:综合;包含砂卵石就近堆放	13116	2.52	33052.32
2	500101004001	清淤(外运 4km)	m ³	清淤:清淤方式、淤泥处置承包人自行考虑;运距:4km	3010	19.48	58634.80
3	500101002002	土方开挖(外运 4km)	m ³	土类分级:综合;开挖厚度:综合;运距:4km;弃渣堆放满足水保要求	7794	18.04	140603.76
4	500103009001	堤脚、河堤回填(利用开挖砂卵石)	m ³	砂卵石回填运距:投标人根据现场情况自行考虑;压实标准按设计要求;部位:堤脚、河堤挡土墙墙后、河堤堤身	11115	7.45	82806.75
5	500109011001	C20 混凝土路缘石	m ³	1.混凝土强度等级:C20	3.1	414.16	1283.90
6	500114001001	泥结石路面	m ²	泥结石路面;厚度:20cm	134	31.86	4269.24
7	500103007001	碎石垫层	m ³	碎石垫层;厚度:10cm	13	137.22	1783.86
8	500109001001	C20 连锁式预制混凝土块护坡	m ³	混凝土强度等级:C20;厚度:8cm;连锁式预制混凝土块承包人可以外购或者自行生产,运输和厂地等费用由承包人自行考虑,其他指标按设计要求	162	856.33	138725.46
9	500109011002	C20 混凝土(调整、封边)	m ³	1.混凝土强度等级:C20	3	374.72	1124.16



张庭霞

10	500109001002	C25 钢筋混凝土隔断梁	m ³	1. 混凝土强度等级:C25	7	398.60	2790.20
11	500114001002	植草护坡	m ²	植草护坡, 含种植土	1402	9.33	13080.66
12	500109001003	C20 混凝土排水沟	m ³	排水沟断面尺寸: 详见设计图纸; 沟壁厚度: 15cm; 混凝土强度等级: C20	3.8	411.34	1563.09
序号	项目编码	项目名称	单位	项目特征	工程量	单价	合价
13	500105003001	M7.5 浆砌石挡墙	m ³	1. 材质及规格: M7.5 浆砌石挡墙	4460	246.90	1101174.00
14	500109011003	C20 混凝土压顶	m ³	1. 混凝土强度等级: C20	5.2	369.06	1919.11
15	500103005001	反滤层	m ³	1. 反滤层	31	139.22	4315.82
16	500103014001	土工布 (400g/m ²)	m ²	1. 土工布 (400g/m ²)	3096	12.79	39597.84
17	500107013001	Φ 110PVC 排水管	m	1. Φ 110PVC 排水管	847	26.40	22360.80
18	500109001004	C20 混凝土 (挡墙加高)	m ³	1. 混凝土强度等级: C20; 2. 厚度 0.8m; 3. 挡墙加高	125	375.72	46965.00
19	500109001005	C25 钢筋混凝土 (挡墙加高)	m ³	1. 混凝土强度等级: C25; 2. 厚度 0.4m; 3. 挡墙加高	172	389.39	66975.08
20	500111001001	C16 锚筋	t	1. C16 锚筋制安	0.93	7096.6	6599.84
21	500111001002	钢筋制安	t	1. 钢筋制安	11.81	7096.6	83810.85
22	500110001001	普通钢模板	m ²	1. 钢模板	776	42.50	32980.00
23	500109009001	沥青木板	m ²	1. 沥青木板	476	106.10	50503.60
24	500105009001	浆砌石砌体拆除 (外运 4km)	m ³	浆砌石砌体拆除; 运距: 4km; 弃渣堆放满足水保要求	861	40.88	35197.68
		亲水台阶 (共 4 座)					12830.48
25	500109011004	C20 混凝土台阶	m ³	1. C20 混凝土台阶	12	414.16	4969.92
26	500103007002	砂碎石垫层	m ³	1. 砂碎石垫层	8	132.57	1060.56
27	500110001002	普通钢模板	m ²	1. 钢模板	160	42.50	6800.00
		排涝口 (6 座)					13187.74
28	500112004001	DN500 预制混凝土涵管	m	名称: 预制混凝土涵管; 规格: DN500; 承插连接	40	190.55	7622.00
29	500109001006	C15 混凝土垫层	m ³	混凝土强度等级: C15; 厚度: 10cm; 部位: 垫层	6	373.49	2240.94
30	500110001003	普通钢模板	m ²	1. 钢模板	28	42.50	1190.00
31	500105003002	M7.5 浆砌石	m ³	名称: M7.5 浆砌石 部位: 涵管出口抗冲底板	9	237.20	2134.80
		观测设施					5128.64
32	05B01053	校核基点	套		4	444.91	1779.64
33	05B01052	工作基点	套		4	317.72	1270.88
34	05B01051	位移标点	套		8	190.34	1522.72
35	05B01056	瓷砖水位尺	m		20	27.77	555.40



张庭霞

		右岸					2962043.20
		右岸堤防工程					2934864.32
36	500101002003	土方开挖(用于回填,就近堆放)	m ³	土类分级:综合;开挖厚度:综合;包含砂卵石就近堆放	19477	2.52	49082.04
序号	项目编码	项目名称	单位	项目特征	工程量	单价	合价
37	500101004002	清淤(外运 4km)	m ³	清淤:清淤方式、淤泥处置承包人自行考虑运距:4km	2580	19.48	50258.40
38	500101002004	土方开挖(外运 4km)	m ³	土类分级:综合;开挖厚度:综合;运距:4km;弃渣堆放满足水保要求	2164	18.04	39038.56
39	500103009002	堤脚、河堤回填(利用开挖砂卵石)	m ³	砂卵石回填,运距:投标人根据现场情况自行考虑;压实标准按设计要求;部位:堤脚、河堤挡土墙墙后、河堤堤身	16506	7.45	122969.70
40	500103001001	河堤堤身填筑	m ³	砂石料回填 砂石料场外购,运距 9km 其他详见编制说明	4487	78.07	350300.09
41	500109011005	C20 混凝土路缘石	m ³	1.混凝土强度等级:C20	125	414.16	51770.00
42	500114001003	泥结石路面	m ²	泥结石路面,厚度:20cm	2160	31.86	68817.60
43	500103007003	碎石垫层	m ³	碎石垫层,厚度:10cm	216	137.22	29639.52
44	500109001007	C20 联锁式预制混凝土块护坡	m ³	混凝土强度等级:C20;厚度:8cm;联锁式预制混凝土块承包人可以外购或者自行生产运输和厂地等费用由承包人自行考虑;其他指标按设计要求	281	856.33	240628.73
45	500109011006	C20 混凝土(调整、封边)	m ³	1.混凝土强度等级:C20	5.6	374.72	2098.43
46	500109001008	C25 钢筋混凝土隔断梁	m ³	1.混凝土强度等级:C25	13.8	398.60	5500.68
47	500114001004	植草护坡	m ²	植草护坡,含种植土	2518	9.33	23492.94
48	500109001009	C20 混凝土排水沟	m ³	排水沟断面尺寸:详见设计图纸;沟壁厚度:15cm 混凝土强度等级:C20	3.7	411.34	1521.96
49	500105003003	M7.5 浆砌石挡墙	m ³	1.材质及规格:M7.5 浆砌石挡墙	5059	246.90	1249067.10
50	500109011007	C20 混凝土压顶	m ³	1.混凝土强度等级:C20	6.8	369.06	2509.61
51	500109001010	C20 埋石混凝土护脚	m ³	护脚混凝土强度等级:C20,含石率 25%	797	338.99	270175.03



张庭霞

52	500103005002	反滤层	m ³	1. 反滤层	43	139.22	5986.46
53	500103014002	土工布 (400g/m ²)	m ²	1. 土工布 (400g/m ²)	5236	12.79	66968.44
54	500107013002	Φ 110PVC 排水管	m	1. Φ 110PVC 排水管	871	26.40	22994.40
55	500109001011	C20 混凝土 (挡墙加高)	m ³	1. 混凝土强度等级:C20; 2. 厚度 0.8m; 3. 挡墙加高	96	375.72	36069.12
序号	项目编码	项目名称	单位	项目特征	工程 量	单价	合价
56	500109001012	C25 钢筋混凝土 (挡墙加高)	m ³	1. 混凝土强度等级:C25; 2. 厚度 0.4m; 3. 挡墙加高	134	389.39	52178.26
57	500111001003	C16 锚筋	t	1. C16 锚筋制安	0.72	7096.6	5109.55
58	500111001004	钢筋制安	t	1. 钢筋制安	10	7096.6	70966.00
59	500110001004	普通钢模板	m ²	1. 钢模板	1008	42.50	42840.00
60	500109009002	沥青木板	m ²	1. 沥青木板	621	106.10	65888.10
61	500105009002	浆砌石砌体拆除 (外运 4km)	m ³	浆砌石砌体拆除; 运距: 4km; 弃渣堆放满足水保要求	220	40.88	8993.60
		亲水台阶 (共 4 座)					12830.48
62	500109011008	C20 混凝土台阶	m ³	1. C20 混凝土台阶	12	414.16	4969.92
63	500103007004	砂碎石垫层	m ³	1. 砂碎石垫层	8	132.57	1060.56
64	500110001005	普通钢模板	m ²	1. 钢模板	160	42.50	6800.00
		排涝口 (4 座)					9219.76
65	500112004002	DN500 预制混凝土涵管	m	名称: 预制混凝土涵管; 规格: DN500; 承插连接	28	190.55	5335.40
66	500109001013	C15 混凝土垫层	m ³	混凝土强度等级:C15; 厚度: 10cm; 部位: 垫层	4.2	373.49	1568.66
67	500110001006	普通钢模板	m ²	1. 钢模板	21	42.50	892.50
68	500105003004	M7.5 浆砌石	m ³	名称: M7.5 浆砌石 部位: 涵管出口抗冲底板	6	237.20	1423.20
		观测设施					5128.64
69	05B01080	校核基点	套		4	444.91	1779.64
70	05B01081	工作基点	套		4	317.72	1270.88
71	05B01082	位移标点	套		8	190.34	1522.72
72	05B01083	瓷砖水位尺	m		20	27.77	555.40
		支流堤防工程					223727.65
		1#支流					87442.40
73	500101002005	土方开挖 (用于回填, 就近堆放)	m ³	土类分级: 综合; 开挖厚度: 综合; 包含砂卵石就近堆放	236	2.52	594.72
74	500101002006	土方开挖 (外运 4km)	m ³	土类分级: 综合; 开挖厚度: 综合; 运距: 4km 弃渣堆放满足水保要求	154	18.04	2778.16



张庭霞

75	500103009003	堤脚、河堤回填（利用开挖砂卵石）	m ³	砂卵石回填，运距：投标人根据现场情况自行考虑；压实标准按设计要求；部位：堤脚、河堤挡土墙墙后	200	7.45	1490.00
序号	项目编码	项目名称	单位	项目特征	工程量	单价	合价
76	500109001014	C20 混凝土（挡墙加高）	m ³	1. 混凝土强度等级：C20 2. 厚度：0.5m 3. 挡墙加高	10.3	385.21	3967.66
77	500105003005	M7.5 浆砌石挡墙	m ³	1. 材质及规格：M7.5 浆砌石挡墙	297	246.90	73329.30
78	500103005003	反滤层	m ³	1. 反滤层	1	139.22	139.22
79	500103014003	土工布（400g/m ² ）	m ²	1. 土工布（400g/m ² ）	26	12.79	332.54
80	500107013003	Φ 110PVC 排水管	m	1. Φ 110PVC 排水管	47	26.40	1240.80
81	500110001007	普通钢模板	m ²	1. 钢模板	84	42.50	3570.00
		2#支流					136285.25
82	500101002007	土方开挖（用于回填，就近堆放）	m ³	土类分级：综合；开挖厚度：综合；包含砂卵石就近堆放	469	2.52	1181.88
83	500101002008	土方开挖（外运 4km）	m ³	土类分级：综合；开挖厚度：综合；运距：4km 弃渣堆放满足水保要求	357	18.04	6440.28
84	500103009004	堤脚、河堤回填（利用开挖砂卵石）	m ³	砂卵石回填 运距：投标人根据现场情况自行考虑；压实标准按设计要求；部位：堤脚、河堤挡土墙墙后	397	7.45	2957.65
85	500114001005	泥结石路面	m ²	泥结石路面；厚度：20cm	176	31.86	5607.36
86	500109001015	C20 混凝土排水沟	m ³	排水沟 断面尺寸：详见设计图纸 沟壁厚度：15cm 混凝土强度等级：C20	11	411.34	4524.74
87	500105003006	M7.5 浆砌石挡墙	m ³	1. 材质及规格：M7.5 浆砌石挡墙	428	246.90	105673.20
88	500103005004	反滤层	m ³	1. 反滤层	2	139.22	278.44
89	500103014004	土工布（400g/m ² ）	m ²	1. 土工布（400g/m ² ）	20	12.79	255.80
90	500107013004	Φ 110PVC 排水管	m	1. Φ 110PVC 排水管	25	26.40	660.00
91	500110001008	普通钢模板	m ²	1. 钢模板	95	42.50	4037.50
92	500109009003	沥青木板	m ²	1. 沥青木板	44	106.10	4668.40
		第二部分 金属结构设备及安装工程					26010.50



张庭霞

		主河道堤防工程					26010.50
		左岸					15606.30
		排涝口（4座）					15606.30
93	500201009001	DN500 钢制拍门	套	型号、规格:DN500 钢制拍门	6	2601.05	15606.30
序号	项目编码	项目名称	单位	项目特征	工程量	单价	合价
		右岸					10404.20
		排涝口（2座）					10404.20
94	500201009002	DN500 钢制拍门	套	型号、规格:DN500 钢制拍门	4	2601.05	10404.20
		第三部分 临时工程					129399.87
		施工导流					64399.87
95	500114002001	围堰填筑、拆除	m ³	围堰填筑拆除（利用开挖料）运距:承包人自行考虑	5033	10.31	51890.23
96	05B01050	彩条布	m ²		5148	2.43	12509.64
		临时施工道路					65000.00
97	500114002002	临时施工道路	项	1. 总价包干	1	65000.00	65000.00
合 计							5344445.90

措施项目清单计价表

工程名称: 宜良县贾龙河（北古城镇和平渠取水坝至吕广营村段）治理工程二标段

序号	项目名称	单位	金额
二	措施项目		53444.46
	安全文明施工费（总价包干）		53444.46
合 计			53444.46

其他项目清单

工程名称: 宜良县贾龙河（北古城镇和平渠取水坝至吕广营村段）治理工程二标段

序号	项目名称	单位	金额（元）	备注
三	其他项目		0	
	暂列金额			



张庭霞

	工程分包和材料购置费			
	工程分包费			
	材料购置费			
	其他			
合		计		

通用合同条款

说明：本《招标文件》中《通用合同条款》全文引用《中华人民共和国标准施工招标文件》（2007年版）及《水利水电工程标准施工招标文件》（2009年版）。如有错误或遗漏均以《中华人民共和国标准施工招标文件》（2007年版）及《水利水电工程标准施工招标文件》（2009年版）为准。

1. 一般约定

1.1 词语定义

通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

1.1.1 合同

1.1.1.1 合同文件(或称合同):指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单,以及其他合同文件。

1.1.1.2 合同协议书:指第1.5款所指的合同协议书。

1.1.1.3 中标通知书:指发包人通知承包人中标的函件。

1.1.1.4 投标函:指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。

1.1.1.5 投标函附录:指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。

1.1.1.6 技术标准和要求:指构成合同文件组成部分的名为技术标准和要求(合同技术条款)的文件,包括合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。

1.1.1.7 图纸:指列入合同的招标图纸、投标图纸和发包人按合同约定向承包人提供的施工图纸和其它图纸(包括配套说明和有关资料)。列入合同的招标图纸已成为合同文件的一部分,具有合同效力,主要用于在履行合同中作为衡量变更的依据,但不能直接用于施工。经发包人确认进入合同的投标图纸亦成为合同文件的一部分,用于在履行合同中检验承包人是否按其投标时承诺的条件进行施工的依据,亦不能直接用于施工。

1.1.1.8 已标价工程量清单:指构成合同文件组成部分的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单。

1.1.1.9 其他合同文件:指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.1 合同当事人:指发包人和(或)承包人。

1.1.2.2 发包人:指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。

1.1.2.3 承包人:指专用合同条款中指明并与发包人在合同协议书中签字的当事人。

1.1.2.4 承包人项目经理:指承包人派驻施工场地的全权负责人。

1.1.2.5 分包人:指专用合同条款中指明的,从承包人处分包合同中某一部分工程,并与其签订分包合同的分包人。



张庭霞

工程竣工验收表

工程名称	宜良县贾龙河（北古城镇和平渠取水坝至吕广营村段）治理工程二标段	工程地点	起点为王家村北面大石坝闸，治理终点位于吕广营村下游2km
建设单位	宜良县水务局	开工日期	2022年5月11日
施工单位	云南鑫源水利水电工程有限公司	完工日期	2023年1月11日
项目经理	吴思	技术负责人	单志娟
完成设计和合同约定的主要工程内容		已完成合同约定的主要工程内容	
工程质量缺陷和遗留问题的处理意见		无工程质量缺陷和遗留问题	
验收意见		工程质量合格，并通过验收	
参加竣工验收单位：			
施工单位	<div> 签名  （盖章）</div>	建设单位	<div> 签名  （盖章）</div>



~~张庭霞~~

第一中标候选人人员配置表

五、项目管理机构

(一) 项目管理机构组成表

职务	姓名	职称	执业或职业资格证明					备注
			证书名称	级别	证号	专业	社会保险	
项目负责人	龚君	工程师	二级建造师注册证书	二级	云 2532018202147 793	水利水电工程	53010397885880	专职
技术负责人	单志娟	工程师	职称证	中级	0100101102200 014	水利水电工程	53019998594500	专职
专职安全员	汪彦旭	工程师	安全生产考核合格证	中级	云 水 安 C20220000061	水利水电工程	53010214208923	专职
财务负责人	秦路平	中级会计师	会计证	中级	5303211979080 71719	会计	53011296408837	专职
质量员	郭子雄	/	质量员证	/	SQX2022530109 9	建设工程 监理	53010213427990	专职
机械员	吴东琼	助理工程师	机械员证	初级	0531911295319 000008	水利水电工程	53010314144435	专职
材料员	杨显丽	/	材料员证	/	0532111195321 001351	土木工程	53030213218582	专职
施工员	邹玉顺	工程师	施工员证		SQX2024530146 3	电气	53062114642443	专职
劳务员	郭德良	/	劳务员证	/	0532311300023 000166	建设工程 监理	53010213427989	专职
资料员	张磊	/	资料员证	/	SQX2022530120 1	资源循环 科学与工程	53010213901973	专职
企业主要负责人	张庭霞	/	安全生产考核合格证	/	云 水 安 A20250000015	会计	530000011582604	专职
造价工程师	杨钦	高级工程师	造价工程师注册证书	高级	建 [造]232353510 00125	水利水电工程	53010297765646	专职

投[]标人：[]金源水利水电工程有限公司(电子签章)

法定代表人：张庭霞(电子签章或电子签名)

2025年06月23日



张庭霞

第二中标候选人业绩



(三) 近年完成的类似项目情况表
业绩 1

合同名称	2023年云南省红河州绿春县大兴镇、平河镇、牛孔镇、大水沟乡、三猛乡等第一批高标准农田改造提升项目
合同项目所在地	绿春县
发包人名称	绿春县农业农村和科学技术局
发包人地址	云南省红河州绿春县新村路47号
发包人电话	0873—4221311
签约合同价	2665.944588万元
开工日期	2023 年4月4日
完工日期	2023年12月30日
承担的工作	灌溉与排水、土壤改良、田间道路等。以施工图设计的全部(具体以招标工程量清单为准)。
工程质量	符合国家级行业现行规定质量验收规范及标准，工程质量达到一次性验收合格。
项目负责人	王皓
技术负责人	杨荣坤
监理人和总监理工程师以及电话	河南建成工程管理咨询有限公司/杨永元/15987841390
合同项目描述	灌溉与排水、土壤改良、田间道路等。以施工图设计的全部(具体以招标工程量清单为准)。项目部位，主体工程，合同价格所占比例：96%，工程已完工，验收结论质量达到国家及现行行业标准。
备注	合同项目描述内容至少包括项目概况、本合同在项目中的地位(部位、合同价格所占比例)和合同工程完工验收鉴定书有关验收结论。

- 注：1、每张表格只填写一个项目，并标明序号。
2、本表后应附中标通知书、合同协议书和工程完工证书（或工程竣工证书副本）的复印件。
3、上述时间以中标通知书和合同协议书的时间为准。

崔世云
崔世云印



中 标 通 知 书

云南易宁建筑工程有限公司：

你方于2023年03月28日08时30分所递交的2023年云南省红河州绿春县大兴镇、平河镇、牛孔镇、大水沟乡、三猛乡等第一批高标准农田改造提升项目投标文件已被我方接受，并被确定为中标人。

中标价：2665.944588万元。

工期：9个月。

质量要求：合格。

项目经理：姓名：王皓；证书名称：一级注册建造师；

建造师注册编号：云1532021202200996。

技术负责人：杨荣坤。

请你方在接到本通知书后的30日内到绿春县农业农村和科学技术局与我方签订施工总承包合同协议书，在此之前按招标文件第2章投标人须知第7.3款规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标人：绿春县农业农村和科学技术局（盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：何红（签字）

招标代理机构：云南远正建设项目管理有限公司（盖单位章）

2023年4月3日

崔世云





副本

2023 年云南省红河州绿春县大兴镇、平河镇、牛孔镇、大水沟乡、三猛乡等第一批
高标农田改造提升项目施工承包合同

(合同编号: HHZ-LCGBZ-SG)



发包人: 绿春县农业农村和科学技术局



承包人: 云南易宁建筑工程有限公司

合同签订地点: 绿春县农业农村和科学技术局办公室

合同签订日期: 2023 年 4 月 3 日

崔世云





发包人：绿春县农业农村和科学技术局

承包人：云南易宁建筑工程有限公司

绿春县农业农村和科学技术局为实施 2023 年云南省红河州绿春县大兴镇、平河镇、牛孔镇、大水沟乡、三猛乡等第一批高标准农田改造提升项目，已接受云南易宁建筑工程有限责任公司对该 2023 年云南省红河州绿春县大兴镇、平河镇、牛孔镇、大水沟乡、三猛乡等第一批高标准农田改造提升项目 的投标，并确定为中标人。发包人和承包人共同达成如下协议。

一、工程概况

- 1、工程名称：2023 年云南省红河州绿春县大兴镇、平河镇、牛孔镇、大水沟乡、三猛乡等第一批高标准农田改造提升项目
- 2、工程地点：绿春县
- 3、工程内容及规模：灌溉与排水、土壤改良、田间道路等。
- 4、工程施工范围：
施工图设计的全部（具体以招标工程量清单为准）。

二、合同工期

开工日期：2023 年 4 月 4 日

竣工日期：2023 年 12 月 30 日

工期：8 个月 26 天。

三、质量标准：符合国家级行业现行规定质量验收规范及标准，工程质量达到一次性验收合格。

四、签约合同价与合同价形式

1、签约合同价：人民币大写：贰仟陆佰陆拾伍万玖仟肆佰肆拾伍元捌角捌分（¥2665.944588 万元）

2、合同价格形式：

合同价格形式为固定单价合同，单价不予调整。出现新增项目时，其新增项目单价时，新增单价以投标人投标文件内的材料价、取费费率标准、人工费等按定额规范另行编制。

五、承包人项目经理

承包人项目经理：王皓；技术负责人：杨荣坤。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

崔世云





- (1) 合同协议书(包括补充协议);
- (2) 中标通知书;
- (3) 投标函及投标函附录;
- (4) 专用合同条款;
- (5) 通用合同条款;
- (6) 技术标准和要求;
- (7) 图纸;
- (8) 已标价工程量清单;
- (9) 经双方约定构成合同组成的其它文件(招标文件、会议纪要、备忘录、补充文件、变更和洽商等书面形式的文件)。

上述文件互相补充和解释,如有不明确或不一致之处,以合同约定次序在先者为准。

七、 承诺

1、承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

2、发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同 价款。

八、合同未尽事宜,双方另行签订补充协议。补充协议是合同的 组成部分。

九、发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后,合同生效。

十、本合同共计捌份。正本一式贰份,合同双方各执一份; 副本一式陆份,合同双方各执叁份。

发包人(盖章): 绿春县农业农村
和科学技术局



法定代表人或授权

代理人(签字或盖章): 不同红

承包人(盖章): 云南易宇建筑工程
有限责任公司



法定代表人或授权

代理人(签字或盖章): 崔世云

单位地址: 云南省红河州绿春县新村路 47 号

单位地址: 昆明市高新区二环西路 398 号高新
科技广场办公室

邮政编码: 662599

邮政编码: 650000

联系电话: 0873—4221311

联系电话: 0871 65879155

签订日期: 2023 年 4 月 3 日

崔世云





竣工验收备案登记表

工程名称	2023年云南省红河州绿春县大兴镇、平河镇、牛孔镇、大水沟乡、三猛乡等第一批高标准农田改造提升项目		
施工单位	云南易宁建筑工程有限公司		
建设单位	绿春县农业农村和科学技术局		
监理单位	河南建威工程管理咨询有限公司		
设计单位	云南地质工程第二勘察院有限公司		
验收内容		验收结果	
1、施工单位是否按合同完成相应工程量。		符合要求	
2、施工单位是否按设计图纸要求进行施工。		符合设计要求	
3、施工质量经企业自检评定和建设、监理、设计、勘察单位联合验收，质量等级是否符合国家标准合格的规定。		符合要求	
4、施工工程款项是否已按合同约定的支付方式予以支付和结算。		已按合同执行	
5、技术档案和施工管理资料。		已按规定移交	
施工单位		监理单位	
设计单位		建设单位	

崔世云



(三) 近年完成的类似项目情况表

业绩 2



合同名称	云南省昆明市寻甸县 2023 年增发国债高标准农田建设项目二标段（金源、甸沙）
合同项目所在地	寻甸县金源乡、甸沙乡
发包人名称	寻甸回族彝族自治县农业农村局
发包人地址	云南省昆明市寻甸回族彝族自治县仁德街道西门街 28 号
发包人电话	0871-62662259
签约合同价	2818.873231 万元
开工日期	2024 年 4 月 7 日
完工日期	2024 年 7 月 6 日
承担的工作	建设内容包含但不限于:金源乡沧溪村委会、金源村委会、小村村委会，改扩建田间道路 9614m，改扩建沟渠 9614m，项目标识碑 2 座，新建水池 3 座;甸沙乡苏撒坡村委会、麦地心村委会、兴隆村委会，改扩建田间道路 15234m，改扩建沟渠 15234m，项目标识碑 3 座，新铺设管道 10532m，新建泵站 3 座，新建水池 5 座，安装变压器 3 套。
工程质量	符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300-2013）、《水利水电工程施工质量检验与评定规程(附条文说明)》（SL 176-2007）、《水利水电建设工程验收规程》（SL 223-2008）及国家、地方、行业现行工程建设强制性标准、相关质量验收标准及规范的要求，并确保一次性验收合格。
项目负责人	王皓
技术负责人	叶献国
监理人和总监理工程师以及电话	云南大彻建设监理有限公司/赵花先/18314198196
合同项目描述	建设内容包含但不限于:金源乡沧溪村委会、金源村委会、小村村委会，改扩建田间道路 9614m，改扩建沟渠 9614m，项目标识碑 2 座，新建水池 3 座;甸沙乡苏撒坡村委会、麦地心村委会、兴隆村委会，改扩建田间道路 15234m，改扩建沟渠 15234m，项目标识碑 3 座，新铺设管道 10532m，新建泵站 3 座，新建水池 5 座，安装变压器 3 套。项目部位：主体工程；合同价格所占比例 90%；合同工程完工验收一次性验收合格。
备注	合同项目描述内容至少包括项目概况、本合同在项目中的地位(部位、合同价格所占比例)和合同工程完工验收鉴定书有关验收结论。

注：1、每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2、本表后应附中标通知书、合同协议书和工程完工证书（或工程竣工证书副本）的复印件。

3、上述时间以中标通知书和合同协议书的时间为准。





通知书编号: DHYN/ZB-2024-032-02

招标编号: GC530100202400186001002

中标人名称: 云南易宁建筑工程有限公司

你方于 **2024-03-24** (投标日期) 所递交的 云南省昆明市寻甸县2023年增发国债高标准农田建设项目 (项目名称) 云南省昆明市寻甸县2023年增发国债高标准农田建设项目二标段 (金源、甸沙) 标段施工投标文件已被我方接受, 被确定为中标人。

中标价 (万元): **2818.873231**

工期: **90日历天**

工程质量: 符合国家、地方、行业现行工程建设强制性标准、相关质量验收标准及规范的要求, 并确保一次性验收合格标准

无

招标人: (盖单位章)

招标代理: (盖单位章)

法定代表人: (签字)

打印日期: 2024-04-02

作为办理后续手续的唯一中标凭证, 请妥善保管, 复印无效! 遗失不补!

崔世云





云南省昆明市寻甸县 2023 年增发国债高
标准农田建设项目

建设工程施工合同

合同编号: XDX-ZFGZGBZNTJS-SG-2024-02

工程名称: 云南省昆明市寻甸县 2023 年增发国债高标准农田建设
项目二标段(金源、甸沙)

建设单位: 寻甸回族彝族自治县农业农村局

施工单位: 云南易宁建筑工程有限公司



山佳世云





第一部分 合同协议书

发包人（全称）：寻甸回族彝族自治县农业农村局

承包人（全称）：云南易宁建筑工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就云南省昆明市寻甸县 2023 年增发国债高标准农田建设项目二标段（金源、甸沙）工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：云南省昆明市寻甸县 2023 年增发国债高标准农田建设项目二标段（金源、甸沙）
2. 工程地点：寻甸县金源乡、甸沙乡
3. 工程立项批准文号：寻政复[2024]5 号
4. 资金来源：中央、省级配套资金
5. 工程内容：建设内容包含但不限于：金源乡沧溪村委会、金源村委会、小村村委会，改扩建田间道路 9614m，改扩建沟渠 9614m，项目标识碑 2 座，新建水池 3 座；甸沙乡苏撒坡村委会、麦地心村委会、兴隆村委会，改扩建田间道路 15234m，改扩建沟渠 15234m，项目标识碑 3 座，新铺设管道 10532m，新建泵站 3 座，新建水池 5 座，安装变压器 3 套；
6. 工程承包范围：施工总承包，本项目施工图纸及工程量清单所包括的全部内容，以工程量清单为准。

二、合同工期

计划开工日期：2024 年 04 月 07 日。

计划竣工日期：2024 年 07 月 06 日。

工期总日历天数：90 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300-2013）、《水利水电工程施工质量检验与评定规程（附条文说明）》（SL 176-2007）、《水利水电建设工程验收规程》（SL 223-2008）及国家、地方、行业现行工程建设强制性标准、相关质量验收标准及规范的要求，并确保一次性验收合格。

第 1 页 共 71 页

崔世云





四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：2818.873231 万元；

2. 人民币（大写）：贰仟捌佰壹拾捌万捌仟柒佰叁拾贰元叁角壹分；

3. 合同价格形式：单价合同。

4. 结算方式：按“合同单价乘以实际发生的工程量”进行竣工结算。中标单价即为合同单价。

五、项目经理及技术负责人

承包人项目经理：王皓，技术负责人：叶献国；

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书；
- (2) 投标函及其附录；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 国家现行标准、规范及有关技术文件；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 工程报价单或预算书；
- (9) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款，

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

云崔
印世





八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2024 年 04 月 07 日签订。

十、签订地点

本合同在寻甸回族彝族自治县农业农村局四楼会议室签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方签字并盖单位公章之日起生效。

十三、合同份数

本合同一式 陆 份，均具有同等法律效力，发包人执 肆 份，承包人执 贰 份。

发包人（公章）：寻甸回族彝族自治县

农业农村局

法定代表人

或其委托代理人（签字）：[Signature]

组织机构代码：115301290151556542

地 址：云南省昆明市寻甸回族彝族自治县仁德街道西门街 28 号

邮政编码：655200

电 话：0871-62662259

传 真：

电子信箱：

开户银行：

账 号：

承包人（公章）：云南易宁建筑工程有限公司

法定代表人

或其委托代理人（签字）：[Signature]

组织机构代码：91530100589631031U

地 址：云南省昆明市高新区二环西路 398 号高新科技广场办公室

邮政编码：650000

电 话：0871-65879155

传 真：0871-65879155

电子信箱：2387947910@qq.com

开户银行：平安银行股份有限公司昆明盘龙支行

账 号：15000083334962

崔世云





工程名称	云南省昆明市寻甸县 2023 年增发国债高标准农田建设项目二标段（金源、甸沙）	开工日期	2024 年 4 月 7 日
建设单位	寻甸回族自治县农业农村局	竣工日期	2024 年 7 月 6 日
承包单位	云南易宁建筑工程有限公司	施工造价	2818.873231 万元
监理单位	云南大彻建设监理有限公司	设计单位	云南岩土工程勘察设计研究院
验收范围： 建设内容包含但不限于：金源乡沧溪村委会、金源村委会、小村村委会，改扩建田间道路 9614m，改扩建沟渠 9614m，项目标识碑 2 座，新建水池 3 座；甸沙乡苏撒坡村委会、麦地心村委会、兴隆村委会，改扩建田间道路 15234m，改扩建沟渠 15234m，项目标识碑 3 座，新铺设管道 10532m，新建泵站 3 座，新建水池 5 座，安装变压器 3 套。			
验收结论：合格。			
参加竣工验收人员及单位意见			
施工单位		监理单位	
设计单位		建设单位	

崔世云
崔世印

(三) 近年完成的类似项目情况表

业绩 3



合同名称	马关县 2022 年第一批高标准农田建设项目 第二标段
合同项目所在地	八寨镇马主村民委员会、八寨社区、务路者村民委员会、喜主村民委员会片
发包人名称	马关县农业农村和科学技术局
发包人地址	马关县兴隆路 25 号
发包人电话	18087696186/王洪标
签约合同价	1197.100409 万元
开工日期	2022 年 4 月 4 日
完工日期	2022 年 9 月 22 日
承担的工作	八寨镇社区片区、马主村民委员会片区、务路者村民委员会片区、喜主村民委员会片区高标准农田建设施工承包
工程质量	工程施工质量符合设计要求，达到国家现行有关施工质量验收规范要求并达到合格标准，符合国家及行业颁布的现行相关质量验收标准。
项目负责人	施凤仙
技术负责人	叶献国
监理人和总监理工程师以及电话	云南恒丰工程建设监理有限公司/张荣华/15912379780
合同项目描述	八寨镇社区片区、马主村民委员会片区、务路者村民委员会片区、喜主村民委员会片区高标准农田建设施工承包，项目部位：主体工程，合同价格所占比例 97%，合同完工验收一次性验收合格。
备注	合同项目描述内容至少包括项目概况、本合同在项目中的地位(部位、合同价格所占比例)和合同工程完工验收鉴定书有关验收结论。

注：1、每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2、本表后应附中标通知书、合同协议书和工程完工证书（或工程竣工证书副本）的复印件。

3、上述时间以中标通知书和合同协议书的时间为准。





中标通知书

标段编号：GC532600202220012001002

云南易宁建筑工程有限公司：

马关县 2022 年第一批高标准农田建设项目（二标段）施工招标，于 2022 年 03 月 23 日公开开标后，经本项目评审委员会评定，并公示 3 个工作日，无异议，确定你单位为中标单位，中标价为：壹仟壹佰玖拾柒万壹仟零肆元零玖分（¥：11971004.09 元）；

工 期：210日历天；

质量承诺：合格；

项目经理：施凤仙；技术负责人：叶献国

请你方在接到本通知书后的 30 日内到指定地点与我方签订施工承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第 7.3.1 款规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标人：马关县农业农村和科学技术局（盖章）

法定代表人或授权委托人：马关县（签字或签章）

招标代理机构：云南盛发工程建设招标造价咨询有限公司（盖章）

法定代表人或授权委托人：刘明（签字或签章）

日期：2022 年 03 月 31 日





建设工程施工合同

马关县2022年第一批高标准农田建设项目第二标段
八寨社区片区、马主村委会片区
务路者村委会片区、喜主村委会片区

住房和城乡建设部
国家工商行政管理总局

制定

山佳世云





第一部分 合同协议书

发包人(全称): 马关县农业农村和科学技术局

承包人(全称): 云南易宁建筑工程有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》相关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚信原则,合同双方就马关县2022年第一批高标准农田建设项目第二标段工程施工承包事宜经协商一致,订立本合同。

一、工程概况

工程名称: 马关县2022年第一批高标准农田建设项目第二标段。

工程地点: 马关县八寨镇八寨社区、马主村委会、务路者村委会、喜主村委会片。

工程承包范围: 八寨社区片区、马主村委会片区、务路者村委会片区、喜主村委会片区高标准农田建设施工承包。

建安施工: 完成设计施工图纸所示的范围的施工以及竣工图和结算书的编制。

二、立项批准文件

本项目已由《马关县发展和改革局关于马关县2022年第一批高标准农田建设项目可行性研究报告的复函》(马发改函(2022)27号)文件批准立项,《马关县人民政府关于〈马关县2022年第一批高标准农田建设项目实施方案〉的批复》(马政复(2022)51号)文件批准同意实施。

三、合同工期

计划工期: 计划开工日期为2022年4月4日,计划竣工日期为2022年8月31日。有效总工期150日历天。具体开工时间以监理单位签发的开工令为准。

四、工程质量标准

工程施工质量标准: 工程施工质量符合设计要求,达到国家现行有关施工质量验收规范要求并达到合格标准,符合国家及行业颁布的现行相关质量验收标准。

五、合同价格和付款货币

签约合同价:人民币(大写)壹仟壹佰玖拾柒万壹仟零肆元零玖分(¥11971004.09元)。本签约合同价包含履行合同所产生的一切税费。

六、项目经理

承包人项目经理: 施凤仙。

七、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书;
- (2) 投标函及其附录;
- (3) 专用合同条款及其附件;



- (4) 通用合同条款;
- (5) 技术标准和要求;
- (6) 图纸;
- (7) 已标价工程量清单;
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

八、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金，并按招标文件约定的付款方式付款条件支付工程款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

九、定义与解释

本协议书中有词语的含义与合同通用条款中赋予的定义与解释相同。

十、签订时间

本合同于 2022 年 4 月 1 日签订。

十一、签订地点

本合同在 马关县农业农村和科学技术局三楼小会议室 签订。

十二、合同生效

本合同 经双方法定代表人或经授权委托代理人签字并盖章之日起生效。

十三、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十四、合同份数

本合同 壹式捌份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，承包人执肆份。

发包人：



法定代表人或其委托代理人

(签字)：

马经

承包人（联合体牵头人）：（公章）



法定代表人或其委托代理人

(签字)：

崔世云

组织机构代码：11532625015219929Q

地 址：马关县马白镇兴隆路 25 号

组织机构代码：91530100589631031U

地 址：云南省昆明市高新区二环西路
398 号高新科技广场办公室

崔世云





邮政编码: 663700

邮政编码: 650000

联系人: 王洪标

联系人: 唐明

电 话: 18087696186

电 话: 0871-65879155

开户名称: 马关县农业农村和科学技术局 开户名称: 云南易宁建筑工程有限公司

开户银行: 农行马关县支行营业室 开户银行: 平安银行股份有限公司昆明盘龙支行

账 号: 24079501040008263

账 号: 15000083334962

农民工账户开户银行: _____

账 号: _____

云世崔





工程名称	马关县 2022 年第一批高标准农田建设项目（第二标段）		
建设单位	马关县农业农村和科学技术局	开工日期	2022 年 4 月 4 日
承包单位	云南易宁建筑工程有限公司	竣工日期	2022 年 9 月 22 日
监理单位	云南恒丰工程建设监理有限公司	合同造价	1197.100409 万元
设计单位	昆明市规划设计研究院	施工造价	1197.100409 万元
验收范围：工程量清单所有内容。			
验收结论：合格。			
参加竣工验收人员及单位意见			
施工单位	参加人员（签名） <u>张见仙</u> 同意验收	监理单位	参加人员（签名） <u>张希华</u> 同意验收
设计单位	参加人员（签名） <u>王程</u> 同意验收	建设单位	参加人员（签名） <u>王洪</u> 同意验收

山佳世云



(三) 近年完成的类似项目情况表

业绩 4



合同名称	昆明市盘龙区黄龙水库供水水质提升工程一标段
合同项目所在地	昆明市盘龙区
发包人名称	昆明市盘龙区水务局（昆明市盘龙区滇池管理局）
发包人地址	昆明市盘龙区北京路 481 号 8 楼
发包人电话	13888398301
签约合同价	1068.978145 万元
开工日期	2022 年 3 月 15 日
完工日期	2022 年 11 月 15 日
承担的工作	黄龙水库位于昆明市盘龙区阿子营乡阿达龙村，本工程以黄龙水库为供水水源，新建供水水厂，供水管道全长 39.7km，实现黄龙水库灌溉与人饮分管供水。
工程质量	符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）、《水利水电工程施工质量检验与评定规程（附条文说明）》（SL176-2007）、《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）及国家、地方、行业现行工程建设强制性标准、相关质量验收标准及规范的要求，一次性验收合格。
项目负责人	叶献国
技术负责人	王棕奇
监理人和总监理工程师以及电话	云南国开建设监理咨询有限公司/刘明辉 13987840169
合同项目描述	黄龙水库位于昆明市盘龙区阿子营乡阿达龙村，本工程以黄龙水库为供水水源，新建供水水厂，供水管道全长 39.7km，实现黄龙水库灌溉与人饮分管供水。项目部位：主体工程；合同价格所占比例 95%；合同工程完工验收一次性验收合格。
备注	合同项目描述内容至少包括项目概况、本合同在项目中的地位（部位、合同价格所占比例）和合同工程完工验收鉴定书有关验收结论。

注：1、每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2、本表后应附中标通知书、合同协议书和工程完工证书（或工程竣工证书副本）的复印件。

3、上述时间以中标通知书和合同协议书的时间为准。

崔世云
崔世云印



中标通知书

KMGC2022030122_1

云南易宁建筑工程有限公司（中标单位）：

昆明市盘龙区水务局（招标人）的昆明市盘龙区黄龙水库供水水质提升工程（昆明市盘龙区黄龙水库供水水质提升工程一标段）项目，进场交易编号：JKMPL2022010016 1，于2022年02月22日在昆明市公共资源交易中心进行公开开标后，经评标委员会评定，并按相关规定要求公示，现公示期已满，无异议，现确定你单位为中标单位，中标价：10689781.45元；项目负责人：叶献国；技术负责人：王棕奇。

你单位收到中标通知书后，请你单位法定代表人或委托代理人（具有委托书）按相关的法律法规规定要求在30日内与招标单位签订合同。

招标人：（盖章）

法人代表：（签字或盖章）

日期：2022年03月01日



招标代理机构：（盖章）

法人代表：（签字或盖章）

日期：2022年03月01日



<https://gcjs.kmggzy.com/Jygl/ZBTZSPrint3.aspx?PageName=ZBTZSPrint&BDGuid=7...> 2022-3-1

山佳世云





副本

(GF—2017—0201)

昆明市盘龙区黄龙水库供水水质提升工程
一标段

建设工程施工合同

发包人：昆明市盘龙区水务局

承包人：云南易宁建筑工程有限公司

合同编号：

住 房 城 乡 建 设 部
国家工商行政管理总局

制定

崔世云





昆明市盘龙区水务局 (发包人名称, 以下简称“发包人”) 为实施 昆明市盘龙区黄龙水库供水水质提升工程 (项目名称) 一标段, 已接受 云南易宁建筑工程有限公司 (承包人名称, 以下简称“承包人”) 对 昆明市盘龙区黄龙水库供水水质提升工程 (项目名称) 昆明市盘龙区黄龙水库供水水质提升工程一标段 (标段名称) 的投标, 并确定其为中标人。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件:

(1) 中标通知书;

(2) 投标函及投标函附录;

(3) 专用合同条款;

(4) 技术标准和要求 (合同技术条款);

(5) 图纸;

(6) 已标价工程量清单;

(7) 其它合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释, 如有不明确或不一致之处, 以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价: 人民币 (大写) 壹仟零陆拾捌万玖仟柒佰捌拾壹元肆角伍分正 (¥10689781.45元)。

4. 承包人项目经理: 吐献国。

5. 工程质量符合 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2013)、《水利水电工程施工质量检验与评定规程(附条文说明)》(SL 176-2007)、《水利水电建设工程验收规程》(SL 223-2008) 及国家、地方、行业现行工程建设强制性标准、相关质量验收标准及规范的要求, 并确保一次性验收合格标准。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

山佳世云





7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
8. 承包人应按照监理人指示开工，工期为240日历天。
9. 本协议书一式二份，合同双方各执一份。
10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。



发包人：(公章)

法定代表人或其委托代理人：(签字)

陈劲

组织机构代码：_____

地址：_____

电话：_____

开户银行：_____

账号：_____



承包人：(公章)

法定代表人或其委托代理人：(签字)



组织机构代码：91530100589631031U

地址：昆明市高新区二环西路 398 号高新科技广场

办公室

电话：0871-65879155

开户银行：平安银行股份有限公司昆明盘龙支行

账号：150000083334962

日期：2022年3月14日

崔世云





工程名称	昆明市盘龙区水务局	开工日期	2022 年 4 月 11 日
建设单位	云南易宁建筑工程有限公司	竣工日期	2022 年 12 月 20 日
承包单位	云南国开建设监理咨询有限公司	合同造价	10689781.450 元
监理单位	昆明市规划设计研究院		
<p>验收范围：</p> <p>本项目图纸范围内全部施工内容。并协助、配合办理工程建设相关行政审批事项，按规定完成工程竣工验收、资料归档、交付使用及质量缺陷责任期内的工程保修工作等后续服务。</p> <p>验收结论：</p> <p>合格。</p>			
参加竣工验收人员及单位意见			
施工单位	 (盖章) 叶松国 参加人员 (签名) 叶松国 2022 年 12 月 20 日	监理单位	 (盖章) 刘明祥 参加人员 (签名) 刘明祥 2022 年 12 月 20 日
设计单位	 (盖章) 张瑞 参加人员 (签名) 张瑞 2022 年 12 月 20 日	建设单位	 (盖章) 陈劲 参加人员 (签名) 陈劲 2022 年 12 月 20 日

崔世云



(三) 近年完成的类似项目情况表

业绩 5



合同名称	镇雄县2022年高标准农田建设项目施工招标八标段
合同项目所在地	镇雄县
发包人名称	镇雄县农业农村局
发包人地址	南台街道办事处世贵街89号
发包人电话	0870-3182823
签约合同价	4163191.72元
开工日期	2022年5月20日
完工日期	2022年12月30日
承担的工作	1、机耕路(3.5米宽)6条,总长4631.7m; 2、水池工程:养牛场200m ³ 水池3座,100m ³ 水池1座; 3、管网工程:PE160管4720米、PE110管7680米、PE75管9460米、PE32管200米、灌桩143个; 4、新增变压器1台; 5、泵房1座。
工程质量	一次性验收合格
项目负责人	王棕奇
技术负责人	孙毅
监理人和总监理工程师以及电话	云南楚山工程管理咨询有限公司/李地林/13732776967
合同项目描述	1、机耕路(3.5米宽)6条,总长4631.7m; 2、水池工程:养牛场200m ³ 水池3座,100m ³ 水池1座; 3、管网工程:PE160管4720米、PE110管7680米、PE75管9460米、PE32管200米、灌桩143个; 4、新增变压器1台; 5、泵房1座。项目部位:整个施工过程; 合同价格所占比例:97%,工程已完工,工程质量达到一次性验收合格。
备注	合同项目描述内容至少包括项目概况、本合同在项目中的地位(部位、合同价格所占比例)和合同工程完工验收鉴定书有关验收结论。

注: 1、每张表格只填写一个项目,并标明序号。

2、本表后应附中标通知书、合同协议书和工程完工证书(或工程竣工证书副本)的复印件。

3、上述时间以中标通知书和合同协议书的时间为准。

崔世云
崔世云印



中标通知书

(项目编号: 云广招字〔2022〕0216-08 号)

致: 云南易宁建筑工程有限公司

你方于 2022 年 04 月 07 日所递交的镇雄县 2022 年高标准农田建设项目施工招标八标段(芒部镇口袋沟村)投标文件已被我方接受, 被确定为中标人。

中 标 价: 4163191.72 元。

工 期: 120 日历天。

工程质量: 一次性验收合格。

项目经理: 王棕奇。

请你方在接到本通知书后的 30 日内到镇雄县农业农村局与我方签订施工承包合同, 在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第 7.3.1 款规定向我方提交履约担保。

特此通知

招 标 人: 镇雄县农业农村局(盖单位章)

招标代理机构: 云南广正招标咨询有限公司(盖单位章)

2022 年 04 月 15 日

崔世云





副本

工程合同编号: ZXX2022GBZNTJSXMSGHT-008 (第八标段)

镇雄县2022年高标准农田建设项目
(第一期)

施
工
合
同

2022年05月20日

崔世云





第一节 合同协议书

镇雄县农业农村局（以下简称“发包人”）为实施镇雄县 2022 年高标准农田建设项目，已接受云南易宁建筑工程有限公司（以下简称“承包人”）对镇雄县 2022 年高标准农田建设项目的投标，并确定其为中标人。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书；
- (2) 投标函及投标函附录；
- (3) 专用合同条款；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求（合同技术条款）；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单；
- (8) 其它合同文件。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

2. 本合同项目建设内容：以图纸及投标文件清单内容为准。

3. 签约合同价（中标价）：人民币（大写）肆佰壹拾陆万叁仟壹佰玖拾壹元柒角贰分（¥4163191.72 元）。本合同项目实行单价承包，以实际完成并经审计认定的工程量结算工程价款，但结算价不得超过中标金额。在实际工程实施过程中，确需增加的建设内容或工程量，需经主管部门、设计单位、监理单位现场确定并签字认可，可以计算增加工程量。



4.合同工期：自合同签订之日起至2022年12月30日。

5.承包人项目经理：王棕奇

6.工程质量符合标准，一次性验收合格。

7.承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

8.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

9.本协议书一式八份，协议双方各执四份。

10.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：镇雄县农业农村局
(盖章)

法定代表人：

委托代理人：

开户银行：中国农业银行镇雄县支行营业室

银行账号：240391010400000821

统一社会信用代码：1153212801514500XT

单位地址：南台街道办事处世贵街89号

邮政编码：657200

电话：(0870) 3182823

承包人：云南易宁建设工程有限公司
(盖章)

法定代表人：

委托代理人：

开户银行：平安银行昆明盘龙支行

银行账号：15000083334962

统一社会信用代码：91530100584631031U

单位地址：云南省昆明市高新区二环西路398号高新科技广场办公室

邮政编码：650200

电话：0871-63585938

签约地点：镇雄县农业农村局

签约日期：2022年5月20日

崔世云





镇雄县 2022 年高标准农田建设项目（第一批）

竣工验收表

时间： 年 月 日

标段名称及实施主要内容	项目名称：镇雄县 2022 年高标准农田建设项目施工招标 8 标段 施工内容：1、机耕路（3.5 米宽）6 条，总长 4631.7m； 2、水池工程：养牛场 200m³水池 3 座，100m³水池 1 座； 3、管网工程：PE160 管 4720 米、PE110 管 7680 米、PE75 管 9460 米、PE32 管 200 米、灌桩 143 个； 4、新增变压器 1 台； 5、泵房 1 座。
参与验收单位人员意见	施工单位意见：严格按照设计图纸施工，质量合格。 验收人员：王梓奇 日期：2023 年 6 月 28 日
	设计单位意见：同意按合格工程验收。 验收人员：王以石 日期：2023 年 6 月 28 日
	监理单位意见：项目严格按照设计施工，质量合格。 验收人员：李林 日期：2023 年 6 月 28 日
	财政局意见：同意按合格工程验收。 验收人员：李然 日期：2023 年 6 月 28 日
	乡村振兴局意见：同意按合格工程验收。 验收人员：彭训 日期：2023 年 6 月 28 日
	综合验收意见：同意作为合格工程验收。 验收组组长：邓成武 日期：2023 年 6 月 28 日

崔世云



(三) 近年完成的类似项目情况表

业绩 6



合同名称	元阳县农村供水保障工程第六标段
合同项目所在地	元阳县嘎娘乡
发包人名称	元阳县润元水利水电开发有限公司
发包人地址	元阳县南沙镇常青路北侧
发包人电话	0873-5786530
签约合同价	1860.183713万元
开工日期	2022年12月20日
完工日期	2024年6月27日
承担的工作	元阳县农村供水保障工程第六标段（详见工程量清单内容）。
工程质量	合格
项目负责人	杨荣坤
技术负责人	叶献国
监理人和总监理工程师以及电话	云南工程建设监理有限公司/李亚洪/18288207166
合同项目描述	禄元阳县农村供水保障工程第六标段（详见工程量清单内容）。项目部位，主体工程，合同价格所占比例：92%，工程已完工，验收结论质量达到国家及现行行业标准。
备注	合同项目描述内容至少包括项目概况、本合同在项目中的地位（部位、合同价格所占比例）和合同工程完工验收鉴定书有关验收结论。

注：1、每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2、本表后应附中标通知书、合同协议书和工程完工证书（或工程竣工证书副本）的复印件。

3、上述时间以中标通知书和合同协议书的时间为准。





中标通知书

云南易宁建筑工程有限公司：

你方于 2022 年 11 月 30 日 08:30 所递交的元阳县农村供水保障工程第六标段的《投标文件》已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：1860.183713 万元

工期：第六标段合同工期 18 个月

质量要求：合格

资质等级：水利水电施工总承包贰级

项目经理：杨荣坤 证书编号：云 2532019202167559

技术负责人：叶献国

请你方在接到本通知 30 日内到元阳县润元水利水电开发有限公司与我方签订施工合同。

特此通知。

招 标 人（盖章）：元阳县润元水利水电开发有限公司

法定代表人（或委托代理人）：  （签字或盖章）

2022 年 12 月 8 日

崔世云





副本

元阳县农村供水保障工程第六标段

施工合同

(合同编号: YY-NCGSBZ-SG-06)

发包人: 元阳县润元水利水电开发有限公司

承包人: 云南易宁建筑工程有限公司

签订地址: 元阳县润元水利水电开发有限公司

签定时间: 2022 年 12 月 15 日

崔世云





第一节 合同协议书

元阳县润元水利水电开发有限公司（以下简称“发包人”）为实施元阳县农村供水保障工程第六标段，已接受云南易宁建筑工程有限公司（以下简称“承包人”）对元阳县农村供水保障工程第六标段的投标，并确定其为中标人。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书；
- (2) 投标函及投标函附录；
- (3) 专用合同条款；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求（合同技术条款）；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单；
- (8) 招标文件；
- (9) 投标文件和其他合同文件（包括双方在履行合同过程中形成的双方确认的会议纪要、备忘录、补充文件、变更和洽商等书面形式的文件）。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价（含税）：人民币（大写）壹仟捌佰陆拾万零壹仟捌佰叁拾柒元壹角叁分（¥18601837.13 元）。

山佳世云





4. 承包人项目经理：杨荣坤、建造师注册证书/云 2532019202167559；技术负责人：叶献国。
5. 工程质量符合：合格。
6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。
7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
8. 承包人承诺执行监理人开工通知，计划工期为 18 个月，具体开工日期以合同工程开工通知明确的开工日期起算。
9. 本协议书一式 拾份，其中正本 贰份，副本 捌份，合同双方各执正本 壹份，副本 肆份；当正本和副本内容不一致时，以正本为准。
10. 本协议书由双方法定代表人或其委托代理人签章后生效；双方权利和义务履行完毕之日终止。
11. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分，与本协议具有同等法律效力。

云崔
印世





发包人（盖章）：

承包人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权代理人（签字或盖章）：

授权代理人（签字或盖章）：

统一社会信用代码：

统一社会信用代码：

91532528MA6P53JB7X

91530100589631031U

单位地址：元阳县南沙镇常青路北侧

单位地址：云南省昆明市高新区盘龙区二环东路398号高新科技广场

邮政编码：662400

办公室

联系电话：0873-5786530

邮政编码：

传 真：/

联系电话：0871- 65879155

开 户 行：云南元阳农村商业银行股

传 真：/

份有限公司营业室

开 户 行：平安银行昆明盘龙支行

账 号：3800031940280012

账 号：15000083334962

邮 箱：/

邮 箱：/

日 期：2022 年 1~月 15日

日 期：2022 年 12 月 15日

崔世云





元阳县农村供水保障工程第六标段 工程完工证书

由云南易宁建筑工程有限公司中标承建的云元阳县农村供水保障工程第六标段，于2022年12月15日和云县地方公路管理段签订施工合同开工建设，至2024年6月27日工程已按照合同工程量清单全部完工。

2024年6月27日由工程建设管理单位主持对云元阳县农村供水保障工程第六标段施工进行完工验收，通过工程现场检查并查阅工程资料，一致认定工程已经按照合同要求，完成了全部建设任务，工程质量合格。

特此证明！

元阳县润元水利水电开发有限公司

2024年06月27日



崔世云



(三) 近年完成的类似项目情况表

业绩 7



合同名称	2022年云南省普洱市镇沅县古城镇片区高标准农田建设项目
合同项目所在地	云南省普洱市镇沅县
发包人名称	镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县农业农村和科学技术局
发包人地址	镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县绿海路5号
发包人电话	0879-5815459
签约合同价	1685.917825万元
开工日期	2022年03月30日
完工日期	2022年12月25日
承担的工作	实施土地平整面积 300 亩，土壤配肥 300亩，施用商品有机肥 100t。建设输水渠道1条2.43km，安装完善输配水管网53.449km。新建水源工程6座，新建150m³圆形钢筋混凝土蓄水池1座、100m圆形钢混凝蓄水池5座，50m³圆形钢混凝蓄水池4座，修复已建100m³圆形钢筋混凝土蓄水池1座。建设田间道路 59条35.801km
工程质量	符合现行最新的国家或行业有关标准和技术规范，一次性验收合格
项目负责人	杨荣坤
技术负责人	崔世云
监理人和总监理工程师以及电话	云南恒丰建设监理有限公司/朱程飞/13732776967
合同项目描述	实施土地平整面积 300 亩，土壤配肥 300亩，施用商品有机肥 100t。建设输水渠道1条2.43km，安装完善输配水管网53.449km。新建水源工程6座，新建150m³圆形钢筋混凝土蓄水池1座、100m圆形钢混凝蓄水池5座，50m³圆形钢混凝蓄水池4座，修复已建100m³圆形钢筋混凝土蓄水池1座。建设田间道路 59条35.801km。合同价格：1685.917825万元，所占比例：100%，工程已完工，质量达到国家及现行行业标准。
备注	合同项目描述内容至少包括项目概况、本合同在项目中的地位(部位、合同价格所占比例)和合同工程完工验收鉴定书有关验收结论。

注：1、每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2、本表后应附中标通知书、合同协议书和工程完工证书（或工程竣工证书副本）的复印件。

3、上述时间以中标通知书和合同协议书的时间为准。

崔世云





防伪码: 3272889097258134

中标通知书

通知书编号: 20220316004A

招标编号: GC530800202200016001003

中标人名称: 云南易宁建筑工程有限公司

你方于 2022-03-08 00:56:43 (投标日期) 所递交的 2022年云南省普洱市镇沅县者东镇、按板镇、古城镇、田坝乡片区高标准农田建设项目 (项目名称) 2022年云南省普洱市镇沅县古城镇片区高标准农田建设项目 标段投标文件已被我方接受, 被确定为中标人。

中标价 (费率或单价等): 1685.917825万元

工 期 (供货期): 270日历天

项目负责人: 杨荣坤 (姓名)。

请你方在接到本通知书后的 30 日内到 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县农业农村和科学技术局 (指定地点) 与我方签订服务合同, 在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第 7.3 款规定向我方提交履约担保。

随附的投标文件澄清、说明、补正事项纪要 (如果有), 是本中标通知书的组成部分。

特此通知。

附: 澄清、说明、补正事项纪要



招标人/招标代理: (盖单位章)

法定代表人: (签字)

打印日期: 2022-03-16

作为办理后续手续的唯一中标凭证, 请妥善保管, 复印无效! 遗失不补!

崔世云





正本

合同编号: 530825—2022—GBZNT—03

2022年云南省普洱市镇沅县古城镇片区高标准 农田建设项目

施工合同

发包单位: 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县农业农村和科学技术局

承包单位: 云南易宁建筑工程有限公司

签订日期: 2022年3月24日

崔世云





第一部分 合同协议书

发包人：（全称）镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县农业农村和科学技术局

承包人：（全称）云南易宁建筑工程有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

1. 工程概况

工程名称：2022年云南省普洱市镇沅县古城镇片区高标准农田建设项目

工程内容及规模：实施土地平整面积300亩，土壤配肥300亩，施用商品有机肥100t。建设输水渠道1条2.43km，安装完善输配水管网53.449km。新建水源工程6座，新建150m³圆形钢筋混凝土蓄水池1座、100m³圆形钢筋混凝土蓄水池5座，50m³圆形钢筋混凝土蓄水池4座，修复已建100m³圆形钢筋混凝土蓄水池1座。建设田间道路59条35.801km。

工程立项批准文号：镇巩固振兴组（2022）1号

资金来源：财政涉农整合资金

工程承包范围：工程量清单内所有施工内容

2. 合同工期

开工日期：2022年3月30日（实际开工日期以开工令为准）

竣工日期：2022年12月25日

建设期限：270日历天。

3. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）中标通知书；
- （2）投标函；
- （3）专用合同条款；
- （4）通用合同条款；
- （5）技术标准和要求；
- （6）图纸；
- （7）已标价工程量清单；
- （8）其他合同文件。

4. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

5. 签约合同价：人民币（大写）壹仟陆佰捌拾伍万玖仟壹佰柒拾捌元贰角伍分

崔世云





(¥16859178.25 元)。

6. 承包人项目经理：杨荣坤 技术负责人：崔世云。

7. 工程质量符合要求：符合现行最新的国家或行业有关标准和技术规范，一次性验收合格。因承包人原因违约的，违约责任按照专用合同条款13.4款和13.7款执行。

8. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

9. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款

10. 承包人应按照监理人指示开工，工期为 270 日历天。因承包人原因违约的，违约责任按照专用合同条款11.5款执行。

11. 协议书一式 六 份（两正四副），合同双方各执一正两副。

12. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

13. 合同生效

13.1 合同订立时间：2022 年 3 月 24 日

13.2 合同订立地点：镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县农业农村和科学技术局





13.3 本合同双方约定 甲乙双方签字盖章后生效。

发包人：镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县农业农村和科学技术局（公章）	承包人：云南易宁建筑工程有限公司（公章）
地 址：镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县绿海路5号	地 址：昆明市高新区一环西路398号高科技广场办公室
法定代表人（签字）：李伟华	法定代表人（签字）：崔世云
经办人（签字）：	项目经理（签字）：杨荣坤
电 话：0879—5815459	电 话：13529725979
传 真：0879—5815459	传 真：0871-65879155
统一社会信用代码：11532726015229131Y	邮 箱：1941337253
银行账号：24289801040000914	银行账号：15000083334962
开户银行：中国农业银行镇沅县支行	账户名称：云南易宁建筑工程有限公司
	开户银行：平安银行昆明盘龙支行

崔世云



工程竣工验收证明书

工程名称	2022年云南省普洱市镇沅县古城镇片区高标准农田建设项目		工程地点	云南省普洱市镇沅县	
施工单位	云南易宁建筑工程有限公司	工程造价	1685.917825万元	开工/竣工日期	开工日期：2022年03月30日 竣工日期：2022年12月25日
工程内容及验收结论	工程内容：实施土地平整面积300亩，土壤配肥300亩，施用商品有机肥100t。建设输水渠道1条2.43km，安装完善输配水管网53.449km。新建水源工程6座，新建150m³圆形钢筋混凝土蓄水池1座、100m圆形钢筋混凝土蓄水池5座，50m³圆形钢筋混凝土蓄水池4座，修复已建100m³圆形钢筋混凝土蓄水池1座。建设田间道路59条35.801km。 验收结论：合格				
参加验收单位	建设单位 	监理单位 	设计单位 	施工单位 	同意验收



2022/5/23



防伪码: 2485343713309216

中标通知书

通知书编号: 20220523318A

招标编号: GC530100202220233001001

中标人名称: 云南易宁建筑工程有限公司

你方于 **2022-05-12** (投标日期) 所递交的 昆明市禄劝县2022年大中型水库后期扶持秀屏社区给水管网提升改造项目 (项目名称) 昆明市禄劝县2022年大中型水库后期扶持秀屏社区给水管网提升改造项目 标段施工投标文件已被我方接受, 被确定为中标人。

中标价 (费率或单价等): **241.317702万元**

工 期: 60 日历天。

工程质量: 依照现行的国家、省、市、区相关法律法规要求完成工作, 达到国家相关验收标准, 一次性验收合格

项目经理: 王皓 (姓名)。

请你方在接到本通知书后的 30 日内到 禄劝县屏山街道禄大路档案馆4楼 (指定地点) 与我方签订施工承包合同, 在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第 7.4.1 款规定向我方提交履约担保。

随附的投标文件澄清、说明、补正事项纪要 (如果有), 是本中标通知书的组成部分。

特此通知。

附: 澄清、说明、补正事项纪要

招标人/招标代理: (盖单位章)

法定代表人: (签字)

打印日期: 2022-05-23

作为办理后续手续的唯一中标凭证, 请妥善保管, 复印无效! 遗失不补!

116.55.195.54:8001/yn-invitation/index.html#/printTZS?guid&zbgid=df2752b0-969b-4f2e-a70e-8337464a432d&ggBDGuid=0e4aa4aa-dbf-45b5-8...

崔世云





昆明市禄劝县 2022 年大中型水库后期扶持秀屏社区给水
管网提升改造项目

施工合同

合同编号：LQSWHF202201

发 包 人：禄劝彝族苗族自治县水务局



承 包 人：云南易宁建筑工程有限公司

崔世云





第一章 同协议书

合同协议书

禄劝彝族苗族自治县水务局(发包人名称,以下简称“发包人”)为实施昆明市禄劝县 2022 年大中型水库后期扶持秀屏社区给水管网提升改造项目(项目名称),合同编号 LQ-SG-01),已接受云南易宁建筑工程有限公司(承包人名称,以下简称“承包人”)对该项目施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1、工程概况

(1) 工程名称: 昆明市禄劝县2022年大中型水库后期扶持秀屏社区给水管网提升改造项目;

(2) 工程地点: 禄劝屏山街道办秀屏社区;

(3) 工程内容: 路面开挖及修复 180 米(其中:一组团 24 米,三组团 48 米、四组团 48 米、五组团 48 米、公共部 12 米)、人行道修复 224 米(其中:一组团 62 米,三组团 54 米、四组团 48 米、五组团 48 米、公共部 12 米)、主给水管 $\phi 150$ 镀锌钢管 6476.7 米(其中:一组团 1014.3 米,三组团 1324.3 米、四组团 2840.6 米、五组团 963.5 米、公共部 334.0 米)、支管 $\phi 65$ 镀锌钢管 2633.7 米(其中:一组团 293.2 米,三组团 532.0 米、四组团 975.5 米、五组团 360.0 米、公共部 473.0 米)、闸阀井 24 座(其中:一组团 2 座,三组团 3 座、四组团 12 座、五组团 2 座、公共部 5 座)。

(4) 资金来源: 移民后扶项目结存资金

2、工程承包范围

承包范围: 本标段合同内所有建设项目。

3、合同工期: 60 日历天,计划开工时间 2022 年 6 月 1 日,完工日期 2022 年 7 月 30 日,实际开工时间以监理开工令为准,工期为 60 日历天

4、工程质量标准

工程质量达到 依照现行的国家、省、市、区相关法律法规要求完成工作,达到国

崔世云





家相关验收标准，一次性验收合格标准。

5、合同价款

大写：贰佰肆拾壹万叁仟壹佰柒拾柒元零贰分（人民币）；

小写：¥2413177.02元（人民币）。

6、合同形式：本合同采用固定综合单价合同。

7、承包人项目经理：王皓。

8、承包人必须与发包人签订安全生产合同，并严格按安全生产合同履行权利和义务。

9、建设项目审计费支付方式。建设项目送审工程结算金额实际审减率在15%以下（<15%）的，审计费用全部由发包方承担；建设项目送审工程结算金额实际审减率超出15%（≥15%）的，审计费用（包括基本费和审减奖励费用）全部由建设项目的承包方承担，由发包人代扣代缴。实际审减率=工程决（结）算实际审减额÷建设项目送审的工程决（结）算金额

10、承包人和发包人应按规定交存农民工工资准备金和农民工工资保证金，具体按云南省人民政府办公厅文件云政办发[2011]115号文办理。

11、承包人组织机构建立：进驻施工现场的建造师及技术负责人、质检负责人、安全负责人必须是投标人资格审查申请文件（投标书）中拟定的建造师及技术负责人、质检负责人、安全负责人本人，如遇特殊情况需要更换必须经发包人批准，否则发包人有权终止合同。

12、本协议书中有词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

13、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

14、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

15、工程量清单计价表

崔世云





投标报价一览表

投标人名称：云南易宁建筑工程有限公司

工程名称：昆明市禄劝县 2022 年大中型水库后期扶持秀屏社区给水管网提升改造项目

序号	项目	金额（元）	
		小写	大写
1	分部分项工程费	1998899.91	壹佰玖拾玖万捌仟捌佰玖拾玖元玖角壹分
2	措施项目费	87595.93	捌万柒仟伍佰玖拾伍元玖角叁分
2.1	安全、文明施工及环境保护费和临时设施费的合计	35933.99	叁万伍仟玖佰叁拾叁元玖角玖分
2.2	大型机械设备进出场及安拆费、大型机械设备基础费、脚手架工程费、模板工程费、垂直运输费、超高增加费、排水降水费的合计	15049.94	壹万伍仟零肆拾玖元玖角肆分
2.3	其他措施项目费	36612	叁万陆仟陆佰壹拾贰元整
3	其他项目费	107790.25	壹拾万柒仟柒佰玖拾元贰角伍分
4	其他规费	1507.38	壹仟伍佰零柒元叁角捌分
5	税金	217383.55	贰拾壹万柒仟叁佰捌拾叁元伍角伍分
6	投标总价	2413177.02	贰佰肆拾壹万叁仟壹佰柒拾柒元零贰分



分部分项工程清单与计价表

工程名称：昆明市禄劝县 2022 年大中型水库后期扶持秀屏社区给水管网提升改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价	合价
给水管铺设							1789969.19
1	040501002001	DN150 镀锌钢管	1. 材质及规格: DN150*4.5 镀锌钢管 2. 管道防腐: 冷底子油一遍, 玻璃布二道, 乳化沥青涂层三遍 3. 连接方式: 焊接 4. 铺设深度: 满足规范及设计要求 5. 管道检验及试验要求: 满足规范及设计要求	m	6476.7	201.54	1305314.12
2	031001001001	DN65 镀锌钢管	1. 材质及规格: DN65*3.75 2. 管道防腐: 冷底子油一遍, 玻璃布二道, 乳化沥青涂层三遍 3. 连接方式: 焊接 4. 铺设深度: 满足规范及设计要求 5. 管道检验及试验要求: 满足规范及设计要求	m	2633.7	88.85	234004.25
3	040502002001	钢管管件制作、安装	1. 种类: 三通 2. 材质及规格: 镀锌钢管、DN150 3. 接口形式: 焊接	个	27	328.84	8878.68
4	040502002002	钢管管件制作、安装	1. 种类: 三通 2. 材质及规格: DN65 镀锌钢管 3. 接口形式: 焊接	个	3	281.95	845.85
5	040502002003	钢管管件制作、安装	1. 种类: 异径三通 2. 材质及规格: DN150 变 DN65 镀锌钢管 3. 接口形式: 焊接	个	430	340.42	146380.6
6	040502005001	阀门	1. 种类: 截止阀 2. 材质及规格: 铜、DN150 3. 连接方式: 法兰连接 4. 试验要求: 满足规范及设计要求	个	13	950.72	12359.36
7	040502011001	补偿器	1. 规格: DN150 2. 安装方式: 法兰连接	个	24	1360.4	32649.6
8	040503002001	混凝土支墩	1. 垫层、基础材质、厚度: 混凝土、15cm 厚 2. 包管材质、尺寸: 混凝土、15*20cm 3. 混凝土强度等级: 基础 C10、包管 C20	m ³	38.27	514.63	19694.89



9	040504001001	砌筑井	1. 垫层、基础材质及厚度:200mm 厚 C10 现浇混凝土 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:标准砖 240*115*53 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5 4. 井盖、井圈材质及规格:C10 混凝土盖板	座	24	1243.41	29841.84
道路拆除与修复							208930.72
1	041001001001	拆除路面	1. 材质:沥青混凝土路面 2. 厚度:10cm	m2	180	8.27	1488.6
2	041001002001	拆除人行道	1. 材质:混凝土预制板 2. 厚度:5cm	m2	214	5.48	1172.72
3	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:路面拆除物废料 2. 运距:6km	m3	205.28	12.77	2621.43
4	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合 2. 挖土深度:1.2m	m3	472.8	3.84	1815.55
5	040103001001	回填方	1. 密实度要求:满足规范及设计要求 2. 填方材料品种:原土回填	m3	296.22	45.82	13572.8
6	040201020001	褥垫层	1. 厚度:满足规范及设计要求 2. 材料品种、规格及比例:C20 现浇混凝土	m3	393.4	331.57	130439.64
7	040201021001	土工合成材料	1. 材料品种、规格:玻璃纤维格栅反射裂缝层	m2	394	8.98	3538.12
8	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青品种:AC-20 中粒式沥青混凝土 2. 石料粒径:满足配合比要求 3. 厚度:10cm	m2	180	96.53	17375.4
9	040203006002	沥青混凝土	1. 沥青品种:AC-13 细粒式沥青混凝土 2. 石料粒径:m 安祖配合比要求 3. 厚度:6cm	m2	180	64.85	11673
10	040203003001	透层、粘层	1. 材料品种:乳化沥青 2. 喷油量:0.7—1.5 (L/m)	m2	180	3.09	556.2
11	040203004001	封层	1. 材料品种:改性沥青 2. 喷油量:0.3—0.6kg/m	m2	180	12.75	2295
12	040204002001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:混凝土预制块	m2	214	74.06	15848.84
13	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1. 石料规格:水泥稳定基层 2. 厚度:15cm	m2	214	30.53	6533.42
措施项目费							87595.93
	安全、文明施工及环境保护费和临时设施费的合计						35933.99
	大型机械设备进出场及安拆费、大型机械设备基础费、脚手架工程费、模板工程费、垂直运输费、超高增加费、排水						15049.94



	降水费的合计					
	其他措施项目费					36612.00
其他项目费						107790.25
其他规费						1507.38
税金						217383.55
投标总价						2413177.02

16、组成合同的文件

组成合同的文件包括：

- (1) 本合同协议书；
- (2) 中标通知书；
- (3) 投标书及其附件；
- (4) 本合同专用合同条款；
- (5) 本合同通用合同条款；
- (6) 标准、规范及有关技术文件；
- (7) 图纸；
- (8) 已标价工程量清单；
- (9) 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分；
- (10) 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

17、本合同经双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章后生效。合同正本一式 2 份，合同双方各执 1 份，合同副本一式 4 份，发包人 2 份，承包人 2 份。

18、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

20、合同生效

合同订立时间：2022年 5月 24 日；

合同订立地点：禄劝彝族苗族自治县水务局会议室；

山佳世云





本页无正文

本合同双方约定 从签订之日生效。



发包人：禄劝彝族苗族自治县水务局
(盖单位章)

承包人：云南易宁建筑工程有限公司
(盖单位章)

法定代表人
(或其委托代理人)： (签字)

法定代表人
(或其委托代理人)： (签字)

地址：禄劝禄大路东华村档案馆4楼

地址：昆明市高新区二环西路398号高新
科技广场办公室

电话：0871-68912167

电话：0871-65879155

开户银行：

开户银行：中国农业银行禄劝彝族苗族自
治县广场分理处

开户单位名称：

开户单位名称：云南易宁建筑工程有限公司
第一分公司

账号：
2022 年 5 月 24 日

账号：24210401040012516
2022 年 5 月 24 日

工程竣工验收证明书

工程名称	昆明市禄劝县 2022 年大中型水库后期扶持 秀屏社区给水管网提升改造项目			工程地址	禄劝屏山街道办秀屏社区
工程规模	241.317702 万元			工程类型	水利水电工程
开工日期	2022 年 6 月 1 日			竣工日期	2022 年 7 月 30 日
项目经理	王皓			技术负责人	孙毅
验收意见	该工程经有关部门统一验收、评定，全部工程符合要求，评定为优良工程。				
设计单位负责人：  (公章)	监理单位负责人： 李俊辉  (公章)	施工单位负责人： 王皓  (公章)	建设单位负责人： 周名  (公章)	2022 年 7 月 30 日	



崔世云





中 标 通 知 书

云南易宁建筑工程有限公司：

你方于2023年03月28日08时30分所递交的2023年云南省红河州绿春县大兴镇、平河镇、牛孔镇、大水沟乡、三猛乡等第一批高标准农田改造提升项目投标文件已被我方接受，并被确定为中标人。

中标价：2665.944588万元。

工期：9个月。

质量要求：合格。

项目经理：姓名：王皓；证书名称：一级注册建造师；

建造师注册编号：云1532021202200996。

技术负责人：杨荣坤。

请你方在接到本通知书后的30日内到绿春县农业农村和科学技术局与我方签订施工总承包合同协议书，在此之前按招标文件第2章投标人须知第7.3款规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标人：绿春县农业农村和科学技术局（盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：何红（签字）

招标代理机构：云南远正建设项目管理有限公司（盖单位章）

2023年4月3日

崔世云





副本

2023 年云南省红河州绿春县大兴镇、平河镇、牛孔镇、大水沟乡、三猛乡等第一批
高标农田改造提升项目施工承包合同

(合同编号: HHZ-LCGBZ-SG)



发包人: 绿春县农业农村和科学技术局



承包人: 云南易宁建筑工程有限公司

合同签订地点: 绿春县农业农村和科学技术局办公室

合同签订日期: 2023 年 4 月 3 日

崔世云





发包人：绿春县农业农村和科学技术局

承包人：云南易宁建筑工程有限公司

绿春县农业农村和科学技术局为实施 2023 年云南省红河州绿春县大兴镇、平河镇、牛孔镇、大水沟乡、三猛乡等第一批高标准农田改造提升项目，已接受云南易宁建筑工程有限责任公司对该 2023 年云南省红河州绿春县大兴镇、平河镇、牛孔镇、大水沟乡、三猛乡等第一批高标准农田改造提升项目 的投标，并确定为中标人。发包人和承包人共同达成如下协议。

一、工程概况

- 1、工程名称：2023 年云南省红河州绿春县大兴镇、平河镇、牛孔镇、大水沟乡、三猛乡等第一批高标准农田改造提升项目
- 2、工程地点：绿春县
- 3、工程内容及规模：灌溉与排水、土壤改良、田间道路等。
- 4、工程施工范围：
施工图设计的全部（具体以招标工程量清单为准）。

二、合同工期

开工日期：2023 年 4 月 4 日

竣工日期：2023 年 12 月 30 日

工 期：8 个月 26 天。

三、质量标准：符合国家级行业现行规定质量验收规范及标准，工程质量达到一次性验收合格。

四、签约合同价与合同价形式

1、签约合同价：人民币大写：贰仟陆佰陆拾伍万玖仟肆佰肆拾伍元捌角捌分（¥2665.944588 万元）

2、合同价格形式：

合同价格形式为固定单价合同，单价不予调整。出现新增项目时，其新增项目单价时，新增单价以投标人投标文件内的材料价、取费费率标准、人工费等按定额规范另行编制。

五、承包人项目经理

承包人项目经理：王皓；技术负责人：杨荣坤。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

崔世云





- (1) 合同协议书(包括补充协议);
- (2) 中标通知书;
- (3) 投标函及投标函附录;
- (4) 专用合同条款;
- (5) 通用合同条款;
- (6) 技术标准和要求;
- (7) 图纸;
- (8) 已标价工程量清单;
- (9) 经双方约定构成合同组成的其它文件(招标文件、会议纪要、备忘录、补充文件、变更和洽商等书面形式的文件)。

上述文件互相补充和解释,如有不明确或不一致之处,以合同约定次序在先者为准。

七、 承诺

1、承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

2、发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同 价款。

八、合同未尽事宜,双方另行签订补充协议。补充协议是合同的 组成部分。

九、发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后,合同生效。

十、本合同共计捌份。正本一式贰份,合同双方各执一份; 副本一式陆份,合同双方各执叁份。

发包人(盖章): 绿春县农业农村
和科学技术局



法定代表人或授权

代理人(签字或盖章): 不同红

承包人(盖章): 云南易宇建筑工程
有限责任公司



法定代表人或授权

代理人(签字或盖章): 崔世云

单位地址: 云南省红河州绿春县新村路 47 号

单位地址: 昆明市高新区二环西路 398 号高新
科技广场办公室

邮政编码: 662599

邮政编码: 650000

联系电话: 0873—4221311

联系电话: 0871 65879155

签订日期: 2023 年 4 月 3 日

崔世云





竣工验收备案登记表

工程名称	2023年云南省红河州绿春县大兴镇、平河镇、牛孔镇、大水沟乡、三猛乡等第一批高标准农田改造提升项目		
施工单位	云南易宁建筑工程有限公司		
建设单位	绿春县农业农村和科学技术局		
监理单位	河南建威工程管理咨询有限公司		
设计单位	云南地质工程第二勘察院有限公司		
验收内容		验收结果	
1、施工单位是否按合同完成相应工程量。		符合要求	
2、施工单位是否按设计图纸要求进行施工。		符合设计要求	
3、施工质量经企业自检评定和建设、监理、设计、勘察单位联合验收，质量等级是否符合国家标准合格的规定。		符合要求	
4、施工工程款项是否已按合同约定的支付方式予以支付和结算。		已按合同执行	
5、技术档案和施工管理资料。		已按规定移交	
施工单位	<div>项目负责人: 王 结 盖 章 2023年12月30日</div>	监理单位	<div>项目负责人: 杨永元 盖 章 2023年12月30日</div>
设计单位	<div>项目负责人: 杜瑞峰 盖 章 2023年12月30日</div>	建设单位	<div>项目负责人: 下同红 盖 章 2023年12月30日</div>

崔世云

崔世云印



中标通知书

通知书编号: GC530100202301468001003

招标编号: GC530100202301468001003

中标人名称: 云南易宁建筑工程有限公司

你方于 **2023-11-30** (投标日期) 所递交的 禄劝乌东德镇新村水土保持土地综合整理项目 (项目名称) 禄劝乌东德镇新村水土保持土地综合整理项目三标段 标段施工投标文件已被我方接受, 被确定为中标人。

中标价 (万元): **404.306332**

工期: **150日历天**

工程质量: **符合符合设计文件要求, 执行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市及现行的质量验收标准和地方标准, 一次性验收合格; 标准**

服务期限承诺: 150 日历天;

质量承诺: 符合设计文件要求, 执行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市及现行的质量验收标准和地方标准, 一次性验收合格;

项目负责人: 王皓;

请你方在接到本通知书后的30日内到禄劝彝族苗族自治县水务局指定地点与我方签订合同。

随附的投标文件澄清、说明、补正事项纪要(如果有), 是本中标通知书的组成部分

特此通知。

附:澄清、说明、补正事项纪要

招标人: (盖单位章)

招标代理: (盖单位章)

法定代表人: (签字)

打印日期: 2023-12-11

作为办理后续手续的唯一中标凭证, 请妥善保管, 复印无效! 遗失不补!

山佳世云





合同编号: LQWDDTDZLXM-SG-20231203



禄劝乌东德镇新村水土保持土地综合整理项目

施工总承包 合同

项目名称: 禄劝乌东德镇新村水土保持土地综合整理项目施工总承包

项目地点: 昆明市禄劝县乌东德镇

甲 方: 禄劝彝族苗族自治县水务局

乙 方: 云南易宁建筑工程有限公司

签订日期: 2023 年 12 月 13 日



崔世云





第一部分 合同协议书

发包人（全称）：禄劝彝族苗族自治县水务局

承包人（全称）：云南易宁建筑工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就禄劝乌东德镇新村水土保持土地综合整理项目施工总承包项目的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：禄劝乌东德镇新村水土保持土地综合整理项目施工总承包。

2. 工程地点：云南省昆明市禄劝县乌东德镇。

3. 工程审批、核准或备案文号：禄发改投资【2023】121 号文。

4. 资金来源：三峡集团投资资金及移民集体土地补偿资金。

5. 工程内容及规模：土地平整工程面积 25.7223（公顷）；水池 200m³：2 个；DN200 闸阀：4、长度：2228m、毛管 DN100 长度：1636m、新建路边沟 长度：1884m、改建路边沟长度：2000m、

崔世云





混凝土管 DN400: 65m、混凝土管 DN800: 50m、阀门井: 5 座、

改建生产路长度;532m ; 新建生产路长度: 1434m、会车台: 4 座。

6. 工程承包范围:

本标段工程施工图设计的全部施工内容, 并包括工程竣工验收、交付使用、工程归档以及工程保修期内的缺陷修复和保修工作。

二、合同工期

计划开工日期: 2023 年 12 月 13 日。

计划竣工日期: 2024 年 5 月 12 日。

工期总日历天数: 150 天 (招标天数), 以开工令为准。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的, 以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量标准: ①施工质量标准: 工程质量满足国家及相关行业工程施工质量合格标准, 并经竣工验收备案合格。②所提供的设备产品 (含零配件等) 质量必须达到国家、地方等有关现行标准、规范和规定, 满足招标人及项目使用功能要求。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价:

崔世云





人民币 (大写)肆佰零肆万叁仟零陆拾叁元叁角贰分整

(¥ 4043063.32 元) 。

2.合同价格形式:

合同价格中施工费按单价合同形式进行结算, 工程量以实际发生量计算。

3.工程量清单:

工程项目总价表		
合同编号: 003		
工程名称: 禄劝乌东德镇新村水土保持土地综合整理项目三标段 禄劝乌东德镇新村水土保持土地综合整理项目三标段		第&P 页 共&S 页
序号	工程项目名称	金额 (元)
	土地平整工程	1565000.92
	T36-T40 耕作田块修筑工程	1042874.96
	梯田修筑	1042874.96
1	人工土方开挖	169155.68

崔世云





2	机械土方开挖	676668.76
3	石坎砌筑 石坎修筑	197050.52
	T-T19 耕作层地力保持工程	522125.96
	表土保护	522125.96
4	表土剥离、表土回覆	188287.24
5	土地翻耕	39175.17
6	施有机肥	287661.47
7	不覆土撒播狗芽根	7002.08
	灌溉与排水工程	1682599.55
	水源工程	188879.19
	200m3 方水池	188879.19
8	机械土方开挖	6422.99
9	机械石土方开挖	1681.41
10	土方回填	3265.47
11	C15 砼垫层	10521.5
12	C20 砼底	38802.94

崔世云





13	C20 砼壁	49024.44
14	钢筋	59889.09
15	DN40*3.25 镀锌钢管	3272.67
16	DN150*4 镀锌钢管	2381.22
17	DN100*3.75 镀锌钢管	2057
18	控制阀 (DN150)	538.28
19	冲砂阀 (DN100)	422.86
20	300*2 止水钢板制安	10599.32
	输水工程	930228.03
	1#、2#、4#干管	619523.97
21	DN200*5 镀锌管	190720.39
22	控制阀、冲砂阀 (DN200)	2117.44
23	人工土方开挖	700.93
24	C20 砼镇墩	33203.02
25	M10 水泥砂浆砌石	5300.25
26	热轧无缝Φ273*7	386135.12

崔世云





27	控制阀、冲砂阀 (DN250)	1346.82
	13-17#毛管	310704.06
28	DN100*3.75 镀锌管	284894.5
29	控制阀、冲砂阀 (DN100)	2114.3
30	人土方开挖	299.58
31	C20 砼镇墩	23395.68
	排水工程	518199.58
	9-11#新建路边沟	518199.58
32	人工土方开挖	5545.27
33	机械石方开挖	1854.34
34	土方回填	783.37
35	C20 砼壁	470362.27
36	C20 砼底	31205.03
37	沥青木板	8449.3
	渠系建筑物工程	45292.75
	砼涵管	27851.35

崔世云





38	Ⅲ型管涵	11331
39	Ⅱ型管涵	13404.8
40	I 型管涵	3115.55
	A、B 型阀门井	17441.4
41	A 阀门井	4903.35
42	B 阀门井	12538.05
	田间道路工程	795462.85
	生产路	795462.85
	4#改建生产路	178480.68
43	碎石垫层 (10cm)	36803.76
44	C20 砼 (20cm)	141676.92
	7-8#新建生产路	575414.02
45	土方开挖	47670.72
46	石方开挖	12388.98
47	土方回填	17322.72
48	碎石垫层 (10cm)	99204.12

山佳世云





49	C20 砼 (20cm)	381888.54
50	沥青木板	16938.94
	错车道	41568.15
51	机械土方开挖	4907.58
52	机械石方开挖	1275.41
53	机械土方回填	1836.16
54	碎石垫层 (10cm)	6918
55	C20 砼 (20cm)	26631
	措施项目	
	其他项目	
1	招标人部分	
1.1	暂列金额	
1.2	工程分包和材料购置费	
1.2.	工程分包费	
1		
1.2.	材料购置费	

崔世云





2		
1.3	其他	
2	投标人部分	
2.1	总承包服务费	
2.2	其他	
	合 计	4043063.32

分类分项工程量清单计价表

合同编号: 003

工程名称: 禄劝乌东德镇新村水土保持土地综合整治项目三标段 禄劝乌东德镇
新村水土保持土地综合整治项目三标段

第&P 页 共
&S 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量 单位	工程数量	单价 (元)	合价 (元)
		土地平整工程					1565000.92
		T36-T40 耕作田块修筑工程					1042874.96
		梯田修筑					1042874.96
1	AB001003	人工土方开挖	1 人工挖一般土方人力挑抬运输挖装运≤20m 土类级别III	m3	15239.25	11.1	169155.68
2	AB002003	机械土方开挖	1、挖掘机挖土(三类土) 单斗挖掘机 油动 斗容 1m3	m3	51457.7	13.15	676668.76

山佳世云





3	AB003003	石坎砌筑 石坎修筑	1. 就地拣石砌筑 石坎, 拣石(运距 20 米以内)、砌 筑、填缝等.	m3	13432. 21	14. 67	197050. 52
		T-T19 耕作 层地力保持 工程					522125. 96
		表土保护					522125. 96
4	AB004003	表土剥离、 表土回覆	1、推表土、回覆 推土距离 10~ 20m 推土机 功率 74kw	m3	77166. 9	2. 44	188287. 24
5	AB005003	土地翻耕	1、土地翻耕(三类 土)	公顷	20. 48	1912. 85	39175. 17
6	AB006003	施有机肥	1、不覆土撒播施 有机肥(按 12000kg 计算)	公顷	20. 48	14045. 97	287661. 47
7	AB007003	不覆土撒播 狗芽根	1、不覆土撒播狗 芽根	公顷	4. 61	1518. 89	7002. 08
		灌溉与排水 工程					1682599. 55
		水源工程					188879. 19
		200m3 方水 池					188879. 19
8	AB008003	机械土方开 挖	1、挖掘机挖土 (一、二类土) 单 斗挖掘机 油动 斗容 1m3	m3	488. 44	13. 15	6422. 99
9	AB009003	机械石土方 开挖	1、破碎锤破碎石 方 岩石级别 V、 VI 类 单斗挖掘机 液压 斗容 1m3	m3	123	13. 67	1681. 41
10	AB010003	土方回填	1、建筑物土方回 填 机械夯填	m3	135. 16	24. 16	3265. 47

山佳世云





11	AB011003	C15 砼垫层	1、混凝土垫层 [40188]0.8m3 搅拌机拌制混凝土 [40209+40210*5] 双胶轮车混凝土 运距 80~100m	m3	22.4	469.71	10521.5
12	AB012003	C20 砼底	1、池底 [40188]0.8m3 搅拌机拌制混凝土 [40209+40210*5] 双胶轮车混凝土 运距 80~100m	m3	83.6	464.15	38802.94
13	AB013003	C20 砼壁	1、混凝土池壁 直形墙墙厚 30cm 以内 [40188]0.8m3 搅拌机拌制混凝土 [40209+40210*5] 双胶轮车混凝土 运距 80~100m	m3	64.8	756.55	49024.44
14	AB014003	钢筋	1、其他机械钢筋制作安装	t	8.89	6736.68	59889.09
15	AB015003	DN40*3.25 镀锌钢管	1、焊接钢管安装 直径 80mm 以内	m	69	47.43	3272.67
16	AB016003	DN150*4 镀锌钢管	1、焊接钢管安装 直径 150mm 以内	m	18	132.29	2381.22
17	AB017003	DN100*3.75 镀锌钢管	1、焊接钢管安装 直径 100mm 以内	m	20	102.85	2057
18	AB018003	控制阀 (DN150)	1、控制阀(DN150)	个	2	269.14	538.28
19	AB019003	冲砂阀 (DN100)	1、冲砂阀(DN100)	个	2	211.43	422.86
20	AB020003	300*2 止水钢板制安	1、铁片止水	m	92	115.21	10599.32
		输水工程					930228.03
		1#、2#、4# 干管					619523.97

山佳世云





21	AB021003	DN200*5 镀锌管	1、DN200*5 镀锌管	m	1211	157.49	190720.39
22	AB022003	控制阀、冲砂阀 (DN200)	1、控制阀、冲砂阀 (DN200)	个	4	529.36	2117.44
23	AB023003	人工土方开挖	1、人工挖基坑 (一、二类土) 上口面积 80m2, 深度 2m 以内	m3	50.21	13.96	700.93
24	AB024003	C20 砼镇墩	1、镇墩、支墩 挡土墙 [40188]0.8m3 搅拌机拌制混凝土 [40209+40210*5] 双胶轮车混凝土运距 80~100m	m3	51.46	645.22	33203.02
25	AB025003	M10 水泥砂浆砌石	1. M10 水泥砂浆砌石	m3	18.48	286.81	5300.25
26	AB026003	热轧无缝Φ 273*7	1. 热轧无缝Φ 273*7	个	808	477.89	386135.12
27	AB027003	控制阀、冲砂阀 (DN250)	1. 控制阀、冲砂阀 (DN250)	个	2	673.41	1346.82
		13-17#毛管					310704.06
28	AB028003	DN100*3.75 镀锌管	1、DN100*3.75 镀锌管	m	2770	102.85	284894.5
29	AB029003	控制阀、冲砂阀 (DN100)	1、控制阀、冲砂阀 (DN100)	个	10	211.43	2114.3
30	AB030003	人工土方开挖	1、人工挖基坑 (一、二类土) 上口面积 80m2, 深度 2m 以内	m3	21.46	13.96	299.58
31	AB031003	C20 砼镇墩	1、镇墩、支墩 挡土墙 [40188]0.8m3 搅拌机拌制混凝土 [40209+40210*5] 双胶轮车混凝土运距 80~100m	m3	36.26	645.22	23395.68

山佳世云





		排水工程					518199.58
		9-11#新建路边沟					518199.58
32	AB032003	人工土方开挖	1、人工挖沟槽(三类土) 上口宽度3m 以内	m3	542.59	10.22	5545.27
33	AB033003	机械石方开挖	1、破碎锤破碎石方 岩石级别V、VI类 单斗挖掘机 液压 斗容 1m3	m3	135.65	13.67	1854.34
34	AB034003	土方回填	1、建筑物土方回填 松填不夯实	m3	113.04	6.93	783.37
35	AB035003	C20 砼壁	1、矩形明渠(沟) 壁 衬砌厚度 15~25cm [40188]0.8m3 搅拌机拌制混凝土 [40209+40210*5] 双胶轮车混凝土 运距 80~100m	m3	621.72	756.55	470362.27
36	AB036003	C20 砼底	1、渠(沟)底 [40188]0.8m3 搅拌机拌制混凝土 [40209+40210*5] 双胶轮车混凝土 运距 80~100m	m3	71.04	439.26	31205.03
37	AB037003	沥青木板	1、沥青木板	m2	71.23	118.62	8449.3
		渠系建筑物工程					45292.75
		砼涵管					27851.35
38	AB038003	III型管涵	1. 土方:土方开挖 0.74m3/m 2. 土方回填 0.65m3/m 3. C20 混凝土 0.2m3/m 4. 预应力混凝土	m	45	251.8	11331

山佳世云





42	AB042003	B 阀门井	1. 土方开挖 0.18m3/个 2. M7.5 浆砌砖 0.31m3/个 3. C20 砼底板 0.05m3/个 4. C20 砼预制盖 板 0.08m3/个 5. 盖板钢筋 6kg/ 个	m3	35	358.23	12538.05
		田间道路工程					795462.85
		生产路					795462.85
		4#改建生产路					178480.68
43	AB043003	碎石垫层 (10cm)	1. 碎石垫层 (10cm) (含路基 整形夯实)	m2	1596	23.06	36803.76
44	AB044003	C20 砼 (20cm)	1、水泥混凝土路面 厚度 20cm	m2	1596	88.77	141676.92
		7-8#新建生产路					575414.02
45	AB045003	土方开挖	1、挖掘机挖土 (一、二类土) 单 斗挖掘机 油动 斗容 1m3	m3	3625.15	13.15	47670.72
46	AB046003	石方开挖	1、挖掘机挖土 (一、二类土) 单 斗挖掘机 油动 斗容 1m3	m3	906.29	13.67	12388.98
47	AB047003	土方回填	1、建筑物土方回 填 机械夯实	m3	717	24.16	17322.72
48	AB048003	碎石垫层 (10cm)	1. 碎石垫层 (10cm) (含路基 整形夯实)	m2	4302	23.06	99204.12
49	AB049003	C20 砼 (20cm)	1、水泥混凝土路面 厚度 20cm	m2	4302	88.77	381888.54
50	AB050003	沥青木板	1、沥青木板	m2	142.8	118.62	16938.94

山佳世云



		错车道					41568.15
51	AB051003	机械土方开挖	1、挖掘机挖土 (一、二类土) 单斗挖掘机 油动斗容 1m3	m3	373.2	13.15	4907.58
52	AB052003	机械石方开挖	1、破碎锤破碎石方 岩石级别 V、VI类 单斗挖掘机 液压 斗容 1m3	m3	93.3	13.67	1275.41
53	AB053003	机械土方回填	1、建筑物土方回填 机械夯填	m3	76	24.16	1836.16
54	AB054002	碎石垫层 (10cm)	1. 碎石垫层 (10cm) (含路基整形夯实)	m2	300	23.06	6918
55	AB055002	C20 砼 (20cm)	1、水泥混凝土路面 厚度 20cm	m2	300	88.77	26631
		合计					4043063.32

五、工程总承包项目经理、设计负责人、施工项目经理

本标段工程总承包项目经理： 王皓 。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书；
- (2) 专用合同条件及其附件；
- (3) 通用合同条件；

山佳世云





(4) 招标文件及其附件;

(5) 投标文件及其附件;

(6) 有关技术文件;

(7) 设计文件、图纸及技术规格书;

(8) 发包人和承包人双方关于本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金,并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行整体转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

山
崔世云





八、订立时间

本合同于 2023 年 12 月 13 日订立。

九、订立地点

本合同在 禄劝彝族苗族自治县水务局七楼会议室 订立。

十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十一、合同生效

本合同自合同双方法定代表人或其委托代理人签字后，加盖公章方生效。

十二、合同份数

本合同一式 陆 份，均具有同等法律效力，发包人执 肆 份，

承包人执 贰 份。

发包人： (公章)

法定代表人或其委托代理人 (签字)

组织机构代码：11530128MB0P60671W

地址：禄劝禄大路东华村档案馆4楼

电话：0871-68912167

开户银行：农行禄劝县支行

承包人： (公章)

法定代表人或其委托代理人 (签字)：崔世云

组织机构代码：9153010058963103

地址：昆明市高新区二环西路398号

电话：0871-65879155

开户银行：平安银行昆明盘龙支行

崔世云





开户单位名称：禄劝彝族苗族自治县水务局

账号：24219801040000083

账号：15000083334962

合同签订时间：2023年12月13日

2023年____月____日

第二部分 通用合同条件

(采用本招标文件中通用条款)

第三部分 专用合同条件

第1条 一般约定

1.1 词语定义和解释

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件：关于本合同的补充协议、招标文件（含招标答疑纪要）、图纸会审记录、经批准的施工图预算文件、发包人确认的工程设计变更、现场工程量签证等。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.5 单位/区段工程的范围：禄劝乌东德镇新村水土保持土地综合整治项目本标段施工总承包。

1.1.3.9 作为施工场所组成部分的其他场所包括：渣土场、取土场，并包括临时用水等临时设施场所。

崔世云





项目名称：禄劝乌东德镇新村水土保持土地综合整理项目施工总承包

第3合同段（合同编号：LQWDDTDZLXM-SG-20231203）

项目法人：禄劝彝族苗族自治县水务局

设计单位：昆明市土地开发整理中心

监理单位：云南润水工程项目管理有限公司

施工单位：云南易宁建筑工程有限公司

运行管理单位：乌东德镇人民政府

质量和安全监督机构：昆明市水利水电工程建设质量监督站禄劝分站

禄劝彝族苗族自治县水务局安全生产科

工程开工日期：2023年12月18日

工程完工日期：2024年3月10日

完工验收日期：2024年3月18日

禄劝乌东德镇新村水土保持土地综合整理项目施工总承包第3合同段，项目经理：王皓，技术负责人：孙毅，在本项目施工过程中严格按照施工规范要求组织施工，未出现质量、安全事故。项目于2024年3月18日通过由禄劝彝族苗族自治县水务局主持的合同工程完工验收，工程质量达到合格标准，现颁发合同工程完工证书。

颁发机构：禄劝彝族苗族自治县水务局



崔世云



业绩 4



中标通知书

通知书编号: DHYN/ZB-2024-032-02

招标编号: GC530100202400186001002

中标人名称: 云南易宁建筑工程有限公司

你方于 **2024-03-24** (投标日期) 所递交的 云南省昆明市寻甸县2023年增发国债高标准农田建设项目 (项目名称) 云南省昆明市寻甸县2023年增发国债高标准农田建设项目二标段 (金源、甸沙) 标段施工投标文件已被我方接受, 被确定为中标人。

中标价 (万元): **2818.873231**

工期: **90日历天**

工程质量: 符合国家、地方、行业现行工程建设强制性标准、相关质量验收标准及规范的要求, 并确保一次性验收合格标准

无

招标人: (盖单位章)

招标代理: (盖单位章)

法定代表人: (签字)

打印日期: 2024-04-02

作为办理后续手续的唯一中标凭证, 请妥善保管, 复印无效! 遗失不补!

崔世云





云南省昆明市寻甸县 2023 年增发国债高
标准农田建设项目

建设工程施工合同

合同编号: XDX-ZFGZGBZNTJS-SG-2024-02

工程名称: 云南省昆明市寻甸县 2023 年增发国债高标准农田建设
项目二标段(金源、甸沙)

建设单位: 寻甸回族彝族自治县农业农村局

施工单位: 云南易宁建筑工程有限公司



崔世云





第一部分 合同协议书

发包人（全称）：寻甸回族彝族自治县农业农村局

承包人（全称）：云南易宁建筑工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就云南省昆明市寻甸县 2023 年增发国债高标准农田建设项目二标段（金源、甸沙）工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：云南省昆明市寻甸县 2023 年增发国债高标准农田建设项目二标段（金源、甸沙）

2. 工程地点：寻甸县金源乡、甸沙乡

3. 工程立项批准文号：寻政复[2024]5 号

4. 资金来源：中央、省级配套资金

5. 工程内容：建设内容包括但不限于：金源乡沧溪村委会、金源村委会、小村村委会，改扩建田间道路 9614m，改扩建沟渠 9614m，项目标识碑 2 座，新建水池 3 座；甸沙乡苏撒坡村委会、麦地心村委会、兴隆村委会，改扩建田间道路 15234m，改扩建沟渠 15234m，项目标识碑 3 座，新铺设管道 10532m，新建泵站 3 座，新建水池 5 座，安装变压器 3 套；

6. 工程承包范围：施工总承包，本项目施工图纸及工程量清单所包括的全部内容，以工程量清单为准。

二、合同工期

计划开工日期：2024 年 04 月 07 日。

计划竣工日期：2024 年 07 月 06 日。

工期总日历天数：90 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300-2013）、《水利水电工程施工质量检验与评定规程（附条文说明）》（SL 176-2007）、《水利水电建设工程验收规程》（SL 223-2008）及国家、地方、行业现行工程建设强制性标准、相关质量验收标准及规范的要求，并确保一次性验收合格。

第 1 页 共 71 页

崔世云





四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：2818.873231 万元；

2. 人民币（大写）：贰仟捌佰壹拾捌万捌仟柒佰叁拾贰元叁角壹分；

3. 合同价格形式：单价合同。

4. 结算方式：按“合同单价乘以实际发生的工程量”进行竣工结算。中标单价即为合同单价。

五、项目经理及技术负责人

承包人项目经理：王皓，技术负责人：叶献国；

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书；
- (2) 投标函及其附录；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 国家现行标准、规范及有关技术文件；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 工程报价单或预算书；
- (9) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款，

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招标投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

山佳世云





八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2024 年 04 月 07 日签订。

十、签订地点

本合同在寻甸回族彝族自治县农业农村局四楼会议室签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方签字并盖单位公章之日起生效。

十三、合同份数

本合同一式 陆 份，均具有同等法律效力，发包人执 肆 份，承包人执 贰 份。

发包人（公章）：寻甸回族彝族自治县
农业农村局

承包人（公章）：云南易宁建筑工程有限
公司

法定代表人

法定代表人

或其委托代理人（签字）：张子海

或其委托代理人（签字）：崔世云

组织机构代码：115301290151556542

组织机构代码：91530100589631031U

地 址：云南省昆明市寻甸回族彝族
自治县仁德街道西门街 28 号

地 址：云南省昆明市高新区二环西路
398 号高新科技广场办公室

邮政编码：655200

邮政编码：650000

电 话：0871-62662259

电 话：0871-65879155

传 真：

传 真：0871-65879155

电子信箱：

电子信箱：2387947910@qq.com

开户银行：

开户银行：平安银行股份有限公司昆明盘龙支行

账 号：

账 号：15000083334962

崔世云





工程名称	云南省昆明市寻甸县 2023 年增发国债高标准农田建设项目二标段（金源、甸沙）	开工日期	2024 年 4 月 7 日
建设单位	寻甸回族彝族自治县农业农村局	竣工日期	2024 年 7 月 6 日
承包单位	云南易宁建筑工程有限公司	施工造价	2818.873231 万元
监理单位	云南大彻建设监理有限公司	设计单位	云南岩土工程勘察设计研究院

验收范围：
建设内容包含但不限于：金源乡沧溪村委会、金源村委会、小村村委会，改扩建田间道路 9614m，改扩建沟渠 9614m，项目标识碑 2 座，新建水池 3 座；甸沙乡苏撒坡村委会、麦地心村委会、兴隆村委会，改扩建田间道路 15234m，改扩建沟渠 15234m，项目标识碑 3 座，新铺设管道 10532m，新建泵站 3 座，新建水池 5 座，安装变压器 3 套。

验收结论：合格。

参加竣工验收人员及单位意见

施工单位	 参加人员（签名） 2024 年 10 月 17 日	监理单位	 参加人员（签名） 2024 年 10 月 17 日
设计单位	 参加人员（签名） 2024 年 10 月 17 日	建设单位	 参加人员（签名） 2024 年 10 月 17 日





中标通知书

通知书编号：20241122002A

招标编号：GC530100202401062001001

中标人名称：云南易宁建筑工程有限公司

你方于 **2024-11-14**（投标日期）所递交的 晋宁区2024年高标准农田建设项目（项目名称）一标段：双河乡荒川村 标段施工投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价（万元）：**975.685201**

工期：**180日历天**

工程质量：符合国家现行相关规范要求，一次性通过监理、设计、发包方的验收工作；项目最终通过
市级农业农村主管部门的验收标准

项目负责人：王皓。

请你方在接到本通知书的30日内到（指定地点）与我方签订服务合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第7.3.1款规定向我方提交履约担保。

随附的投标文件澄清、说明、补正事项纪要（如果有），是本中标通知书的组成部分。

特此通知。

附：澄清、说明 补正事项纪要

招标人：（盖单位章）

招标代理：（盖单位章）

法定代表人：（签字）

打印日期：2024-11-22

作为办理后续手续的唯一中标凭证，请妥善保管，复印无效！遗失不补！

崔世云





晋宁区2024年高标准农田建设项目
(一标段：双河乡荒川村)

施工合同

合同编号：JNNT202401



发包人：昆明市晋宁区农业农村局



承包人：云南易宁建筑工程有限公司

2024年11月27日

崔世云





一、合同双方

甲方（发包方）：昆明市晋宁区农业农村局

乙方（承包方）：云南易宁建筑工程有限公司

晋宁区2024高标准农田建设项目（一标段：双河乡荒川村），通过公开招标的方式，确定云南易宁建筑工程有限公司为该项目施工承包单位。中标金额为 9756852.01 (大写：玖佰柒拾伍万陆仟捌佰伍拾贰元零壹分)。经双方共同协商，达成一致意见，于 2024 年 11 月 27 日签订本合同书。合同内容如下：

二、合同的标的

本合同标的为晋宁区 2024 年高标准农田建设项目（一标段：双河乡荒川村）范围内的工程施工。具体详见工程量清单及设计图纸。

三、合同的范围

晋宁区 2024 年高标准农田建设项目（一标段：双河乡荒川村）范围内的工程施工。具体以施工图纸和工程量清单为准。

四、合同的互释

合同文件是一个整体，其内容互为补充。如图纸与合同文字发生矛盾时，则以合同条款说明为准，如有不明确，则由发包单位技术负责人负责解释。

本项目解释合同文件的优先顺序如下：

1. 施工合同书（包括补充协议）；
2. 中标通知书；

崔世云





3. 投标报价书;
4. 专用合同条款;
5. 通用合同条款;
6. 技术条款;
7. 图纸;
8. 已标价的工程量清单;
9. 经双方确认进入合同的其它文件。

五、书面通知

在本合同实施过程中, 合同双方的一切联系均以书面通知为准, 特殊情况可先口头通知后即补充书面通知。

六、双方的义务和责任

(一) 发包方的义务和责任:

- (1) 负责项目建设中各相关协调工作;
- (2) 在其组织实施本合同的全部工作中, 遵守与本合同有关的法律、法规, 并承担由于其自身违反上述法律、法规的责任;

(3) 发布开工通知

承包方进场以后, 具备开工条件, 向发包方提出开工申请后, 由发包方发布开工通知;

(4) 移交测量基准

发包方应按技术条款的有关规定, 即时向承包方移交现场测量基准点及有关资料;

(5) 及时提供图纸

在合同规定的期限内向承包方提供应由发包方负责提供的图纸;

(6) 支付合同价款:

崔世云





工程款的支付，发包方在收到承包方的履约保证金后，工程量建设完成超过 30% 及以上，经项目监理方确认同意，工程款报账拨付至合同价的 30%；工程完工，经项目监理方确认同意，工程款可报账拨付至合同价的 80%；工程建设完工结算后，通过项目工程审计，并经相应的省市自治区各级工程验收合格后，付至工程结算审计价的 97%，其余款项作为工程质量保证金，待保修期（一年）满，经相关部门复查无工程质量问题，15 个工作日内 一次性全部付清工程质量保证金。

（7）环境保护

按环境保护的法律、法规的有关规定统一筹划本工程的环境保护工作，负责审查承包方所采取的环境保护措施，并监督其实施；

（8）组织工程验收

按水利水电工程施工合同条件中的有关规定向上级主管部门申请对本工程进行组织验收。

（二）承包方的义务和责任：

（1）遵守法律、法规

在其负责的各项工作中遵守与本合同工程有关的法律、法规，并保证发包方免于承担由于承包方违反法律、法规的任何责任；

（2）负责施工道路的保养和维护；

（3）保证及时进场施工；

在接到开工通知后及时派遣人员和调配施工设备进入工地，按施工总进度要求完成施工准备工作；

（4）执行发包方的指令，按时完成各项承包工作

认真执行发包方发出的与合同有关的任何指示，按合同规定的内容和时间完成全部承包工作。除合同另有规定外，承包方应提供为完

崔世云





成本合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其它物品；

(5) 提交施工组织设计、施工措施计划和部分施工图纸

按合同规定的内容和时间要求，编制施工组织设计、施工措施计划和由承包方负责的施工图纸提交发包方审批，并对现场作业和施工方法的完备和可靠负全部责任；

(6) 项目经理

姓 名： 王皓；

身份证号： 532502199003270310；

建造师执业资格等级： 一级注册建造师；

建造师注册证书号： 云 1532021202200996；

建造师执业印章号： 云 1532021202200996；

安全生产考核合格证书号： 云水安 B20220000375；

联系电话： 13708415886；

电子信箱： 11680548@qq.com；

通信地址： 昆明市高新区二环西路 398 号高新科技广场办公室；

承包人对项目经理的授权范围如下：全权代表公司负责本工程承包范围的项目管理工作；

关于项目经理每月在施工现场的时间及要求：同投标文件承诺时间；

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目经理擅自离开未获监理以及发包人许可的，视为承包人违约，将对承包人处于 5000.0 元/天违约金；如因项目经理擅离值守造成项目损失的，一切损失由承包人承担，追究承包人违约责任；

崔世云





(7) 承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人擅自更换项目经理的未获监理以及发包方许可的，将视为违约，发包方有权解除合同，如因为擅自更换项目经理而造成项目损失的，一切损失由承包人承担，并追究承包人违约责任；

(8) 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：工程开工前 2 天。

(9) 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：处以 2000.0 元/人/次罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

(10) 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：由总监监理工程师批准，发包人认可后方可离开。

(11) 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：处以 2000.0 元/人/次罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

(12) 承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：处以 2000.0 元/人/次罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

(13) 文明施工

按国家有关规定文明施工，并应在施工组织设计中提出施工全过程的文明施工措施计划；

(14) 保证工程质量

严格按项目工程设计的质量标准和技术条款中规定的质量要求完成各项工作，若出现工程质量不合格一律无偿返工建设直至验收合格。

(15) 工程投资规模的控制

承包方必须严格控制投资规模，建设过程中应做好投资规模测算，



并定期向发包方报告情况，总投资规模必须控制在中标总价范围内，若需增加，需经发包方同意，但增加部分最多不能突破中标总价的 10%，若超出 10%以上部分由承包方自行承担费用。

(16) 保证工程施工和人员的安全

严格按《水利水电土建工程施工合同条件通用条款》中第 9 条的有关规定认真采取施工安全措施，确保工程和由其管辖人员、材料、设施和设备的安全，并应采取有效措施防止工地附近建筑物和居民的生命财产遭受损害，工程中施工若出现人员的伤、残、病、亡等情况，承包方应承担后事的处理工作及相关的全部责任费用。

(17) 环境保护

遵守环境保护的法律、法规，并按《水利水电土建工程施工合同条件》（GF—2000—0208）中第 30 条的规定，采取必要的措施保护工地及其附近的生态环境，使其免受由于工程施工而引起的污染、破坏和因其它因素所造成环境破坏以及人员伤害和财产损失。

(18) 工程维护和保修

工程未移交给发包方以前，承包方应负责管理和维护，移交后承包方仍应承担保修期内的工程设施的缺陷修复工作。若工程移交文书颁发时尚有部分未完工程需在保修期内继续完成的，则承包方还应负责该未完工程的管理和维护工作，直至完工后移交给发包方为止。

(19) 完工清场

在合同规定的期限内完成工程建设及工地清理并按期撤退人员，设备和剩余材料。工地清理中要对周边土地恢复原样，清理杂草杂物，确保完工项目清洁美观。

(20) 不得拖欠农民工工资, 并按规定比例缴纳农民工工资保证金



到指定账户。

(21) 其它义务和责任

承担专用合同条款中规定的其它一般义务和责任。

七、函件

(1) 任何人提出或给出的与合同有关的通知、指示、请求、同意、意见、批准、证书、证明和决定等均应书面函件为准，并应到双方约定的地点办理签收手续；

(2) 与合同有关的通知、指示、请求、同意、确认、批准和决定等来往函件均应按合同规定的时限及时发出和答复，不得无故扣压和拖延，否则由责任方对由此造成后果负责。

八、施工图纸

(1) 按合同规定由发包方提供给承包方的施工图纸及由发包方负责的细部设计图和加工图等，均应按技术条款中规定的时限和数量提交给承包方；

(2) 按合同规定由承包方自行负责的施工图纸，以及承包方按发包方施工图纸绘制的细部设计图、加工图等均应按技术条款中规定的时限提交发包方审批，发包方应在收到上述图纸后的 10 天内批复承包方。承包方应对其未能按时向发包方提交施工图纸而造成的工期延误负责；

(3) 设计修改图和设计修改通知单

施工图纸需要修改和补充时，应由发包方在该工程（或工程部位）施工前签发设计修改图或设计修改通知单提交承包方，具体时限视修改内容由双方商定，其中一般性的设计变更应于承包方提供相应资料后，三天内作出答复。设计修改图和设计修改通知单与施工图纸具有同等效



力;

(4) 监理单位（建设单位）和承包方均应保存一套完整的图纸。

九、转让和分包

未经发包方同意，承包方不得转让合同和合同的任何部分或任何权利，承包方不得将工程的任何部分分包出去。在合同的实施过程中，根据工程的特殊情况，若发包方需要指定分包人时，应征得承包方的同意，此时发包方应负责协调承包方与分包人之间签订分包合同。

十、材料和设备

(1) 本工程所使用的材料由承包人自行采购，所购材料必须符合设计要求和质量验收标准，并经监理验收合格后方可使用。对商品砼、钢材（根据项目特征）等大宗材料和建材制品，承包人必须提供生产厂家相关产品的生产许可证、强制认证书、质量证书和产品材料清单，提供相应的检测报告，并经发包人、监理单位看样，书面认可后方可订货使用，以确保工程质量，杜绝不合格材料进场，承包人在材料设备到货前以书面形式提前 24 小时通知监理工程师清点，若监理工程师在材料到场后 24 小时内未清点确认的，视为对进场材料的认可。若不及时送样或连续二次送样都未能取得发包人、监理方确认的，发包人有权按合同违约进行处罚。

(2) 对不符合设计和质量标准要求的材料或未经发包人、监理方看样确认的，发包人代表和监理工程师将拒绝验收，并由承包人按发包人代表和监理工程师要求的时间退出施工现场，重新采购符合要求的材料，承担由此产生的费用，工期不予顺延。

(3) 承包人应按设计图纸要求规定的设备、材料的质量、规格、型号等进行采购，承包人不得擅自更改；承包人若需更改。

崔世云





(4) 承包人采购的材料、设备在使用前，承包人应按规范、标准及工程师的要求进行检验或试验，检验或试验费用由承包人承担，不合格的不得使用。

十一、工程进度

(1) 合同进度计划

本项目计划工期 180 日历天

承包方应按技术条款规定的内容和时限编制施工总进度计划，并提交发包方审批，经发包方批准的施工总进度计划，作为控制本合同工程进度的依据。在施工总进度计划批准前，应按签署协议书时商定的进度计划控制工程进展。

(2) 工程开工

承包方应于 2024 年 12 月 2 日开工，并及时组织人员和调配施工设备、材料进入工地。

(3) 完工日期

全部工程应于 2025 年 6 月 1 日前全部完工，原则上总施工期为 180 天。

(4) 工期延误

工期延误按本合同第二十条违约金及其责任中（1）、（2）款执行。

(5) 工期提前

本工程项目工期提前不作奖励。

(6) 承包方暂停施工的责任

属于下列任何一种情况引起的暂停施工，承包方不能提出增加费用和延长工期的要求：



- a、合同中另有规定的；
- b、由于承包方违约引起的暂停施工；
- c、为工程的合理施工和保证安全所必须的暂停施工；
- d、未得到发包方许可的承包方自行暂停施工；
- e、其他由于承包方原因引起的暂停施工；
- f、承包方应充分考虑阴雨天造成的影响，科学合理安排好施工时间，确保工程按质量标准及时间要求完成建设任务。

(7) 发包方暂停施工的责任

凡不属于承包方责任所引起的暂停施工，均属发包方的责任，由此造成的工期延误，承包方应立即通知发包方，并在发出该通知后的10天内向发包方提交一份细节报告，若发包方要求修订的进度计划仍应保证工程按期完工，则应由发包方承担由此采取赶工措施所增加的费用。

十二、工程质量

(1) 本工程质量标准为符合国家现行相关规范要求，一次性通过监理、设计、发包方的验收工作；项目最终通过市级农业农村主管部门的验收。

(2) 承包方应建立健全质量保证体系，在工地设置专门的质量检查机构，配备专职的质量检查人员，建立完善的质量检查制度。承包方应在接到开工通知后的第2天内向发包方提交一份内容包括检查机构、质检人员的资质和组成、质量检查程序和细则等的工程质量检查计划和措施报告，并送发包方审批。

(3) 现场工艺试验

承包方应按合同规定和发包方的指示进行现场试验，其所需试验



费用由承包方承担。在施工过程中，若发包方要求承包方进行额外的现场工艺试验时，承包方应遵照执行，但所需费用由发包方承担。

(4) 施工测量

承包方应负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并应自行配置所需合格的人员、仪器、设备和其他物品。

(5) 引用标准和规程规范

工程施工应按照水利水电施工合同《通用合同条款》、《专用技术条款》中规定的相应标准和规程规范严格执行。

十三、计量与支付

(1) 工程数量

本合同工程量清单中开列的工程数量，不能用作最终支付结算时的工程数量。发包方向承包方结算的工程数量按承包方实际完成的工程数量计，并按本合同有关计量规定计量的工程数量。

(2) 完成工程量的计量

a、承包方应按合同规定的计量办法，对已完的质量合格的工程数量准确计量，按工程量清单的项目明晰分项，并向发包方提交完成工程量和有关计量资料；

b、发包方对承包方提交的工程数量有疑问时，有权要求承包方配合与发包方共同复核，承包方应积极配合和指派代表协助发包方进行复核，并按发包方的要求提供补充的计量资料；

c、承包方完成了工程量清单中某个项目的全部工程数量后，承包方可要求发包方配合共同对该项目的每个分段计量进行汇总和核实，以确定该项目的准确工程数量；

d、最终结算工程数量，以施工监理、发包方、设计方及承包方四方

崔世云





签证的工程量为准。

(3) 计量单位

除合同另有规定外，均应采用国家法定的计量单位。

十四、决算单价

(1) 工程实行单价承包。最终决算时，投标工程清单内的工程量按中标单价决算；中标单价超过拦标单价的 100%（含 100%）和工程量超过清单工程量部分按拦标单价进行决算；中标单价未超过拦标单价 100%的按中标单价进行决算。若有设计变更或新增工程项目中单价未列入中标工程项目时，该项目的单价组价方式为：人工费及材料费、相关取费费率以承包方投标时的承诺为计算依据，由承包方按照投标时所采用的定额进行单价分析，报监理审定后，按相关规定进行组价，并按新组的价格进行工程决算，但最终以审计通过的价格为准。

(2) 物价波动

由于本工程项目工期较短，故物价波动不作价格调整。

(3) 合同价格增减超过 15%

在合同完工结算时，无论增减是否超过合同价格的 15%，施工承包合同的《工程量清单》中的单价除本合同第十四条决算单价中（1）款规定外均不作调整。

十五、完工与保修

(1) 完工验收申请报告

承包方完成本合同工程，并具备以下条件时，即可申请对本合同工程进行完工验收，向发包方提交完工验收申请报告（附完工资料）。

- a、已完成了合同范围内的各单项工程以及有关的工作项目；
- b、已备齐了符合合同要求的完工资料；



c、已按发包方的要求编制了在保修期内实施的收尾工程项目清单和未修补的缺陷项目清单以及相应的施工措施计划。

(2) 完工资料

完工资料一式四份，其中应包含如下内容：

- a、工程实施概况和大事记；
- b、已完工程移交清单（包括工程设备）；
- c、永久工程竣工图；
- d、列入保修期继续施工的尾工工程项目清单；
- e、未完成的缺陷修复项目清单；
- f、施工期的观测资料；
- g、发包方指示应列入完工报告的各类施工文件、施工原始记录（含图片和录相资料）以及其它应补充的完工资料。

(3) 保修期

保修期自工程竣工区级验收通过之日开始起算，保修期限为二年。

本项目以全部单位工程验收结束时间为竣工时间，以区级验收通过并办理工程建设项目移交时间为保修期起算时间。

(4) 保修责任

a、保修期内，承包方应负责的工程质量和工程设备及工程缺陷修复工作，直至保修期满经发包方检验合格为止；

b、发包方在保修期内使用工程和工程设备过程中，发现新的缺陷和损坏或原修复的缺陷部位或部件又遭损坏，则承包方应按发包方的指示负责修复，直至检验合格为止，所产生的费用由承包方承担。

十六、工程安全与保险

发包方与承包方应在签订本合同协议书的同时签订安全生产合同。



在工程正式开工前，承包方需加强安全生产培训，特殊工程需持证上岗。同时，承包方必须对施工作业人员购买意外伤害保险。

十七、合同生效和失效

(1) 合同生效

发包人和承包人的法定代表人或其授权委托代理人在协议书上签字、盖章后合同生效。合同一式六份，发包方三份、承包方三份。

(2) 合同期限

双方全面履行合同内容后，合同期限完成。

十八、争议的解决

(1) 合同发生争议，由合同当事人双方协商解决，协商不成时，也可由工程项目主管部门调解；协商或调解不成时，当事人双方同意，可由仲裁委员会仲裁，或向人民法院起诉。

(2) 在争议协商、调解、仲裁或起诉过程中，双方仍应继续承担合同约定的各自责任和义务，以保证工程施工的正常进行。

十九、履约保证金

本合同履约保证金为合同金额 10%，由承包方在订立合同后 10 日内交付给发包方（转账、支票或银行保函），发包方应于项目工程完工区级验收合格后一周内无息退还给承包方。

二十、违约金及其责任

(1) 承包方若到期不能全面完成建设任务，发包方将扣罚全部合同履约金。

(2) 项目建设若出现超工期，发包方在扣罚本合同履约金的基础上根据超期时间，每超期一天加罚人民币 2000 元。

(3) 若项目工程出现质量不合格，承包方除限期严格按项目监理



方要求整改外，还必须承担由此带来的各种损失。

(4) 若由于承包方原因导致项目超工期超过 20 日历天的，发包方有权单方解除合同，并有权扣除承包方支付的全部履约保证金，承包方应向发包方返还已收取的全部合同价款，并按 2000 元每天的标准向发包方支付超期违约金至合同解除之日。

(5) 保修期内，承包方应自收到发包方通知之日起 3 日内进行维护、修复，如承包人未按时履行保修义务的，发包方有权另行安排人员维修，发生费用从承包方的工程质量保证金中直接扣除。

二十一、未尽事宜

本合同条款未尽事宜依照《中华人民共和国民法典》办理，合同双方应本着公平、诚实信用的原则协商解决。

二十二、合同书链接文件及附件

(一) 链接文件包括：


- (1) 投标须知；
- (2) 投标书及其附件；
- (3) 工程量清单、工程量报价表及其附表；
- (4) 中标通知书；
- (5) 施工技术要求；
- (6) 图纸；
- (7) 《水利水电土建工程施工合同条件》（GF-2000-0208）；
- (8) 《水利水电工程施工合同技术条款》。

(二) 合同附件：

- (1) 发包单位在招标期内发布的所有补充通知；




- (2) 承包单位在合同协议签署时所补充有关书面文件;
 - (3) 承包单位在投标时随同投标书一起递送的资料与附图;
 - (4) 发包单位发布的中标通知书;
 - (5) 在商谈本合同协议书时, 双方共同签字的补充文件。
- 若链接文本与本合同有不同、矛盾之处, 以本合同书之规定为准。

甲 方(发包方): 昆明市晋宁区农业农村局
法人代表或授权人:(签字): 
单位地址: 昆明市晋宁区昆阳大街171号
联系电话: 0871-64873549



开户银行:
账 号:

乙 方(承包方): 云南易宁建筑工程有限公司
法人代表或授权人(签字): 
单位地址: 昆明市高新区二环西路398号高新科技广场办公室
联系电话: 0871-65879155
开户银行: 平安银行昆明盘龙支行
账 号: 15000083334962



云崔印世





晋宁区 2024 高标准农田建设项目(一 标段:双河乡荒川村) 工程完工证书

由云南易宁建筑工程有限公司中标承建的晋宁区 2024 高标准农田建设项目(一标段:双河乡荒川村),于 2024 年 12 月 27 日和昆明市晋宁区农业农村局签订施工合同开工建设,至 2025 年 06 月 01 日工程已按照合同工程量清单全部完工。

2025 年 06 月 01 日由工程建设管理单位主持对晋宁区 2024 高标准农田建设项目(一标段:双河乡荒川村)施工进行完工验收,通过工程现场检查并查阅工程资料,一致认定工程已经按照合同要求,完成了全部建设任务,工程质量合格。

特此证明!



昆明市晋宁区农业农村局

2025 年 06 月 01 日

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

山佳世云





中标通知书

通知书编号: DHYN/ZB-2024-032-02

招标编号: GC530100202400186001002

中标人名称: 云南易宁建筑工程有限公司

你方于 **2024-03-24** (投标日期) 所递交的 云南省昆明市寻甸县2023年增发国债高标准农田建设项目 (项目名称) 云南省昆明市寻甸县2023年增发国债高标准农田建设项目二标段 (金源、甸沙) 标段施工投标文件已被我方接受, 被确定为中标人。

中标价 (万元): **2818.873231**

工期: **90日历天**

工程质量: 符合国家、地方、行业现行工程建设强制性标准、相关质量验收标准及规范的要求, 并确保一次性验收合格标准

无

招标人: (盖单位章)

招标代理: (盖单位章)

法定代表人: (签字)

打印日期: 2024-04-02

作为办理后续手续的唯一中标凭证, 请妥善保管, 复印无效! 遗失不补!

崔世云





云南省昆明市寻甸县 2023 年增发国债高
标准农田建设项目

建设工程施工合同

合同编号: XDX-ZFGZGBZNTJS-SG-2024-02

工程名称: 云南省昆明市寻甸县 2023 年增发国债高标准农田建设
项目二标段 (金源、甸沙)

建设单位: 寻甸回族彝族自治县农业农村局

施工单位: 云南易宁建筑工程有限公司



崔世云





第一部分 合同协议书

发包人（全称）：寻甸回族彝族自治县农业农村局

承包人（全称）：云南易宁建筑工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就云南省昆明市寻甸县 2023 年增发国债高标准农田建设项目二标段（金源、甸沙）工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：云南省昆明市寻甸县 2023 年增发国债高标准农田建设项目二标段（金源、甸沙）

2. 工程地点：寻甸县金源乡、甸沙乡

3. 工程立项批准文号：寻政复[2024]5 号

4. 资金来源：中央、省级配套资金

5. 工程内容：建设内容包含但不限于：金源乡沧溪村委会、金源村委会、小村村委会，改扩建田间道路 9614m，改扩建沟渠 9614m，项目标识碑 2 座，新建水池 3 座；甸沙乡苏撒坡村委会、麦地心村委会、兴隆村委会，改扩建田间道路 15234m，改扩建沟渠 15234m，项目标识碑 3 座，新铺设管道 10532m，新建泵站 3 座，新建水池 5 座，安装变压器 3 套；

6. 工程承包范围：施工总承包，本项目施工图纸及工程量清单所包括的全部内容，以工程量清单为准。

二、合同工期

计划开工日期：2024 年 04 月 07 日。

计划竣工日期：2024 年 07 月 06 日。

工期总日历天数：90 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300-2013）、《水利水电工程施工质量检验与评定规程（附条文说明）》（SL 176-2007）、《水利水电建设工程验收规程》（SL 223-2008）及国家、地方、行业现行工程建设强制性标准、相关质量验收标准及规范的要求，并确保一次性验收合格。

第 1 页 共 71 页

崔世云





四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：2818.873231 万元；

2. 人民币（大写）：贰仟捌佰壹拾捌万捌仟柒佰叁拾贰元叁角壹分；

3. 合同价格形式：单价合同。

4. 结算方式：按“合同单价乘以实际发生的工程量”进行竣工结算。中标单价即为合同单价。

五、项目经理及技术负责人

承包人项目经理：王皓，技术负责人：叶献国；

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书；
- (2) 投标函及其附录；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 国家现行标准、规范及有关技术文件；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 工程报价单或预算书；
- (9) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款，

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招标投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

山佳世云





八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2024 年 04 月 07 日签订。

十、签订地点

本合同在寻甸回族彝族自治县农业农村局四楼会议室签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方签字并盖单位公章之日起生效。

十三、合同份数

本合同一式 陆 份，均具有同等法律效力，发包人执 肆 份，承包人执 贰 份。

发包人（公章）：寻甸回族彝族自治县农业农村局

承包人（公章）：云南易宁建筑工程有限公司

法定代表人

法定代表人

或其委托代理人（签字）：张子海

或其委托代理人（签字）：崔世云

组织机构代码：115301290151556542

组织机构代码：91530100589631031U

地 址：云南省昆明市寻甸回族彝族自治县仁德街道西门街 28 号

地 址：云南省昆明市高新区二环西路 398 号高新科技广场办公室

邮政编码：655200

邮政编码：650000

电 话：0871-62662259

电 话：0871-65879155

传 真：

传 真：0871-65879155

电子信箱：

电子信箱：2387947910@qq.com

开户银行：

开户银行：平安银行股份有限公司昆明盘龙支行

账 号：

账 号：15000083334962

崔世云





竣工验收证明

工程名称	云南省昆明市寻甸县 2023 年增发国债高标准农田建设项目二标段（金源、甸沙）	开工日期	2024 年 4 月 7 日
建设单位	寻甸回族彝族自治县农业农村局	竣工日期	2024 年 7 月 6 日
承包单位	云南易宁建筑工程有限公司	施工造价	2818.873231 万元
监理单位	云南大彻建设监理有限公司	设计单位	云南岩土工程勘察设计研究院
验收范围： 建设内容包含但不限于：金源乡沧溪村委会、金源村委会、小村村委会，改扩建田间道路 9614m，改扩建沟渠 9614m，项目标识碑 2 座，新建水池 3 座；甸沙乡苏撒坡村委会、麦地心村委会、兴隆村委会，改扩建田间道路 15234m，改扩建沟渠 15234m，项目标识碑 3 座，新铺设管道 10532m，新建泵站 3 座，新建水池 5 座，安装变压器 3 套。			
验收结论：合格。			
参加竣工验收人员及单位意见			
施工单 位	 (盖章) 参加人员 (签名) 2024 年 10 月 17 日	监理单 位	 (盖章) 参加人员 (签名) 2024 年 10 月 17 日
设计单 位	 (盖章) 参加人员 (签名) 2024 年 10 月 17 日	建设单 位	 (盖章) 参加人员 (签名) 2024 年 10 月 17 日

崔世云





中标通知书

标段编号: GC532600202220012001002

云南易宁建筑工程有限公司:

马关县 2022 年第一批高标准农田建设项目(二标段)施工招标, 于 2022 年 03 月 23 日公开开标后, 经本项目评审委员会评定, 并公示 3 个工作日, 无异议, 确定你单位为中标单位, 中标价为: 壹仟壹佰玖拾柒万壹仟零肆元零玖分(¥: 11971004.09 元);

工 期: 210日历天;

质量承诺: 合格;

项目经理: 施凤仙; 技术负责人: 叶献国

请你方在接到本通知书后的 30 日内到指定地点与我方签订施工承包合同, 在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第 7.3.1 款规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标人: 马关县农业农村和科学技术局 (盖章)

法定代表人或授权委托人: 马关县 (签字或签章)

招标代理机构: 云南盛发工程建设招标造价咨询有限公司 (盖章)

法定代表人或授权委托人: 刘明 (签字或签章)

日期: 2022 年 03 月 31 日

崔世云





建设工程施工合同

马关县2022年第一批高标准农田建设项目第二标段
八寨社区片区、马主村委会片区
务路者村委会片区、喜主村委会片区

住房和城乡建设部
国家工商行政管理总局

制定

山佳世云





第一部分 合同协议书

发包人(全称): 马关县农业农村和科学技术局

承包人(全称): 云南易宁建筑工程有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》相关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚信原则,合同双方就马关县2022年第一批高标准农田建设项目第二标段工程施工承包事宜经协商一致,订立本合同。

一、工程概况

工程名称: 马关县2022年第一批高标准农田建设项目第二标段。

工程地点: 马关县八寨镇八寨社区、马主村委会、务路者村委会、喜主村委会片。

工程承包范围: 八寨社区片区、马主村委会片区、务路者村委会片区、喜主村委会片区高标准农田建设施工承包。

建安施工: 完成设计施工图纸所示的范围的施工以及竣工图和结算书的编制。

二、立项批准文件

本项目已由《马关县发展和改革局关于马关县2022年第一批高标准农田建设项目可行性研究报告的复函》(马发改函〔2022〕27号)文件批准立项,《马关县人民政府关于〈马关县2022年第一批高标准农田建设项目实施方案〉的批复》(马政复〔2022〕51号)文件批准同意实施。

三、合同工期

计划工期: 计划开工日期为2022年4月4日,计划竣工日期为2022年8月31日。有效总工期150日历天。具体开工时间以监理单位签发的开工令为准。

四、工程质量标准

工程施工质量标准: 工程施工质量符合设计要求,达到国家现行有关施工质量验收规范要求并达到合格标准,符合国家及行业颁布的现行相关质量验收标准。

五、合同价格和付款货币

签约合同价:人民币(大写)壹仟壹佰玖拾柒万壹仟零肆元零玖分(¥11971004.09元)。本签约合同价包含履行合同所产生的一切税费。

六、项目经理

承包人项目经理: 施凤仙。

七、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书;
- (2) 投标函及其附录;
- (3) 专用合同条款及其附件;



- (4) 通用合同条款;
- (5) 技术标准和要求;
- (6) 图纸;
- (7) 已标价工程量清单;
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

八、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金，并按招标文件约定的付款方式付款条件支付工程款。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

九、定义与解释

本协议书中有词语的含义与合同通用条款中赋予的定义与解释相同。

十、签订时间

本合同于 2022 年 4 月 1 日签订。

十一、签订地点

本合同在 马关县农业农村和科学技术局三楼小会议室 签订。

十二、合同生效

本合同经双方法定代表人或经授权委托代理人签字并盖章之日起生效。

十三、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十四、合同份数

本合同 壹式捌份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，承包人执肆份。

发包人：



法定代表人或其委托代理人

(签字)：

马国军

承包人（联合体牵头人）：

(公章)



法定代表人或其委托代理人

(签字)：

崔世云

组织机构代码：11532625015219929Q

地 址：马关县马白镇兴隆路 25 号

组织机构代码：91530100589631031U

地 址：云南省昆明市高新区二环西路
398 号高新科技广场办公室

崔世云





邮政编码: 663700

邮政编码: 650000

联系人: 王洪标

联系人: 唐明

电 话: 18087696186

电 话: 0871-65879155

开户名称: 马关县农业农村和科学技术局 开户名称: 云南易宁建筑工程有限公司

开户银行: 农行马关县支行营业室

开户银行: 平安银行股份有限公司昆明盘龙支行

账 号: 24079501040008263

账 号: 15000083334962

农民工账户开户银行: _____

账 号: _____

— 3 —

崔世云





工程名称	马关县 2022 年第一批高标准农田建设项目（第二标段）		
建设单位	马关县农业农村和科学技术局	开工日期	2022 年 4 月 4 日
承包单位	云南易宁建筑工程有限公司	竣工日期	2022 年 9 月 22 日
监理单位	云南恒丰工程建设监理有限公司	合同造价	1197.100409 万元
设计单位	昆明市规划设计研究院	施工造价	1197.100409 万元
验收范围：工程量清单所有内容。			
验收结论：合格。			
参加竣工验收人员及单位意见			
施工 单位	参加人员（签名） 同意验收	监理单位	参加人员（签名） 同意验收
设计 单位	参加人员（签名） 同意验收	建设单位	参加人员（签名） 同意验收

崔世云



第二中标候选人人员配置表

五、项目管理机构

(一) 项目管理机构组成表

职务	姓名	职称	执业或职业资格证明					备注
			证书名称	级别	证号	专业	社会保险	
项目经理	王皓	工程师	中华人民共和国一级建造师注册证书	一级	云1532021202200996	水利水电工程	已购买	专职
技术负责人	叶献国	高级工程师	职称证	高级	031011220	水利水电工程	已购买	专职
专职安全员	崔冬芹	工程师	安全生产考核合格证书	中级	云水安C20170000047	市政工程	已购买	专职
专职安全员	李琼丽	/	安全生产考核合格证书	中级	云水安C20190000056	水利水电工程	已购买	专职
质量员 (质检员)	余红玉	/	质量员上岗证	中级	SGL20245300362	水利水电工程	已购买	专职
质量员 (质检员)	代文星	/	质量员上岗证	中级	SGL20205301250	水利水电工程	已购买	专职
财务负责人	杨兆芝	初级会计师	会计证	初级	31702210553012301031	会计	已购买	专职
财务负责人	张娅婷	初级会计师	会计证	初级	31702210553016301031	会计	已购买	专职
施工员	杨春菊	/	施工员上岗证	中级	SGL20205300951	水利水电工程	已购买	专职
施工员	刘玲	工程师	施工员上岗证	中级	SGL20140815566	建筑工程	已购买	专职
标准员	普云燕	工程师	标准员上岗证	中级	53151150005097	市政工程	已购买	专职
标准员	孙毅	高级工程师	标准员施工证	高级	53151150004613	施工管理	已购买	专职
材料员	李旭尧	/	材料员上岗证	中级	SQX20225300627	水利水电工程	已购买	专职
材料员	李超	工程师	材料员证	中级	SQX20225300625	建筑工程	已购买	专职
机械员	阮贵增	/	机械员上岗证	中级	0532411200029000213	水利水电工程	已购买	专职
机械员	钱红兵	工程师	机械员上岗证	中级	0532111295321000711	建筑工程	已购买	专职

崔世云



劳务员	官树林	助理工程师	劳务员上岗证	初级	0532111395321000670	建筑工程	已购买	专职
劳务员	赵云富	/	劳务员上岗证	中级	0531711395317002101	建筑工程	已购买	专职
资料员	毕建兴	/	资料员施工证	中级	SGL20215300830	水利水电工程	已购买	专职
企业主要负责人	崔世云	工程师	安全生产考核合格证书	中级	云水安 A20230000057	建筑工程	已购买	专职
合同商务负责人	杨波	高级工程师	职称证	高级	Y120234051840170322	建筑施工	已购买	专职
测量员	金鑫	工程师	测量员上岗证	中级	53211150000961	建筑工程	已购买	专职
试验员	杨荣坤	高级工程师	试验员上岗证	高级	53201100022173	建筑施工	已购买	专职

投标人：（电子签章）云南易宁建筑工程有限公司

法定代表人：（电子签章或电子签名）崔世云

2025 年 06 月 23 日

崔世云

第三中标候选人业绩


(三) 近年完成的类似项目情况表-01

合同名称	寻甸县金所街道张所社区 2022 年以工代赈示范项目
合同项目所在地	金所街道张所社区
发包人名称	寻甸回族彝族自治县人民政府金所街道办事处
发包人地址	金所街道办事处金所村 1 号
发包人电话	0871-62731798
签约合同价	5994103.74 元
开工日期	2022.03.04
完工日期	2022.06.04
承担的工作	实施河道治理 4620.92 米，其中：三面光防渗河道治理 4620.92 米，河道治理采用矩形断面及施工图、工程量清单涉及的所有内容。
工程质量	国家相关行业技术标准及验收规范，并一次性验收合格
项目负责人	邹敏
技术负责人	朱永静
监理人和总监理工程师以及电话	福建泉宏工程管理有限公司云南分公司/马兴文/18185311135
合同项目描述	本项目范围内的施工，具体工程范围为实施河道治理 4620.92 米，其中：三面光防渗河道治理 4620.92 米，河道治理采用矩形断面及施工图、工程量清单涉及的所有内容。经竣工验收达到合格标准
备注	合同项目描述内容至少包括项目概况、本合同在项目中的地位(部位、合同价格所占比例)和合同工程完工验收鉴定书有关验收结论。

注：1、每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2、本表后应附中标通知书、合同协议书和工程完工证书（或工程竣工证书副本）的复印件。

3、上述时间以中标通知书和合同协议书的时间为准。





昆明市建设工程

中标通知书

XDGC2022030017_1

进场备案登记编号: JKMXD2022010004

云南辰再建筑工程有限公司 (中标单位):

寻甸回族彝族自治县人民政府金所街道办事处 (招标人) 的寻甸县金所街道张所社区 2022 年以工代赈示范项目, 于 2022 年 2 月 18 日在寻甸县公共资源交易中心进行公开开标后, 经评标委员会评定, 并公示 3 日, 无异议。现确定你单位为中标单位, 投标报价: 5994103.74 元 (大写: 伍佰玖拾玖万肆仟壹佰零叁元柒角肆分); 工期: 180 日历天; 质量目标: 符合国家及行业现行质量验收规范及标准, 达到一次性验收合格。项目经理: 邹敏。技术负责人: 朱永静。

你单位收到中标通知书后, 在 30 日内与招标人签订合同。

招标人: (盖章)

法人代表: (签字或盖章)

日期: 2022 年 3 月 1 日

招标代理机构: (盖章)

法人代表: (签字或盖章)

日期: 2022 年 3 月 1 日



Xdxjsjdzssq2022nygdzsfxm-01

寻甸县金所街道张所社区 2022 年以工代赈示范项目

施工合同

住房和城乡建设部 制定
国家工商行政管理总局

~~沈艳妮~~



第一部分 合同协议书

发包人(全称): 寻甸回族彝族自治县人民政府金所街道办事处

承包人(全称): 云南辰再建筑工程有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就寻甸县金所街道张所社区 2022 年以工代赈示范项目施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

1.工程名称: 寻甸县金所街道张所社区 2022 年以工代赈示范项目。

2.工程地点: 金所街道张所社区。

3.工程立项批准文号: 寻发改【2021】48 号。

4.资金来源: 专项资金。

5.工程内容: 实施河道治理 4620.92 米,其中:三面光防渗河道治理 4620.92 米,河道治理采用矩形断面及施工图、工程量清单涉及的所有内容。

6.工程承包范围:

本项目范围内的施工,具体工程范围为实施河道治理 4620.92 米,其中:三面光防渗河道治理 4620.92 米,河道治理采用矩形断面及施工图、工程量清单涉及的所有内容。

二、合同工期

计划开工日期: 2022 年 3 月 4 日。

计划竣工日期: 2022 年 6 月 4 日。

经双方协商工期总日历天数: 90 日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合: 国家相关行业技术标准及验收规范,并一次性验收合格。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为:

沈艳



人民币（大写）伍佰玖拾玖万肆仟壹佰零叁元柒角肆分（¥5994103.74元）；
其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写） / （¥ / 元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：无

人民币（大写） / （¥ / 元）；

（3）专业工程暂估价金额：无

人民币（大写） / （¥ / 元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写） / （¥ / 元）。

2.合同价格形式：在工程量或工程内容不发生变更的情况下，一次性固定价格
固定单价合同。

五、项目经理

承包人项目经理：邹敏。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）中标通知书（如果有）；
- （2）投标函及其附录（如果有）；
- （3）专用合同条款及其附件；
- （4）通用合同条款；
- （5）技术标准和要求；
- （6）图纸；
- （7）已标价工程量清单或预算书；
- （8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2022 年 3 月 4 日签订。

十、签订地点

本合同在 寻甸回族彝族自治县人民政府金所街道办事处 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方签字盖章,承包人提交履约保函之日起 生效。

十三、合同份数

本合同一式 陆 份,均具有同等法律效力,发包人执 肆 份,承包人执 贰 份。

发包人: (公章)



法定代表人或其委托代理人:

(签字)



承包人: (公章)



法定代表人或其委托代理人:

(签字)

~~沈艳~~



组织机构代码: 11530129MBOL283609 组织机构代码: 91530100309537404A

地址: 金所街道办事处金所村1号 地址: 中国(云南) 自由贸易试验区昆明片区
经开区第三城·映象欣城B3幢2009号

邮政编码: 655200 邮政编码: 650217

法定代表人: 赵俊 法定代表人: 沈艳

委托代理人: 李连 委托代理人: 邹雄

电 话: 0871-62731798 电 话: 0871-63560140

传 真: 0871-62731798 传 真: /

电子信箱: 电子信箱: /

开户银行: 开户银行: 平安银行股份有限公司昆明欣
龙支行

账 号: 账 号: 15000061505609



竣工验收报告

2022年07月07日

工程名称	寻甸县金所街道张所社区 2022 年以工代赈示范项目	工程内容	河道治理 4620.92 米	批准部门意见
施工单位	云南辰再建筑工程有限公司	监理单位	福建泉宏工程管理有限公司云南分公司	
建设单位	寻甸回族彝族自治县人民政府金所街道办事处	工程结构	挡土墙	
设计单位	云南宏图工程设计有限公司	工程地址	金所街道张所社区	
承包方式	包工包料	工程总造价 (万元)	600	
验查验收意见和验收结论		<p>根据国家建筑安装工程质量验收评定标准和验收会议同意评定为合格。</p>		
建设单位:	监理单位:	施工单位:	设计单位:	
 李建红	 李兴文	 郭敏	 建康	

沈艳艳

沈艳艳
5301002000037

再建筑工程有限公司
5301002000037

(三) 近年完成的类似项目情况表-02

合同名称	2022 年寻甸县第二批 2.38 万亩高标准农田建设项目（三标段）
合同项目所在地	羊街镇片区
发包人名称	寻甸回族彝族自治县农业农村局
发包人地址	寻甸县仁德街道西门街 28 号
发包人电话	0871—62662259
签约合同价	4736274.25 元
开工日期	2022.11.08
完工日期	2023.03.08
承担的工作	施工总承包，本项目施工图纸及工程量清单所包括的全部内容，以工程量清单为准
工程质量	工程质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）、《水利水电工程施工质量检验与评定规程（附条文说明）》（SL176-2007）、《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）及国家、地方、行业现行工程建设强制性标准、相关质量验收标准及规范的要求，并确保一次性验收合格。
项目负责人	邹敏
技术负责人	朱永静
监理人和总监理工程师以及电话	昆明天筑建设方工程监理有限公司/臧松华/0871-63396339
合同项目描述	本项目范围内的施工，（羊街镇片区）甸龙村片区：硷路边沟：2326m；田间道路（砂石路）：1033m；新建机耕桥，经验收达到合格标准
备注	合同项目描述内容至少包括项目概况、本合同在项目中的地位(部位、合同价格所占比例)和合同工程完工验收鉴定书有关验收结论。

注：1、每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2、本表后应附中标通知书、合同协议书和工程完工证书（或工程竣工证书副本）的复印件。

3、上述时间以中标通知书和合同协议书的时间为准。

~~沈艳~~



附件一：

中标通知

防伪码：5261192354375441

中标通知书

通知书编号：20221103001A
招标编号：GC53010020221092001003

中标人名称：云南辰再建筑工程有限公司

你方于 **2022-10-23**（投标日期）所递交的 2022年寻甸县第二批2.38万亩高标准农田建设项目（第一至第四标段）（项目名称）2022年寻甸县第二批2.38万亩高标准农田建设项目三标段（羊街镇片区）标段施工投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价（费率或单价等）：**473.627425万元**

工 期：120日历天 日历天。

工程质量：符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300-2013）、《水利水电工程施工质量检验与评定规程(附条文说明)》（SL 176-2007）、《水利水电建设工程验收规程》（SL 223-2008）及国家、地方、行业现行工程建设强制性标准、相关质量验收标准及规范的要求，并确保一次性验收合格。

项目经理：邹敏（姓名）。

请你方在接到本通知书后的 30 日内到 招标人办公地点（指定地点）与我方签订施工承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第 7.3.1 款规定向我方提交履约担保。

随附的投标文件澄清、说明、补正事项纪要（如果有），是本中标通知书的组成部分。

特此通知。

附：澄清、说明、补正事项纪要

招标人：（盖单位章）
招标代理：（盖单位章）
法定代表人：（签字）
打印日期：2022-11-03

作为办理后续手续的唯一中标凭证，请妥善保管，复印无效！遗失不补！

沈艳妮



2022 年寻甸县第二批 2.38 万亩高标准农田建设项目

建设工程施工合同

合同编号：2022-03 号

工程名称：2022 年寻甸县第二批 2.38 万亩高标准农田建设项目(三标段)

建设单位：寻甸回族彝族自治县农业农村局

施工单位：云南辰再建筑工程有限公司



~~沈艳~~



第一部分 合同协议书

发包人（全称）：寻甸回族彝族自治县农业农村局

承包人（全称）：云南辰再建筑工程有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 2022 年寻甸县第二批 2.38 万亩高标准农田建设项目(三标段) 工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：2022 年寻甸县第二批 2.38 万亩高标准农田建设项目(三标段)。

2. 工程地点：羊街镇片区。

3. 工程立项批准文号：寻政复〔2022〕68 号。

4. 资金来源：中央、省、市级配套资金。

5. 工程内容：(羊街镇片区) 甸龙村片区：砼路边沟：2326m；田间道路（砂石路）：1033m；新建机耕桥。

附《工程量清单表计价表》（附件 2）

6. 工程承包范围：

施工总承包，本项目施工图纸及工程量清单所包括的全部内容，以工程量清单为准。

二、合同工期

计划开工日期：2022 年 11 月 8 日。

计划竣工日期：2023 年 3 月 8 日。

工期总日历天数：120 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合 《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300-2013）、《水利水电工程施工质量检验与评定规程(附条文说明)》（SL 176-2007）、《水利水电建设工程验收规程》（SL 223-2008）及国家、地方、行业现行工程建设强制性标准、相关质量验收标准及规范的要求，并确保一次性验收合格。

沈艳



四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：4736274.25 元

人民币（大写）肆佰柒拾叁万陆仟贰佰柒拾肆元贰角伍分；

2. 合同价格形式：单价合同。

3. 结算方式：按“合同单价乘以实际发生的工程量”进行竣工结算。中标单价即为合同单价。

五、项目经理

承包人项目经理：邹敏。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）中标通知书；
- （2）投标函及其附录；
- （3）专用合同条款及其附件；
- （4）通用合同条款；
- （5）国家现行标准、规范及有关技术文件；
- （6）图纸；
- （7）已标价工程量清单或预算书；
- （8）工程报价单或预算书；
- （9）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另

沈艳



行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2022 年 月 日签订。

十、签订地点

本合同在 寻甸回族彝族自治县农业农村局四楼会议室 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方签字并盖单位公章之日起 生效。

十三、合同份数

本合同一式 陆 份，均具有同等法律效力，发包人执 肆 份，承包人执 贰 份。

发包人： (公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

蔡学海

组织机构代码： _____

地 址： _____

经

邮政编码： _____

电 话： _____

承包人： (公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

沈艳

组织机构代码： 91530100309537404A

地 址： 中 国(云南)自由贸易试验区昆明片区

F 区第三城·映象欣城 B3 幢 2009 号

邮政编码： 655200

电 话： _____

沈艳



电子信箱：_____

开户银行：_____

账 号：_____

电子信箱：_____

开户银行：平安银行股份有限公司昆明欣龙支行

账 号：15000061505609

~~沈艳~~





高标准农田建设项目竣工验收合格证书

寻甸回族彝族自治县农业农村局:

2025年01月15日, 县级验收工作组对2022年寻甸县第二批2.38万亩高标准农田建设项目进行了验收, 该项目建成面积23800亩, 项目批复投资4522.00万元, 实际完成投资4135.07万元, 验收评分92分, 等级为合格。

项目竣工验收组织单位(印章): 寻甸回族彝族自治县农田建设领导小组办公室



2025年01月15日

沈艳



2022 年寻甸县第二批 2.38 万亩高标准农田
建设项目(三标段)合同工程

完工证书

项目法人：寻甸回族彝族自治县农业农村局

2025 年 01 月 15 日

~~沈艳~~



合同工程完工证书

《2022年寻甸县第二批2.38万亩高标准农田建设项目(三标段)施工合同书》，合同于2025年01月15日通过了由寻甸回族彝族自治县农业农村局主持的合同工程完工验收，现颁发合同工程完工证书。

项目法人：寻甸回族彝族自治县农业农村局

法定代表人（或授权委托人）：



2025年1月15日

~~沈艳~~



项目法人：寻甸回族彝族自治县农业农村局

工程咨询单位：云南蓝图建筑工程技术咨询有限公司

设计单位：云南致诚水利水电工程有限公司

监理单位：昆明天筑建设工程监理有限公司

审计单位：云南华胜建设项目管理有限公司

质检单位：昆明浩淼水利水电工程检测有限公司

施工单位：云南辰再建筑工程有限公司

运行管理单位：寻甸回族彝族自治县羊街镇

~~沈艳~~



业绩证明材料一

昆明市建设工程

中标通知书

XDGC2022030017_1


进场备案登记编号：JKMXD2022010004

云南辰再建筑工程有限公司（中标单位）：

寻甸回族彝族自治县人民政府金所街道办事处（招标人）的寻甸县金所街道张所社区 2022 年以工代赈示范项目，于 2022 年 2 月 18 日在寻甸县公共资源交易中心进行公开开标后，经评标委员会评定，并公示 3 日，无异议。现确定你单位为中标单位，投标报价：5994103.74 元（大写：伍佰玖拾玖万肆仟壹佰零叁元柒角肆分）；工期：180 日历天；质量目标：符合国家及行业现行质量验收规范及标准，达到一次性验收合格。项目经理：邹敏。技术负责人：朱永静。

你单位收到中标通知书后，在 30 日内与招标人签订合同。

招标人：（盖章）
法人代表：（签字或盖章）张仁
日期：2022年3月1日

招标代理机构：（盖章）
法人代表：（签字或盖章）连志新
日期：2022年3月1日

沈艳



Xdxjsjdzssq2022nygdzsfxm-01

寻甸县金所街道张所社区 2022 年以工代赈示范项目

施
工
合
同

住 房 和 城 乡 建 设 部
国 家 工 商 行 政 管 理 总 局 制 定

~~沈艳~~



第一部分 合同协议书

发包人(全称): 寻甸回族彝族自治县人民政府金所街道办事处

承包人(全称): 云南辰再建筑工程有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就寻甸县金所街道张所社区 2022 年以工代赈示范项目施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

1.工程名称: 寻甸县金所街道张所社区 2022 年以工代赈示范项目。

2.工程地点: 金所街道张所社区。

3.工程立项批准文号: 寻发改【2021】48 号。

4.资金来源: 专项资金。

5.工程内容: 实施河道治理 4620.92 米,其中:三面光防渗河道治理 4620.92 米,河道治理采用矩形断面及施工图、工程量清单涉及的所有内容。

6.工程承包范围:

本项目范围内的施工,具体工程范围为实施河道治理 4620.92 米,其中:三面光防渗河道治理 4620.92 米,河道治理采用矩形断面及施工图、工程量清单涉及的所有内容。

二、合同工期

计划开工日期: 2022 年 3 月 4 日。

计划竣工日期: 2022 年 6 月 4 日。

经双方协商工期总日历天数: 90 日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合: 国家相关行业技术标准及验收规范,并一次性验收合格。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为:

沈艳



人民币（大写）伍佰玖拾玖万肆仟壹佰零叁元柒角肆分（¥5994103.74元）；
其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写） / （¥ / 元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：无

人民币（大写） / （¥ / 元）；

（3）专业工程暂估价金额：无

人民币（大写） / （¥ / 元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写） / （¥ / 元）。

2.合同价格形式：在工程量或工程内容不发生变更的情况下，一次性固定价格
固定单价合同。

五、项目经理

承包人项目经理：邹敏。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）中标通知书（如果有）；
- （2）投标函及其附录（如果有）；
- （3）专用合同条款及其附件；
- （4）通用合同条款；
- （5）技术标准和要求；
- （6）图纸；
- （7）已标价工程量清单或预算书；
- （8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2022 年 3 月 4 日签订。

十、签订地点

本合同在 寻甸回族彝族自治县人民政府金所街道办事处 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方签字盖章,承包人提交履约保函之日起 生效。

十三、合同份数

本合同一式 陆 份,均具有同等法律效力,发包人执 肆 份,承包人执 贰 份。

发包人: (公章)



承包人: (公章)



法定代表人或其委托代理人:

法定代表人或其委托代理人:

(签字)



(签字)

~~沈艳~~



组织机构代码: 11530129MBOL283609 组织机构代码: 91530100309537404A

地址: 金所街道办事处金所村1号 地址: 中国(云南) 自由贸易试验区昆明片区
经开区第三城·映象欣城B3幢2009号

邮政编码: 655200 邮政编码: 650217

法定代表人: 赵俊 法定代表人: 沈艳

委托代理人: 李立 委托代理人: 邹强

电 话: 0871-62731798 电 话: 0871-63560140

传 真: 0871-62731798 传 真: /

电子信箱: 电子信箱: /

开户银行: 开户银行: 平安银行股份有限公司昆明欣
龙支行

账 号: 账 号: 15000061505609



竣工验收报告

2022年07月07日

工程名称	寻甸县金所街道张所社区 2022 年以工代赈示范项目	工程内容	河道治理 4620.92 米	批准部门意见
施工单位	云南辰再建筑工程有限公司	监理单位	福建泉宏工程管理有限公司云南分公司	
建设单位	寻甸回族彝族自治县人民政府金所街道办事处	工程结构	挡土墙	
设计单位	云南宏图工程设计有限公司	工程地址	金所街道张所社区	
承包方式	包工包料	工程总造价 (万元)	600	
验查验收意见和验收结论		根据 国家建筑安装工程质量验收评定标准和验收会议同意评定为合格。		
建设单位:	监理单位:	施工单位:	设计单位:	
 李建红	 李兴文	 郭敏	 建涛	

沈艳妮



业绩证明材料二

附件一：

中标通知

防伪码：5261192354375441

中标通知书

通知书编号：20221103001A
招标编号：GC530100202221092001003

中标人名称：云南辰再建筑工程有限公司

你方于 **2022-10-23**（投标日期）所递交的 2022年寻甸县第二批2.38万亩高标准农田建设项目（第一至第四标段）（项目名称）2022年寻甸县第二批2.38万亩高标准农田建设项目三标段（羊街镇片区）标段施工投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价（费率或单价等）：**473.627425万元**

工 期：120日历天 日历天。

工程质量：符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300-2013）、《水利水电工程施工质量检验与评定规程(附条文说明)》（SL 176-2007）、《水利水电建设工程验收规程》（SL 223-2008）及国家、地方、行业现行工程建设强制性标准、相关质量验收标准及规范的要求，并确保一次性验收合格。

项目经理：邹敏（姓名）。

请你方在接到本通知书后的 30 日内到 招标人办公地点（指定地点）与我方签订施工承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第 7.3.1 款规定向我方提交履约担保。

随附的投标文件澄清、说明、补正事项纪要（如果有），是本中标通知书的组成部分。

特此通知。

附：澄清、说明、补正事项纪要

招标人：（盖单位章）

招标代理：（盖单位章）

法定代表人：（签字）

打印日期：2022-11-03

作为办理后续手续的唯一中标凭证，请妥善保管，复印无效！遗失不补！

沈艳妮



2022 年寻甸县第二批 2.38 万亩高标准农田建设项目

建设工程施工合同

合同编号：2022-03 号

工程名称：2022 年寻甸县第二批 2.38 万亩高标准农田建设项目(三标段)

建设单位：寻甸回族彝族自治县农业农村局

施工单位：云南辰再建筑工程有限公司



~~沈艳~~



第一部分 合同协议书

发包人（全称）：寻甸回族彝族自治县农业农村局

承包人（全称）：云南辰再建筑工程有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 2022 年寻甸县第二批 2.38 万亩高标准农田建设项目(三标段) 工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：2022 年寻甸县第二批 2.38 万亩高标准农田建设项目(三标段)。

2. 工程地点：羊街镇片区。

3. 工程立项批准文号：寻政复〔2022〕68 号。

4. 资金来源：中央、省、市级配套资金。

5. 工程内容：(羊街镇片区) 甸龙村片区：砼路边沟：2326m；田间道路（砂石路）：1033m；新建机耕桥。

附《工程量清单表计价表》（附件 2）

6. 工程承包范围：

施工总承包，本项目施工图纸及工程量清单所包括的全部内容，以工程量清单为准。

二、合同工期

计划开工日期：2022 年 11 月 8 日。

计划竣工日期：2023 年 3 月 8 日。

工期总日历天数：120 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合 《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300-2013）、《水利水电工程施工质量检验与评定规程(附条文说明)》（SL 176-2007）、《水利水电建设工程验收规程》（SL 223-2008）及国家、地方、行业现行工程建设强制性标准、相关质量验收标准及规范的要求，并确保一次性验收合格。

沈艳



四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：4736274.25 元

人民币（大写）肆佰柒拾叁万陆仟贰佰柒拾肆元贰角伍分；

2. 合同价格形式：单价合同。

3. 结算方式：按“合同单价乘以实际发生的工程量”进行竣工结算。中标单价即为合同单价。

五、项目经理

承包人项目经理：邹敏。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）中标通知书；
- （2）投标函及其附录；
- （3）专用合同条款及其附件；
- （4）通用合同条款；
- （5）国家现行标准、规范及有关技术文件；
- （6）图纸；
- （7）已标价工程量清单或预算书；
- （8）工程报价单或预算书；
- （9）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另

沈艳



行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2022 年 月 日签订。

十、签订地点

本合同在 寻甸回族彝族自治县农业农村局四楼会议室 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方签字并盖单位公章之日起 生效。

十三、合同份数

本合同一式 陆 份，均具有同等法律效力，发包人执 肆 份，承包人执 贰 份。

发包人： (公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

组织机构代码： _____

地 址： _____

经

邮政编码： _____

电 话： _____

承包人： (公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

组织机构代码： 91530100309537404A

地 址： 中 国《云南》自由贸易试验区昆明片区

F 区第三城·映象欣城 B3 幢 2009 号

邮政编码： 655200

电 话： _____

沈艳



电子信箱：_____

开户银行：_____

账 号：_____

电子信箱：_____

开户银行：平安银行股份有限公司昆明欣龙支行

账 号：15000061505609

~~沈艳~~





高标准农田建设项目竣工验收合格证书

寻甸回族彝族自治县农业农村局：

2025 年 01 月 15 日，县级验收工作组对 2022 年寻甸县第二批 2.38 万亩高标准农田建设项目进行了验收，该项目建成面积 23800 亩，项目批复投资 4522.00 万元，实际完成投资 4135.07 万元，验收评分 92 分，等级为合格。

项目竣工验收组织单位（印章）：寻甸回族彝族自治县农田建设领导小组办公室



2025 年 01 月 15 日

沈艳



2022 年寻甸县第二批 2.38 万亩高标准农田
建设项目(三标段)合同工程

完工证书

项目法人：寻甸回族彝族自治县农业农村局

2025 年 01 月 15 日

~~沈艳~~



合同工程完工证书

《2022年寻甸县第二批2.38万亩高标准农田建设项目(三标段)施工合同书》，合同于2025年01月15日通过了由寻甸回族彝族自治县农业农村局主持的合同工程完工验收，现颁发合同工程完工证书。

项目法人：寻甸回族彝族自治县农业农村局

法定代表人（或授权委托人）：



2025年1月15日

~~沈艳~~



项目法人：寻甸回族彝族自治县农业农村局

工程咨询单位：云南蓝图建筑工程技术咨询有限公司

设计单位：云南致诚水利水电工程有限公司

监理单位：昆明天筑建设工程监理有限公司

审计单位：云南华胜建设项目管理有限公司

质检单位：昆明浩淼水利水电工程检测有限公司

施工单位：云南辰再建筑工程有限公司

运行管理单位：寻甸回族彝族自治县羊街镇

~~沈艳~~



业绩证明材料一

昆明市建设工程

中标通知书

XDGC2022030017_1

进场备案登记编号: JKM XD2022010004

云南辰再建筑工程有限公司(中标单位):

寻甸回族自治县人民政府金所街道办事处(招标人)的寻甸县金所街道张所社区2022年以工代赈示范项目,于2022年2月18日在寻甸县公共资源交易中心进行公开开标后,经评标委员会评定,并公示3日,无异议。现确定你单位为中标单位,投标报价:5994103.74元(大写:伍佰玖拾玖万肆仟壹佰零叁元柒角肆分);工期:180日历天;质量目标:符合国家及行业现行质量验收规范及标准,达到一次性验收合格。项目经理:邹敏。技术负责人:朱永静。

你单位收到中标通知书后,在30日内与招标人签订合同。

招标人:(盖章)
法人代表:(签字或盖章)
日期:2022年3月1日

招标代理机构:(盖章)
法人代表:(签字或盖章)
日期:2022年3月1日



Xdxjsjdzssq2022nygdzsfxm-01

寻甸县金所街道张所社区 2022 年以工代赈示范项目

施工合同

住房和城乡建设部 制定
国家工商行政管理总局

~~沈艳~~



第一部分 合同协议书

发包人(全称): 寻甸回族彝族自治县人民政府金所街道办事处

承包人(全称): 云南辰再建筑工程有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就寻甸县金所街道张所社区 2022 年以工代赈示范项目施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

1.工程名称: 寻甸县金所街道张所社区 2022 年以工代赈示范项目。

2.工程地点: 金所街道张所社区。

3.工程立项批准文号: 寻发改【2021】48 号。

4.资金来源: 专项资金。

5.工程内容: 实施河道治理 4620.92 米,其中:三面光防渗河道治理 4620.92 米,河道治理采用矩形断面及施工图、工程量清单涉及的所有内容。

6.工程承包范围:

本项目范围内的施工,具体工程范围为实施河道治理 4620.92 米,其中:三面光防渗河道治理 4620.92 米,河道治理采用矩形断面及施工图、工程量清单涉及的所有内容。

二、合同工期

计划开工日期: 2022 年 3 月 4 日。

计划竣工日期: 2022 年 6 月 4 日。

经双方协商工期总日历天数: 90 日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合: 国家相关行业技术标准及验收规范,并一次性验收合格。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为:

沈艳



人民币（大写）伍佰玖拾玖万肆仟壹佰零叁元柒角肆分（¥5994103.74元）；
其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写） / （¥ / 元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：无

人民币（大写） / （¥ / 元）；

（3）专业工程暂估价金额：无

人民币（大写） / （¥ / 元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写） / （¥ / 元）。

2.合同价格形式：在工程量或工程内容不发生变更的情况下，一次性固定价格
固定单价合同。

五、项目经理

承包人项目经理：邹敏。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）中标通知书（如果有）；
- （2）投标函及其附录（如果有）；
- （3）专用合同条款及其附件；
- （4）通用合同条款；
- （5）技术标准和要求；
- （6）图纸；
- （7）已标价工程量清单或预算书；
- （8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招标投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2022 年 3 月 4 日签订。

十、签订地点

本合同在 寻甸回族彝族自治县人民政府金所街道办事处 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方签字盖章,承包人提交履约保函之日起 生效。

十三、合同份数

本合同一式 陆 份,均具有同等法律效力,发包人执 肆 份,承包人执 贰 份。

发包人: (公章)



法定代表人或其委托代理人:

(签字)

赵俊

承包人: (公章)



法定代表人或其委托代理人:

(签字)

沈艳




组织机构代码: 11530129MBOL283609 组织机构代码: 91530100309537404A

地址: 金所街道办事处金所村1号 地址: 中国(云南)自由贸易试验区昆明片区
经开区第三城·映象欣城B3幢2009号

邮政编码: 655200 邮政编码: 650217
法定代表人: 赵俊 法定代表人: 沈艳
委托代理人: 李立 委托代理人: 邹敏
电 话: 0871-62731798 电 话: 0871-63560140
传 真: 0871-62731798 传 真: /
电子信箱: 电子信箱: /
开户银行: 开户银行: 平安银行股份有限公司昆明欣
龙支行
账 号: 账 号: 15000061505609

沈艳



竣 工 验 收 报 告

2022 年 07 月 07 日

工程名称	寻甸县金所街道张所社区 2022 年以工代赈示范项目	工程内容	河道治理 4620.92 米	批准部门意见
施工单位	云南辰再建筑工程有限公司	监理单位	福建泉宏工程管理有限公司云南分公司	
建设单位	寻甸回族彝族自治县人民政府金所街道办事处	工程结构	挡土墙	
设计单位	云南宏图工程设计有限公司	工程地址	金所街道张所社区	
承包方式	包工包料	工程总造价 (万元)	600	
验查验收意见和验收结论		根据 国家建筑安装工程质量验收评定标准和验收会议同意评定为合格。		
建设单位:	监理单位:	施工单位:	设计单位:	
 李建红	 马兴文	 郭敏	 建涛	

沈艳妮



业绩证明材料二

附件一：

中标通知

防伪码：5261192354375441

中标通知书

通知书编号：20221103001A
招标编号：GC53010020221092001003

中标人名称：云南辰再建筑工程有限公司

你方于 **2022-10-23**（投标日期）所递交的 2022年寻甸县第二批2.38万亩高标准农田建设项目（第一至第四标段）（项目名称）2022年寻甸县第二批2.38万亩高标准农田建设项目三标段（羊街镇片区）标段施工投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价（费率或单价等）：**473.627425万元**

工 期：120日历天 日历天。

工程质量：符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300-2013）、《水利水电工程施工质量检验与评定规程(附条文说明)》（SL 176-2007）、《水利水电建设工程验收规程》（SL 223-2008）及国家、地方、行业现行工程建设强制性标准、相关质量验收标准及规范的要求，并确保一次性验收合格。

项目经理：邹敏（姓名）。

请你方在接到本通知书后的 30 日内到 招标人办公地点（指定地点）与我方签订施工承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第 7.3.1 款规定向我方提交履约担保。

随附的投标文件澄清、说明、补正事项纪要（如果有），是本中标通知书的组成部分。

特此通知。

附：澄清、说明、补正事项纪要

招标人：（盖单位章）
招标代理：（盖单位章）
法定代表人：（签字）
打印日期：2022-11-03

作为办理后续手续的唯一中标凭证，请妥善保管，复印无效！遗失不补！

沈艳妮



2022 年寻甸县第二批 2.38 万亩高标准农田建设项目

建设工程施工合同

合同编号：2022-03 号

工程名称：2022 年寻甸县第二批 2.38 万亩高标准农田建设项目(三标段)

建设单位：寻甸回族彝族自治县农业农村局

施工单位：云南辰再建筑工程有限公司



~~沈艳~~



第一部分 合同协议书

发包人（全称）：寻甸回族彝族自治县农业农村局

承包人（全称）：云南辰再建筑工程有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 2022 年寻甸县第二批 2.38 万亩高标准农田建设项目(三标段) 工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：2022 年寻甸县第二批 2.38 万亩高标准农田建设项目(三标段)。
2. 工程地点：羊街镇片区。
3. 工程立项批准文号：寻政复〔2022〕68 号。
4. 资金来源：中央、省、市级配套资金。
5. 工程内容：(羊街镇片区)甸龙村片区：砼路边沟：2326m；田间道路（砂石路）：1033m；新建机耕桥。

附《工程量清单表计价表》（附件 2）

6. 工程承包范围：

施工总承包，本项目施工图纸及工程量清单所包括的全部内容，以工程量清单为准。

二、合同工期

计划开工日期：2022 年 11 月 8 日。

计划竣工日期：2023 年 3 月 8 日。

工期总日历天数：120 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合 《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300-2013）、《水利水电工程施工质量检验与评定规程(附条文说明)》（SL 176-2007）、《水利水电建设工程验收规程》（SL 223-2008）及国家、地方、行业现行工程建设强制性标准、相关质量验收标准及规范的要求，并确保一次性验收合格。

沈艳



四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：4736274.25 元

人民币（大写）肆佰柒拾叁万陆仟贰佰柒拾肆元贰角伍分；

2. 合同价格形式：单价合同。

3. 结算方式：按“合同单价乘以实际发生的工程量”进行竣工结算。中标单价即为合同单价。

五、项目经理

承包人项目经理：邹敏。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）中标通知书；
- （2）投标函及其附录；
- （3）专用合同条款及其附件；
- （4）通用合同条款；
- （5）国家现行标准、规范及有关技术文件；
- （6）图纸；
- （7）已标价工程量清单或预算书；
- （8）工程报价单或预算书；
- （9）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另

沈艳



行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2022 年 月 日签订。

十、签订地点

本合同在 寻甸回族彝族自治县农业农村局四楼会议室 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方签字并盖单位公章之日起 生效。

十三、合同份数

本合同一式 陆 份，均具有同等法律效力，发包人执 肆 份，承包人执 贰 份。

发包人： (公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

蔡学海

组织机构代码： _____

地 址： _____

经

邮政编码： _____

电 话： _____

承包人： (公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

沈艳

组织机构代码： 91530100309537404A

地 址： 中 国(云南)自由贸易试验区昆明片区

F 区第三城·映象欣城 B3 幢 2009 号

邮政编码： 655200

电 话： _____

沈艳



电子信箱：_____

开户银行：_____

账 号：_____

电子信箱：_____

开户银行：平安银行股份有限公司昆明欣龙支行

账 号：15000061505609

~~沈艳~~





高标准农田建设项目竣工验收合格证书

寻甸回族彝族自治县农业农村局：

2025 年 01 月 15 日，县级验收工作组对 2022 年寻甸县第二批 2.38 万亩高标准农田建设项目进行了验收，该项目建成面积 23800 亩，项目批复投资 4522.00 万元，实际完成投资 4135.07 万元，验收评分 92 分，等级为合格。

项目竣工验收组织单位（印章）：寻甸回族彝族自治县农田建设领导小组办公室



2025 年 01 月 15 日

沈艳



2022 年寻甸县第二批 2.38 万亩高标准农田
建设项目(三标段)合同工程

完工证书

项目法人：寻甸回族彝族自治县农业农村局

2025 年 01 月 15 日

~~沈艳~~



合同工程完工证书

《2022年寻甸县第二批2.38万亩高标准农田建设项目(三标段)施工合同书》，合同于2025年01月15日通过了由寻甸回族彝族自治县农业农村局主持的合同工程完工验收，现颁发合同工程完工证书。

项目法人：寻甸回族彝族自治县农业农村局

法定代表人（或授权委托人）：



2025年1月15日

~~沈艳~~



项目法人：寻甸回族彝族自治县农业农村局

工程咨询单位：云南蓝图建筑工程技术咨询有限公司

设计单位：云南致诚水利水电工程有限公司

监理单位：昆明天筑建设工程监理有限公司

审计单位：云南华胜建设项目管理有限公司

质检单位：昆明浩淼水利水电工程检测有限公司

施工单位：云南辰再建筑工程有限公司

运行管理单位：寻甸回族彝族自治县羊街镇

~~沈艳~~



第三中标候选人人员配置表

五、项目管理机构

(一)项目管理机构组成表

职务	姓名	职称	执业或职业资格证明					备注
			证书名称	级别	证号	专业	社会保险	
项目经理	邹敏	高级工程师	二级建造师注册证书	贰级	云 25320152021 47349	水利水电工程	已缴纳	专职
技术负责人	朱永静	工程师	职称证	中级	1401021719	水利水电工程	已缴纳	专职
施工员	柏先富	/	施工员证	/	SQX20225301 017	建筑工程	已缴纳	专职
安全员	徐琼	/	安全生产考核合格证书（C证）	/	云水安 C2022000015 3	市政公用工程	已缴纳	专职
质量员	沈艳锬	高级工程师	质量员证	高级	05324109000 29000022	建筑工程	已缴纳	专职
标准员	马建	/	标准员证	/	05323115000 23000024	水利水电工程	已缴纳	专职
材料员	沈艳菊	/	材料员证	/	05324111000 29000144	市政工程	已缴纳	专职
机械员	徐桂林	/	机械员证	/	05324112000 29000013	市政公用工程	已缴纳	专职
劳务员	张靖蓉	/	劳务员证	/	05324113000 30000053	建筑工程	已缴纳	专职
资料员	沈院伟	/	资料员证	/	05324114000 29000038	建筑工程	已缴纳	专职
财务负责人	朱新平	/	会计证	中级	11828085101 428	建筑工程	已缴纳	专职



投标人：云南辰再建筑工程有限公司（电子签章）

法定代表人：沈艳锬（电子签章或电子签名）

2025 年 06 月 23 日

