

华坪县城乡供水一体化项目勘察设计

中标候选人公示

华坪县城乡供水一体化项目勘察设计于 2022 年 11 月 29 日上午 9 时 00 分在丽江市公共资源交易中心三楼 1 号开标厅进行公开开标，并于 2022 年 11 月 29 日完成评标工作，现将评标结果公示如下：（公示期为：2022 年 11 月 30 日至 2022 年 12 月 2 日）

投标人名称	第一中标候选人	第二中标候选人	第三中标候选人
	贵州省水利水电勘测设计研究院有限公司	中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司	中铁水利水电规划设计集团有限公司
投标人统一社会信用代码	91520000714300427X	91530000431204849T	91360121MA35F37H0Q
投标总价	(1)主体工程勘测设计费用按照经批复的初步设计报告投资概算中计列的勘测设计费为基数下浮 10.2%、(2)建设征地移民安置工程按照征地移民安置工程初步设计阶段批复的“前期工作费+综合勘察设计科研费+安置点基础设施和专业项目设计费用”为基数下浮 10.2%、(3)水土保持工程按照经批复的“方案编制费+勘测设计费”为基数下浮 10.2%、(4)环境保护工程按照经批复的“环境保护工程勘察设计费+可行性研究环境保护勘察设计费+设计阶段环境保护勘察设计费”为基数下浮 10.2%；	(1)主体工程勘测设计费用按照经批复的初步设计报告投资概算中计列的勘测设计费为基数下浮 10%、(2)建设征地移民安置工程按照征地移民安置工程初步设计阶段批复的“前期工作费+综合勘察设计科研费+安置点基础设施和专业项目设计费用”为基数下浮 10%、(3)水土保持工程按照经批复的“方案编制费+勘测设计费”为基数下浮 10%、(4)环境保护工程按照经批复的“环境保护工程勘察设计费+可行性研究环境保护勘察设计费+设计阶段环境保护勘察设计费”为基数下浮 10%	(1)主体工程勘测设计费用按照经批复的初步设计报告投资概算中计列的勘测设计费为基数下浮 11%、(2)建设征地移民安置工程按照征地移民安置工程初步设计阶段批复的“前期工作费+综合勘察设计科研费+安置点基础设施和专业项目设计费用”为基数下浮 11%、(3)水土保持工程按照经批复的“方案编制费+勘测设计费”为基数下浮 11%、(4)环境保护工程按照经批复的“环境保护工程勘察设计费+可行性研究环境保护勘察设计费+设计阶段环境保护勘察设计费”为基数下浮 11%
勘察设计服务期限承诺	自合同生效起至工程竣工验收止，其中：合同签订后 20 日历天提供可行性研究报告，可行性研究报告批复后 30 日历天提供初步设计报告（送审稿），招标设计、施工图设计及相关专题报告满足项目业主进度要求	自合同生效起至工程竣工验收止，其中：合同签订后 20 日历天提供可行性研究报告，可行性研究报告批复后 30 日历天提供初步设计报告（送审稿），招标设计、施工图设计及相关专题报告满足项目业主进度要求	自合同生效起至工程竣工验收止，其中：合同签订后 20 日历天提供可行性研究报告，可行性研究报告批复后 30 日历天提供初步设计报告（送审稿），招标设计、施工图设计及相关专题报告满足项目业主进度要求
质量承诺	符合国家及行业现行法律、法规、规范、规程等要求，通过相关部门的审批和验收	符合国家及行业现行法律、法规、规范、规程等要求，通过相关部门的审批和验收	符合国家及行业现行法律、法规、规范、规程等要求，通过相关部门的审批和验收



类似项目业绩			
编号	合同名称		
1	贵州脱贫攻坚投资基金城乡供水巩固提升子基金贞丰县项目工程	云南省滇中引水二期配套工程	上栗县新建流源水库并连通枣木水库项目工程
2	贵州脱贫攻坚投资基金城乡供水巩固提升子基金习水县项目工程		大岗山水利枢纽工程勘察设计
3	思南县新城区供水工程		
4	思茅区“十四五”水安全保障规划重点项目前期勘察设计工作服务（一包）		
项目负责人			
姓名	欧波	程鹏	梁必玦

根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定，现将该项目中标候选人予以公示，接受社会监督。公示期为2022年11月30日至2022年12月2日，如有异议，请于公示之日起三个工作日内向丽江市水务局行实名书面投诉，监督电话：0888-5163114。

招标人：华坪县水务局工程管理站

招标代理机构：云南润达工程项目管理咨询有限公司

日期：2022年11月29日

