

合同编号: H1202502140001

金平公路分局 G219 线喀纳斯至东兴 K8822+310~K8832+825 灾毁恢复重建项目 施工合同

发包人: 金平公路分局

承包人: 云南坦途建设工程有限公司

金平公路分局(以下简称“发包人”)为实施金平公路分局 G219 线喀纳斯至东兴 K8822+310~K8832+825 灾毁恢复重建项目,已接受云南坦途建设工程有限公司(以下简称“承包人”)对该项目施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. G219 喀纳斯至东兴 K8822+310~K8832+825 段,长约 10.515km,公路等级为二级,设计时速为 40 千米/小时,沥青混凝土路面。

2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分:

(1) 本协议书及各种合同附件(含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料);

(2) 中标通知书;

(3) 投标函及投标函附录;

(4) 项目专用合同条款;

(5) 公路工程专用合同条款;

(6) 通用合同条款;

- (7) 工程量清单计量规则;
- (8) 技术规范;
- (9) 图纸;
- (10) 已标价工程量清单;
- (11) 承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计;
- (12) 其他合同文件。

上述文件互相补充和解释,如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处,以上述文件的排列顺序在优先者为准。

3. 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价: 6809681.97 元 (陆佰捌拾万零玖仟陆佰捌拾壹元玖角柒分) 除非基于项目实际情况合理需要,并征得发包人的书面同意,否则承包人不得随意变更工程项目,不得减少工程量或者增加工程款总额。

4. 承包人项目经理: 张成琼。承包人项目总工: 杨继勇。未经发包人同意,承包人不得擅自更换项目经理和项目总工。

5. 工程质量符合相关标准: 满足交通运输部现行《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)、《公路养护工程质量检验评定标准》(JTG5220-2020)等,满足发包人要求,且一次性验收合格。工程安全目标: 在项目实施过程中,无安全责任事故,建立健全的安全生产责任制,符合(交通运输部《公路水运工程安全生产监督管理办法》)交通运输部 2017 年第 25 号令等的相关规定。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。发包人与承包人提供的人员不存在任何劳动或劳务关系。如因承包人或承包人人员的原因造成发包人损失的，承包人应承担所有损失的赔偿责任。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人应按照监理人指示开工，工期为 120 日历天。

9. 本合同在承包人提供履约保证金后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满全部工程均无任何质量问题并签发缺陷责任终止证书后失效。

10. 本合同壹式肆份，甲方双方各执贰份。

11. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。



发包人：（盖单位章）

法定代表人：（签字）

或其委托代理人（签字）：

开户银行：农行金平县支行营业部

账号：24269801040021682

联系人及电话：0873-5221262

单位地址：金平县学子路中段

2025年2月14日



承包人：（盖单位章）

法定代表人：（签字）

或其委托代理人：（签字）张成琼

开户银行：农行金平县支行营业部

账号：24269801040025782

联系人及电话：0871-65630865

单位地址：云南省昆明市五华区

黑林铺建发曦城购物

中心4号楼1002号

2025年2月14日

5.1工程量清单表

工程量清单

第100章 总则					
项目名称:金平公路分局G219线喀纳斯至东兴K8822+310~K8832+825灾毁恢复重建项目			货币单位:人民币		
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
101-1-1	按合同条款规定,提供建筑工程一切险(3.5%)	总额			23491.64
101-1-2	按合同条款规定,提供第三者责任险(0.5%)	总额			3355.95
102	工程管理				
102-1	竣工文件	总额	1	5000.00	5000.00
102-2	施工环保费	总额			包含在各报价细目中
102-3	安全生产费(1.5%)	总额			105296.86
102-4	安全保通费	总额	1	72146.64	72146.64
103	临时工程与设施				
103-1	临时用地	总额			包含在各报价细目中
103-2	临时供电	总额	1	800.00	800.00
103-4	临时便道修建与养护	总额			包含在各报价细目中
104	承包人驻地建设				
104-1	承包人驻地建设	总额	1	20000.00	20000.00
清单第100章合计			人民币 230091.10		

甲方:冯磊

乙方:新疆维吾尔自治区公路局
合同专用章
5301000476038

工程量清单

第200章 路基

项目名称:金平公路分局G219线喀纳斯至东兴K8822+310~K8832+825灾毁恢复重建项目		货币单位:人民币			
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
201	场地清理				
201-1	场地清理				
201-1-4-1	清除塌方,并运至指定地点	m3	6683	22	147026.00
201-1-4-2	挖石,并运至指定地点	m3	1179	35	41265.00
203	路基排水				
203-2	增设排水设施				
203-2-1	边沟、排水沟				
203-2-1-3	现浇混凝土				
203-2-1-3-3	C20混凝土	m3	151.2	650	98280.00
203-2-2	截水沟				
203-2-2-3	现浇混凝土				
203-2-2-3-2	C20 混凝土	m3	336.5	680	228820.00
203-2-3	跌水与急流槽				
203-2-3-3	现浇混凝土				
203-2-3-3-2	C20 混凝土急流槽	m3	229.01	680	155726.80
203-2-3-3-3	C25 混凝土碎落台	m3	143.3	650	93145.00
203-2-3-3-4	C30 混凝土急流槽	m3	91.6	700	64120.00
203-2-3-3-5	钢筋	kg	2748	6.17	16955.16
203-2-5	疏干孔				
203-2-5-1	Φ130钻孔	m	3482	110	383020.00
203-2-5-2	安装排水管	m	3482	30	104460.00
204	路基防护				
204-3	增设护坡、护面墙、护脚、护肩墙、拦水坝、河床铺砌、石笼防护				
204-3-4-1	现浇C25混凝土拱形格护坡	m3	94.7	895	84756.50

甲方:

乙方:



工程量清单

第200章 路基

项目名称:金平公路分局G219线喀纳斯至东兴
K8822+310~K8832+825灾毁恢复重建项目

货币单位:人民币

子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
204-3-4-3	拱形格护坡钢筋	kg	3234.1	6.98	22574.02
204-3-5	预制安装C25混凝土挡水块	m3	25	1112.73	27818.25
204-6	增设预应力锚索边坡加固				
204-6-1	预应力钢绞线				
204-6-1-2	4孔/束Φ15.24预应力钢绞线	m	9763	320.92	3133141.96
204-7	增设锚杆框架梁				
204-7-2	现浇C30混凝土	m3	661	1000.55	661363.55
204-7-4	钢筋	kg	93447	6.98	652260.06
204-7-5	锚杆				
204-7-5-1-1	Φ32钢筋锚杆	kg	1047	30	31410.00
204-7-5-1-2	Φ25钢筋锚杆	kg	1409.7	20.02	28222.19
204-10	平台				
204-10-1	C25混凝土平台	m3	25.1	868.29	21794.08
204-10-2	位移桩(含砼、钢筋、钢钉制安等全部内容)	m3	0.6	2395.28	1437.17
清单第200章合计				人民币	5997595.74



甲方:



乙方:

工程量清单

第300章 路面

项目名称:金平公路分局G219线喀纳斯至东兴
K8822+310~K8832+825灾毁恢复重建项目

货币单位:人民币

子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
301	沥青混凝土路面养护				
301-2	沥青混凝土路面翻修				
301-2-2	沥青混凝土路面				
301-2-2-8	AC-20 中粒式沥青混凝土				
301-2-2-8-3	厚 6cm	m ²	1990	64	127360.00
301-2-2-10	AC-16 中粒式沥青混凝土				
301-2-2-10-1	厚 4cm	m ²	2020	50.06	101121.20
301-4	透层、粘层、封层				
301-4-1	透层				
301-4-1-2	PC-2乳化沥青	m ²	1990	4	7960.00
301-4-2	粘层				
301-4-2-2	PC-3乳化沥青	m ²	2020	1.2	2424.00
301-4-4	玻纤格栅				
301-4-4-1	玻纤格栅	m ²	1990	8.5	16915.00
301-4-5	封层				
301-4-5-1	0.6cm乳化沥青稀浆封层ES-2	m ²	1990	7.8	15522.00
304	路面附属工程				
304-4	现浇混凝土路缘石、路肩石				
304-4-1	C20 混凝土	m ³	49.4	709.46	35047.32
304-10	拆除其他旧路面	m ²	200.2	22.37	4478.47
清单第300章合计					
				人民币	310828.00

清单第300章合计 人民币 310828.00

甲方：

乙方:

工程量清单

第400章 桥梁、涵洞

[illegible]

甲方：

乙方:

工程量清单

第600章 交通设施

项目名称:金平公路分局G219线喀纳斯至东兴
K8822+310~K8832+825灾毁恢复重建项目

货币单位:人民币

[illegible]

甲方:



乙方:

工程量清单

[illegible]

甲方:

乙方:



5.2计日工明细表

5.2.1劳务

项目名称:金平公路分局G219线喀纳斯至东兴K8822+310~K8832+825灾毁恢复重建项目

编号	子目名称	单位	暂定数量	单价	合价
2~1~101	普通工人	h	30.000	15.00	450
2~1~102	技术工人	h	30.000	22.00	660
劳务小计金额					1110
(计入“计日工汇总表”)					

5.2.2材料

项目名称:金平公路分局G219线喀纳斯至东兴K8822+310~K8832+825灾毁恢复重建项目

编号	子目名称	单位	暂定数量	单价	合价
2~2~201	水泥				
2~2~201~1	32.5级水泥	t	0.5	338	169
2~2~202	钢筋				
2~2~208	中(粗)砂	m3	1	135	135
2~2~209	碎石	m3	1	118	118
材料小计金额					422
(计入“计日工汇总表”)					

5.2.3施工机械

项目名称:金平公路分局G219线喀纳斯至东兴K8822+310~K8832+825灾毁恢复重建项目

编号	子目名称	单位	暂定数量	单价	合价
2~3~305	自卸汽车				
2~3~305~6	15t以内自卸汽车	台班	1.000	986.50	987
2~3~317	汽车式起重机				
2~3~305~3	12t以内汽车式起重机	台班	1.000	1230.15	1230
施工机械小计金额					2217
(计入“计日工汇总表”)					

5.2.4计日工汇总表

项目名称:金平公路分局G219线喀纳斯至东兴K8822+310~K8832+825灾毁恢复重建项目

名称	金额	备注
劳务	1110	
材料	422	
施工机械	2217	
计日工总计		3749
(计入“投标报价汇总表”)		

甲方:

乙方:

5.3 暂估价表

5.3.1 材料暂估价表

项目名称:金平公路分局G219线略纳斯至东兴K8822+310~K8832+825灾毁恢复重建项目

序号	名称	单位	数量	单价	合计	备注
材料暂估价小计金额（计入“暂估价汇总表”）						

5.3.2 工程设备暂估价表

项目名称:金平公路分局G219线略纳斯至东兴K8822+310~K8832+825灾毁恢复重建项目

序号	名称	单位	数量	单价	合计	备注
工程设备暂估价小计金额（计入“暂估价汇总表”）						

5.3.3 专业工程暂估价表

项目名称:金平公路分局G219线略纳斯至东兴K8822+310~K8832+825灾毁恢复重建项目

序号	专业工程名称	工程内容	金额
1	承包人驻地建设	包括但不限于驻地建设、实验室建设、拌和站建设、钢筋加工场建设等（具体内容详见《云南省公路养护工程工程量标准清单》）。	20000
专业工程暂估价小计金额（计入“暂估价汇总表”）			20000

5.3.4 暂估价汇总表

项目名称:金平公路分局G219线略纳斯至东兴K8822+310~K8832+825灾毁恢复重建项目

名称	金额	备注
材料暂估价		
工程设备暂估价		
专业工程暂估价	20000	
暂估价合计（计入“投标报价汇总表”）		20000

甲方:



乙方:



5.4. 投标价汇总表

项目名称:金平公路分局G219线喀纳斯至东兴K8822+310~K8832+825灾毁恢复重建项目

序 号	章 次	科 目 名 称	金 额(元)
1	100	总则	230091.10
2	200	路基	5997595.74
3	300	路面	310828.00
4	400	桥梁、涵洞	36800.00
5	500	隧道	
6	600	交通安全设施	3666.24
7	700	绿化及环境保护设施	159764.79
8	800	公路沿线管理用房设施	
9	900	监控系统	
10	1000	收费系统	
11	1100	通信系统	
12	1200	消防系统	
13	1300	供配电及照明系统	
14	第100章至1300章清单合计		6738745.86
15	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计		20000.00
16	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价 合计(即14-15=16)		6718745.86
17	计日工合计		3748.65
18	暂列金额(不计日工)=16×1%		67187.46
19	投标价(14+17+18)=19		6809681.97

甲方:



乙方:



廉政合同

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定,为做好工程建设中的党风廉政建设,保证工程建设高效优质,保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益,金平公路分局 G219 线喀纳斯至东兴 K8822+310~K8832+825 灾毁恢复重建项目的项目法人金平公路分局(以下简称“发包人”)与该项目的施工单位云南坦途建设工程有限公司(以下简称“承包人”),特订立如下合同。

1. 发包人和承包人双方的权利和义务

(1) 严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

(2) 严格执行金平公路分局 G219 线喀纳斯至东兴 K8822+310~K8832+825 灾毁恢复重建项目(项目名称)标段施工合同文件,自觉按合同办事。

(3) 双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外),不得损害国家和集体利益,不得违反工程建设管理规章制度。

(4) 建立健全廉政制度,开展廉政教育,设立廉政告示牌,公布举报电话,监督并认真查处违法违纪行为。

(5) 发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

(6) 发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2. 发包人的义务

(1) 发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

(2) 发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

(3) 发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

(4) 发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

(5) 发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

(6) 发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3. 承包人的义务

(1) 承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

(2) 承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

(3) 承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

(4) 承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4. 违约责任

(1) 发包人及其工作人员违反本合同第 1、2 条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(2) 承包人及其工作人员违反本合同第 1、3 条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通运输主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

5. 双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6. 本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7. 本合同作为金平公路分局 G219 线喀纳斯至东兴 K8822+310~K8832+825 灾毁恢复重建项目施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

8. 本合同壹式肆份，甲方双方各执贰份。，送交发包人和承包人的监督单位各一份。

发包人：(盖单位章)

法定代表人

或其委托代理人：(签字)



承包人：(盖单位章)

法定代表人

或其委托代理人：(签字) 张致琛



2025 年 2 月 14 日

合同编号: HT 2025 02140001

安全生产合同

为在金平公路分局 G219 线喀纳斯至东兴 K8822+310~K8832+825 灾毁恢复重建项目施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境, 切实搞好本项目的安全管理工作, 本项目发包人金平公路分局(以下简称“发包人”)与该项目的施工单位云南坦途建设工程有限公司(以下简称“承包人”)特此签订安全生产合同:

1. 发包人职责

(1) 严格遵守国家有关安全生产的法律法规, 认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

(2) 按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理, 做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

(3) 重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则, 即: 同时设计、审批, 同时施工, 同时验收, 投入使用。

(4) 定期召开安全生产调度会, 及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

(5) 组织对承包人施工现场安全生产检查, 监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

(6) 发包人履行以上责任仅是为了监督承包人保质保量、安全、环保施工，并不因此增加发包人的责任，或者免除、减少承包人的责任。

2. 承包人职责

(1) 严格遵守《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》《公路工程施工安全技术规程》和《公路筑养路机械操作规程》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

(2) 坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

(3) 建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保

卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

(4) 承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

(5) 承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

(6) 对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

(7) 操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

(8) 所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用：

(9) 施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

(10) 承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

(11) 安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理。

(12) 安全生产费用实行报销制，报销需同时具备以下条件：

- ①报销物品需安全办验收；
- ②相关票据需安全办签字认可。

(13) 需为现场施工人员购买每人不少于 80 万人身意外伤害险。

3. 违约责任

1. 经检查，施工现场存在安全隐患和“三违”行为的，视情节严重对承包人处以 200 元-5000 元违约金。

2. 如因发包人 or 承包人违约造成安全事故，将依法追究
责任。

3. 本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

4. 本合同正本二份，副本二份，合同双方各执正本一份，副本份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

发包人：（盖单位章）
法定代表人
或其委托代理人：（签字）



冯磊

承包人：（盖单位章）
法定代表人
或其委托代理人：（签字）



钟成玲

2025 年 2 月 14 日

合同编号: HJ202502140001

确保农民工工资支付协议

甲方: 金平公路分局

乙方: 云南坦途建设工程有限公司

为落实国家关于农民工工资支付的相关规定,保障农民工获得劳动报酬的合法权益,维护社会稳定,保障项目的顺利进行和甲乙双方的合法权益,双方经友好协商一致,签订本协议。

一、甲方的权利义务

1. 甲方有权对乙方农民工工资支付行为进行监督和检查。
2. 甲方有权要求乙方使用农民工工资专用账户,并对乙方通过该专用账户向农民工支付工资的情况进行监督、检查。
3. 甲方有权要求乙方提供农民工工作量考核表、经农民工本人签字确认的工资支付表。
4. 甲方有权要求乙方在施工现场进行维权信息公示。
5. 甲方应按照双方签订的《金平公路分局 G219 线喀纳斯至东兴 K8822+310~K8832+825 灾毁恢复重建项目施工合同》的约定,及时足额向乙方支付工程款。

二、乙方的权利义务

1. 乙方应当按照其与农民工之间签订的关于农民工工作量、工资支付标准、支付时间、支付方式等约定，以银行转账的方式及时足额向农民工支付其应得的报酬。

2. 农民工工资支付日逢春节、中秋节假期的，乙方应当在春节、中秋节放假前足额结清并支付应付的工资等劳动报酬。

3. 乙方与农民工依法解除或者终止劳动关系的，应当在解除或终止劳动关系前7个工作日内一次性结清并足额支付给农民工至劳动关系解除或者终止之日应付的工资等劳动报酬和相关费用。如乙方须支付经济补偿金或经济赔偿金的，乙方应及时向农民工支付。乙方应当将其与该农民工解除或终止劳动关系时结清相关费用的材料报甲方知晓，如甲方发现乙方存在未结清农民工费用的情况，甲方有权扣除相应金额的未付工程款。

4. 乙方支付农民工工资应当编制《农民工实名工资支付表》一式二份，如实记录支付对象（农民工）姓名、身份证号码、联系方式、工作时间、支付明细项目和金额，代扣、代缴、扣除明细项目和数额，实发工资数额，银行代发工资凭证或者农民工签字等事项，同时还应将乙方与农民工签订的《劳动合同》或《劳务合同》提供给甲方进行核对审查并监督。并应在农民工工资支付后的三个工作日内将其中一份

《农民工实名工资支付表》加盖公章、负责人签字提交甲方备案，且每月至少备案一次，在结算工程款和进度款时也应提交，以作为结算工程款和进度款的依据之一，提交形式参照前述规定。两份记录存在不同之处的，以乙方提交至甲方备案工资支付表的记录为准。

如乙方提交材料存在不实造成甲方损失的，甲方有权要求乙方承担赔偿责任，责任范围包括且不限于直接损失、间接损失、鉴定费、评估费、律师费、诉讼费、保全费等。

5. 乙方应当接受甲方对乙方关于农民工工资支付情况进行的监督检查，并应提供相关资料，为甲方提供必要的便利条件和协助。对甲方提出的整改要求，应当在甲方规定的期限内按要求进行整改。

6. 依据国务院《保障农民工工资支付条例》和《云南省农民工工资支付保障规定》，在签订完《金平公路分局 G219 线喀纳斯至东兴 K8822+310~K8832+825 灾毁恢复重建项目施工合同》后，乙方应当按照有关规定，到项目驻地人力资源和社会保障部门缴存农民工工资保证金，并将相关缴存凭据复印至甲方备案。项目完工后，由乙方按人社部门规定办理保证金退回手续。

7. 如甲方结算工程款和进度款时发现乙方存在未结清农民工工资的情况，甲方有权暂不支付相应金额的未付工程款，直至乙方结清所有农民工工资并向甲方出具费用结清凭

据后，甲方再行支付乙方剩余费用。

8. 乙方应当按照《保障农民工工资支付条例》，严格履行工资支付责任，切实保障农民工合法权益。全面落实治欠保支“六制一金”制度（农民工实名制、工资按月发放、总包代发工资、农民工工资专用账户、工程款支付担保、施工现场维权信息告示牌和农民工工资保证金）。

三、违约责任

1. 乙方违反本协议的约定，恶意克扣、拖欠农民工工资，经甲方审查确认的，甲方有权根据工期实际，要求乙方整顿或停工整顿。同时，甲方有权根据情节轻重，将乙方列为不良信用单位，记入信用档案，对其市场准入、招投标资格等进行限制。因此给甲方造成其他损失的，甲方有权要求乙方承担赔偿责任，责任范围包括且不限于直接损失、间接损失、鉴定费、评估费、律师费、诉讼费、保全费等。另外，甲方有权将乙方的行为报项目所在地人力资源社会保障行政部门进行相应处罚。

2. 乙方违反本协议的约定，未及时足额支付或克扣农民工工资的，甲方有权根据情节轻重，要求乙方承担工程款千分之一至千分之十的违约金；造成农民工上访、信访等影响社会稳定和给甲方造成不良影响的，甲方有权要求乙方承担工程款千分之五至千分之十的违约金；且有权根据情节轻重，将乙方列为不良信用单位，记入信用档案，对其市场准入、

招投标资格等进行限制。因此给甲方造成其他损失的，甲方有权要求乙方承担赔偿责任，责任范围包括且不限于直接损失、间接损失、鉴定费、评估费、律师费、诉讼费、保全费等。

3. 乙方未经甲方书面同意，严禁将建设工程转包、分包给第三人。乙方如将建设工程转包、分包时应严格审查分包单位的合法经营资格。如果乙方违反规定将建设工程转包、分包给第三人或者乙方审查不严造成拖欠或者克扣农民工工资的，由乙方承担清偿被拖欠或者被克扣的农民工工资的连带责任。如因此造成甲方损失的，甲方有权要求乙方承担赔偿责任，责任范围包括且不限于直接损失、间接损失、鉴定费、评估费、律师费、诉讼费、保全费等。

4. 乙方违反本协议约定，未及时足额支付或克扣农民工工资，给甲方造成经济损失的，甲方有权要求乙方承担赔偿责任（责任范围包括且不限于直接损失、间接损失、鉴定费、评估费、律师费、诉讼费、保全费等），且有权直接从应当支付给乙方的工程款中予以扣减。

四、附则

1. 本协议系甲乙双方签订的《金平公路分局 G219 线喀纳斯至东兴 K8822+310~K8832+825 灾毁恢复重建项目施工合同》的组成部分。

2. 本协议未予约定的事项，按照《保障农民工工资支付

条例》执行。

3. 本协议一式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份；自双方签字盖章之日起生效。

4、双方约定的其它事项:无

甲方:

法定代表人

(或授权代理人):

电 话: 0873-5221262

开户银行: 农行金平县支行营业部

账 号: 24269801040021682

乙方:

法定代表人

(或授权代理人): 张发祥

身份证号:

电 话: 0871-65630865

开户银行: 农行金平县支行营
业部

账 号: 24269801040025782

合同签订时间: 2025 年 2 月 14 日

合同签订地点: 金平公路分局

合同编号: H7 202502140001

信用承诺书

我单位: 云南坦途建设工程有限公司; 统一社会信用代码为 915301123231149180) 公开向行业管理部门及社会作出以下承诺:

一、我单位提交给行业管理部门所有资料均合法、准确、有效, 并对所提供资料的真实性负责。

二、严格遵守国家及交通运输行业有关法律、法规、规章和政策规定, 开展生产经营活动, 主动接受行业监管, 自愿接受依法开展的日常检查。

三、若发生违法失信行为, 将依照有关法律、法规、规章和政策规定接受处罚, 并依法承担相应责任。

四、自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督, 积极履行社会责任。

五、自愿按照信用信息管理有关要求, 将信用承诺信息纳入各级信用信息共享平台, 并通过各级信用网站向社会公开。

承诺单位(人)(公章、签字)

法定代表人(授权代表人) 签字:

日期: 2025 年 2 月 14 日

