

# 坝美镇 2024 年度油茶低产林改造高标准 示范基地施工合同

甲 方：广南县坝美镇人民政府 (以下简称甲方)

乙 方：云南千山千悦建工有限公司 (以下简称乙方)

广南县坝美镇 2024 年度油茶低产林改造高标准示范基地项目涉及者歪村委会出水洞、德美、坡佣、者歪 4 个村小组，改造面积 800 亩。受项目涉及群众的委托，乙方对所涉及群众的油茶进行低产林改造，为确保高质量高标准完成油茶低产林改造工作，提高低产油茶产量，为群众增收致富，保证群众利益，督促乙方按质按量按时限施工。经甲乙双方共同协商一致，达成以下施工合同条款，双方共同遵守。

## 一、工程相关事宜

(一) **项目名称：**广南县坝美镇 2024 年度油茶低产林改造高标准示范基地项目

(二) **施工地点及面积：**施工地点：者歪村委会出水洞、德美、坡佣、者歪 4 个村小组，施工面积：共实施低产油茶高标准改造 800 亩 (实际实施地点及面积以实际验收为准)。

(三) **施工时间：**2024 年 12 月 1 日至 2024 年 12 月

31 日前全面完成工程施工。

(四) **单价:**政策补助资金 (1000 元/亩) 共 80 万元。

(五) **联农带农机制:** 群众委托改造施工

(六) **费用结算:** 实施低产油茶改造 800 亩 (1000 元/亩), 共计 80 万元, 中标价为大写: 柒拾玖万伍仟贰佰元 (小写: 795200.00 元), 施工费由乙方先行垫支, 乙方在施工过程中, 根据工程进度情况, 甲方委托坝美镇综合保障和技术服务组织人员进行检查验收, 初步检查验收合格后, 完成工程总量 85% 以上的支付工程总价款 75% 项目改造补助资金大写: 伍拾玖万陆仟肆佰元 (小写: 596400.00 元), 完成工程总量 90% 以上的支付工程总价款 80% 项目改造补助资金大写: 陆拾叁万陆仟壹佰陆拾元 (小写: 636160.00 元), 剩余项目改造补助资金 20% 大写: 壹拾伍万玖仟零肆拾元 (小写: 159040.00 元), 尾款待广南县林业和草原局验收合格后, 按财务审批相关要求一次性划拨剩余项目改造补助资金。

## 二、施工技术规程

按照《广南县巩固脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组办公室关于下达 2024 年度第一批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目建设计划及资金的通知》(广巩固振兴组办发[2024]3 号); 《广南县人民政府关于 2024 年度财政衔接资

金油茶营造林项目实施方案的批复》(广政复[2024]114号)的技术规程和相关要求进行施工：

### (一) 油茶高标准改造技术措施

1、密度控制。根据立地条件和油茶林现有密度，留优去劣。对密度过大的油茶林进行疏伐，淘汰低产劣株、衰老株；对于树冠较浓密，郁闭度在 0.7 以上的密林，要疏掉角度小于 5 度的直立枝，适当压低树冠高度，改善树冠的通风透光条件，增加结果面积，最终保留株数不低于 74 株/亩。

2、整形修剪。采用“三砍五剪”方法进行：即砍树上寄生枝、衰老枝和树下的杂灌木；剪除枯枝、交叉枝、重叠枝、病虫枝和乱萌枝。

3、全面除草。全面清除杂草杂灌。

4、全面垦复。全面垦复，深翻 15 cm 以上。

5、塘抚及追肥。结合塘抚进行追肥，塘抚规格：100 cm×100 cm×20 cm，追复合肥 0.5 kg/株/年。

6、病虫害防治。根据油茶林病虫害情况，开展油茶病虫害防治。

### (二) 油茶林下糯米香茶套种技术措施

1、整地。清除园地杂草、灌木、石头等杂物后，充分犁翻土壤，深度为 20 cm~30 cm。

2、起垄。起垄箱面 1.2m 开沟宽、深各 15 cm 的浅沟，沟间距 20 cm。每亩施用腐熟有机肥 500 kg~1000 kg，将肥

料均匀撒施于沟底。

3、定植。按株行距 20 cm×20 cm，每亩种植 1.2 万株定植扦插苗，定植时根茎结合部与地面平齐，回土后淋足定根水。

4、除草。宜采用人工除草，每月 1~2 次。不宜采用化学除草。

5、水管理。旱季、采收期应及时灌水，保持土壤湿润。灌溉方式宜选用喷灌，应及时排除园内积水，避免涝害。

6、施肥。根据糯米香茶对养分需求特点和土壤肥力状况科学配方施肥，肥料种类以有机肥为主，适量施用化肥，不应使用未经国家有关部门批准登记和许可生产的商品肥料和新型肥料。追肥应在采收前 15 天停施，叶面肥应在采收前 10 天停施。化肥撒施后灌水。结合施用硼锌镁肥、叶面宝等叶面肥，宜在早晨或傍晚进行喷施，每隔 20~30 天天喷施一次，喷施浓度及用量按说明书进行。

7、整形修剪。在苗高 15 cm~20 cm 时摘顶，选留 3~4 条分布均匀、生长健壮的分枝作主枝。采收后剪除枯枝、残枝、病虫枝、纤弱枝、过密枝等枝条。

8、病虫害防治。主要病害有白绢病、叶斑病；主要虫害有刺蛾。贯彻“预防为主，综合防治”的植保方针。以改善园区生态环境，加强栽培管理为基础，综合应用各种防治措施，优先采用农业防治、生物防治和物理防治等方法。科学

合理使用高效、低毒、低残留农药。严格按照农药安全间隔期确定采收时间，严禁在农药安全间隔期内采收。

9、采收。株高约 50 cm 时可进行采收。采收上部枝条 15 cm ~ 20 cm，每年采收 3 ~ 4 次。采收后 24 小时内运至加工厂加工。

### **三、双方责任**

**(一) 甲方责任：**甲方必须提供详实的施工作业地块，提供低产林改造技术措施和和相关资料，做好技术指导和自检自查；按照施工进度及时核实验收支付乙方进度款和在施工结束通过检查验收合格后一次性把所有施工经费一次性结算给乙方，不得无故拖欠。

#### **(二) 乙方责任：**

1、乙方必须按照甲方的技术规程要求进行施工，并接受甲方的技术指导和监督检查，在施工途中如甲方发现施工不合规格必须按技术规程及时整改，整改到验收合格为止。

2、同时负责做好群众思想工作，在施工过程中如遇群众阻拦，乙方要负责出面协调解决，如乙方协调解决不了，再由甲方配合乙方调解。

3、乙方必须按申报方案规定在本地带动当地有意愿到基地务工劳动力到工地务工，且必须管理好工人，严格按技术规程进行施工，如因工人不听招呼导致返工多次出现浪费工时现象，乙方自己负责，且不得拖欠农民工工资。



4、在工程完工及时交付地块给甲方进行验收，如验收过程中发现不合格地块必须按技术规程进行整改，直至验收合格为止才能支付余款。乙方必须抓好安全生产工作，在施工过程中发生的一切安全生产事故由乙方自行负责。

**四、违约责任：**任何一方违约，赔偿守方所造成的全部经济损失，并按有关法律规定处违约金。

### **五、其他事项**

本合同未尽事宜双方进行协商解决，本合同自签字之日起生效，一式肆份，甲乙双方各执一份，综合保障和技术服务中心一份，财政所一份。

甲 方：广南县坝美镇人民政府

(以下简称甲方)

法人代表：杨永承

乙 方：云南千山千悦建工有限公司

(以下简称乙方)

法人代表：



2024 年 12 月 1 日