

威信至彝良高速公路投资人暨合作承包建设者

合同协议书

昭通市威彝高速公路投资开发有限公司（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施威信至彝良高速公路（项目名称），已接受贵州省公路工程集团有限公司（联合体牵头人）、昭通先行道路桥梁工程有限公司（联合体成员）、西安建工集团（成都）第三建设工程有限公司（联合体成员）（投资人暨合作承包建设者名称，以下简称“承包人”）对该项目土建第四标段投资人暨合作承包建设者的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 第四标段由 K46+135 至 K55+843.919，长约 9.709 km，公路等级为四车道高速公路，设计时速为80Km/h，有互通式立交 1 处；特大桥 2 座，计长 1613 m；大桥共 2906.5m/6 座；长隧道 3233m/2 座，中隧道 887m/1 座以及其他构造物工程等。

2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（1）合同协议书及各种合同附件（含增资扩股协议、评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（2）中标通知书；

（3）投标文件；

（4）项目专用合同条款；

（5）本项目建设管理办法；

（6）公路工程专用合同条款；

- (7) 通用合同条款;
- (8) 工程量清单计量规则;
- (9) 技术规范;
- (10) 图纸;
- (11) 已标价工程量清单;
- (12) 其他合同文件。

3. 上述文件互相补充和解释, 如有不明确或不一致之处, 以合同约定次序在先者为准。

4. 暂定合同价=标段估算投资 \times (1-中标人投标时填报的工程量清单预算下浮率)。合同总价最终以经行业主管部门审查批准的工程量清单预算及中标人投标时填报的工程量清单预算下浮率确定。

工程量清单预算下浮率: 0.1%。

5. 承包人项目经理: 郭长勋。承包人项目总工: 郭鸿杰。

6. 工程质量符合标段工程交工验收的质量评定: 合格, 竣工验收的质量评定: 优良标准。

7. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

8. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

9. 承包人应按照监理人指示开工, 工期为36月。

10. 本协议书在承包人提供履约担保后, 由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合

格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

11. 本协议书正本四份、副本 捌 份，合同双方各执正本一份，副本 贰 份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

12. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

13. 增资扩股协议签订是本协议生效的前置条件。



发包人：昭通市威彝高速公路投资开发有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：许强（签字）

承包人：贵州省公路工程集团有限公司（联合体牵头人）（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：郭长勤（签字）

承包人：昭通先行道路桥梁工程有限公司（联合体成员）（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：李明（签字）

承包人：西安建工集团（成都）第三建设工程有限公司（联合体成员）
（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：解（签字）

2023 年 12 月 29 日

廉政合同

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建
设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投
资效益，威信至彝良高速公路（项目名称）的项目法人昭通市威信彝
高速公路投资开发有限公司（项目法人名称，以下简称“发包人”）
与该项目土建第四标段的投资人暨合作承包建设单位贵州省公
路工程集团有限公司（联合体牵头人）、昭通先行道路桥梁工程有限
公司（联合体成员）、西安建工集团（成都）第三建设工程有限公司
（联合体成员）（承包人名称，以下简称“承包人”），特订立如下合
同。

1. 发包人和承包人双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

（2）严格执行威信至彝良高速公路（项目名称）土建第四标段
投资人暨合作承包建设合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

(5) 发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

(6) 发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2. 发包人的义务

(1) 发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

(2) 发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

(3) 发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

(4) 发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

(5) 发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

(6) 发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3. 承包人的义务

(1) 承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠

礼金、有价证券、贵重礼品。

(2) 承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

(3) 承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

(4) 承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4. 违约责任

(1) 发包人及其工作人员违反本合同第 1、2 条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(2) 承包人及其工作人员违反本合同第 1、3 条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通主管部门给予承包人三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

5. 双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6. 本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7. 本合同作为威信至彝良高速公路（项目名称）土建第四标段
投资人暨合作承包建设合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律
效力，经合同双方签署后立即生效。

8. 本合同正本四份、副本捌份。合同双方各执正本一份，副
本贰份，送交发包人和承包人的监督单位各一份。

发包人：昭通市威彝高速公路投资开发有限公司（盖单位章）



法定代表人或其委托代理人：许江（签字）

承包人：贵州省公路工程集团有限公司（联合体牵头人）（盖单位章）



法定代表人或其委托代理人：郭长勋（签字）

承包人：昭通先行道路桥梁工程有限公司（联合体成员）（盖单位章）




法定代表人或其委托代理人：李刚（签字）

承包人：西安建工集团（成都）第三建设工程有限公司（联合体成员）
（盖单位章）



法定代表人或其委托代理人：胡军（签字）

2023 年 12 月 29 日



安全生产合同

为在威信至彝良高速公路（项目名称）土建第四标段投资人暨合作承包建设合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人昭通市威彝高速公路投资开发有限公司（发包人名称，以下简称“发包人”）与承包人贵州省公路工程集团有限公司（联合体牵头人）、昭通先行道路桥梁工程有限公司（联合体成员）、西安建工集团（成都）第三建设工程有限公司（联合体成员）（承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：

1. 发包人职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（5）组织对承包人施工现场进行安全生产检查，监督承包人及

时处理发现的各种安全隐患。

2 承包人职责

(1) 严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路工程施工安全技术规程》和《公路筑养路机械操作规程》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

(2) 坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

(3) 建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

(4) 承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

(5) 承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

(6) 对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

(7) 操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

(8) 所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

(9) 施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

(10) 承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

(11) 安全生产费用按照《云南省交通厅关于印发云南省公路建设安全生产管理办法的通知》（云交基建[2010] 200 号）、《云南省交通运输厅关于印发省公路工程安全生产工程量清单及计量规范（试行）的通知》的相关规定使用和管理。

3. 违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任人。

4. 本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

5. 本合同正本四份、副本捌份，合同双方各执正本一份，副本贰份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

发包人：昭通市威彝高速公路投资开发有限公司（盖单位章）



法定代表人或其委托代理人：许定华（签字）

承包人：贵州省公路工程集团有限公司（联合体牵头人）（盖单位章）



法定代表人或其委托代理人：郭兴阳（签字）

承包人：昭通先行道路桥梁工程有限公司（联合体成员）（盖单位章）




法定代表人或其委托代理人：李斌（签字）

承包人：西安建工集团（成都）第三建设工程有限公司（联合体成员）
（盖单位章）



法定代表人或其委托代理人：胡军（签字）

2023 年 12 月 29 日



环境保护、水土保持合同

为确保威信至彝良高速公路土建第四标段施工过程中沿线环境得到有效保护、自然资源可持续发展、水质不受污染，昭通市威彝高速公路投资开发有限公司（以下简称“发包人”）与贵州省公路工程集团有限公司（联合体牵头人）、昭通先行道路桥梁工程有限公司（联合体成员）、西安建工集团（成都）第三建设工程有限公司（联合体成员）（以下简称“承包人”）特此签订环境保护、水土保持合同。

1、发包人职责

（1）严格遵守国家和地方有关环境保护和水土保持（以下简称“环水保”）的法律法规，做好环水保工作，认真履行法律法规中有关环水保的职责。

（2）按照“预防为主，保护优先，强化管理”的原则，牢固树立“不破坏就是最大的保护”的思想，严格贯彻执行“谁污染谁治理，谁破坏谁恢复”的准则，落实环水保措施与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、同时施工，同时投入使用。

（3）负责审核承包人上报环境保护、水土保持的相关资料 and 文件，确保符合环评水保对应的法律法规。

（4）定期或不定期组织对承包人的施工现场进行环水保检查，及时指令承包人限期整改合同履行过程中直接或间接造成的环境污染和水土流失问题。

（5）配合地方及上级主管部门开展环境保护、水土保持的检查，同

时督促承包人落实整改工作。

(6)按地方主管部门的要求,开展环境保护、水土保持的监测工作,并提交监测报告。

2、承包人职责

(1)严格遵守《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水土保持法》等有关环水保的法律法规。认真履行法律法规职责,执行工程承包合同中有关环水保的要求。

(2)执行环水保措施与主体工程“三同时”的原则,即:同时设计、同时施工,同时投入使用。

(3)施工现场设立环水保告示牌,公布举报电话,自觉接受社会各界的监督。

(4)承包人要加强施工过程中对生态环境和水土保持的保护。要建立健全建设项目环水保工作制度,组织施工人员进行相关知识学习和培训,增强环水保防治意识。

(5)坚持“预防为主,保护优先,强化管理”的原则,对施工现场进行自检自查,排除环水保隐患。

(6)严格按照设计指定、监理人和发包人指定的取(弃)土场取土、弃渣,取(弃)土场严格按照要求进行表土剥离妥为存放,弃土场主体责任人为承包人,项目组件和环水保验收阶段各项报件合同由承包人签订,待施工结束后恢复植被以避免水土流失;建筑垃圾和生活垃圾按相关规定进行处理。

(7)需配合发包人、地方及上级行政主管部门的各项检查。

(8)承包人制定环水保应急预案并组织施工人员进行应急演练。

(9)严格按照环境保护和水土保持设计图纸开展施工。

发包人：昭通市威彝高速公路投资开发有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：李定华（签字）

承包人：贵州省公路工程集团有限公司（联合体牵头人）（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：郭长勋（签字）

承包人：昭通先行道路桥梁工程有限公司（联合体成员）（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：李刚（签字）

承包人：西安建工集团（成都）第三建设工程有限公司（联合体成员）
（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：何军（签字）

2023 年 12 月 29 日

(10) 及时整改环境保护、水土保持监测单位过程中发现的问题。

(11) 承包人为施工阶段环水保的责任主体，竣工后需配合业主完成环水保验收等相关工作。

3、违约责任

(1) 如因承包人违约造成环水保事故，按《威信至彝良高速公路项目建设管理办法》（试行）进行处理。

(2) 因承包人未按环水保法律法规的相关要求进行施工而造成的一切后果由承包人承担。

4、其它事项

(1) 本合同由双方法定代表人或其全权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

(2) 本协议书正本四份、副本捌份，合同双方各执正本一份，副本贰份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

威信至彝良高速公路项目土建第四标段

维护农民工合法权益合同

根据《中华人民共和国民法典》、《国务院办公厅关于切实解决建设领域拖欠工程款问题的通知》（国办发【2003】 94 号）、《国务院办公厅转发建设部等部门关于进一步解决建设领域拖欠工程款问题意见的通知》（国办发【2003】 78 号）、《国务院关于解决农民工问题的若干意见》（国发【2006】 5 号）、《国务院办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》（国办发【2016】 1 号）、《保障农民工工资支付条例》（中华人民共和国国务院令 第 724 号）、交通运输部《关于在公路建设中切实维护农民合法权益有关问题的通知》（交公路发【2003】 544 号）、劳动和社会保障部《关于农民工参加工伤保险有关问题的通知》（劳社部发【2004】 18 号）、《云南省农民工工资支付保障规定》（云南省人民政府令【2011】 166 号）、《云南省人民政府办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的实施意见》（云政办发【2016】 68 号）、《云南省交通厅关于转发国务院办公厅及省政府办公厅进一步加强建设领域拖欠工程款清理工作的通知》（云交基建（2004） 934 号）、《昭通市人民政府办公室关于贯彻全面治理拖欠农民工工资问题的实施意见》（昭政办发【2016】 174）、《昭通市交通运输局关于将解决拖欠农民工工资问题纳入长效动态管理工作的通知》（昭市交通【2017】 59 号）等法律法规以及招标文件的相关规定，为严肃公路建设市场劳动人员管理制度，维护劳动人员合法权益，保

持社会稳定，本项目发包人昭通市威彝高速公路投资开发有限公司（以下简称“甲方”）与承包人贵州省公路工程集团有限公司（联合体牵头人）、昭通先行道路桥梁工程有限公司（联合体成员）、西安建工集团（成都）第三建设工程有限公司（联合体成员）（以下简称“乙方”），特订立如下合同协议：

一、甲方职责

1. 严格遵守党的政策和国家有关法律法规及交通运输部和相关部门的有关规定，以及云南省政府、云南省交通运输厅的相关规定。
2. 督促乙方严格劳动合同管理，规范公路建设用工行为。随时抽查乙方劳动合同的执行情况，对于未签订劳动合同的单位，及时予以纠正，以维护所有公路建设劳动者的合法权益。
3. 甲方按合同协议书的规定，按时支付给乙方工程进度款。甲方支付的工程进度款将转入经甲方指定的银行所设的专门账户，甲方及其派出机构有权随时对乙方工程资金使用情况进行检查。甲方支付的预付款、工程进度款为本工程的专用资金，乙方不得转移或用于其它工程。

二、乙方的职责

1. 乙方应认真贯彻执行国家的相关法律法规和规定，以及云南省政府、云南省交通运输厅、昭通市政府、昭通市交通运输局及本项目发包人的相关规定。
2. 乙方招用的农民工，必须依照《中华人民共和国民法典》及

相关规定，与农民工签订劳动合同。劳动合同要明确合同期限、劳动报酬（不得低于本项目所在地最低工资标准）、工作内容、工作时间、劳动保护、劳动条件、工资支付的方式及违反劳动合同的责任等内容。

3. 乙方应严格履行国家、省、市等对农民工工资支付管理的相关要求，坚决落实“实行实名制管理、按月足额发放、实行银行代发、实行工资专户和人工费与其它工程款分账管理、实行施工现场信息双公示、实行农民工工资保证金”六项制度。并根据《昭通市根治拖欠农民工工资工作领导小组关于加快推进工资支付监控信息系统暨用工实名制管理信息系统应用工作的通知》昭治欠通【2019】2号文要求，收集用工信息并将用工信息、支付情况等同步上传和纳入“昭通市工资支付监控信息系统暨用工实名制管理信息系统。”

4. 甲方支付的工程进度款，乙方必须专款专用，不得转移或用于其它工程。若因此造成的拖欠农民工工资情况，甲方有权根据2020年5月1日下发的《保障农民工工资支付条例》（以下简称“条例”）规定以未结清的工程款为限先行清偿。由此发生的实欠工资偏差及清偿工资额等一切费用均由乙方承担，乙方同时接受甲方的违约处罚。

5. 乙方应根据“条例”第三十一、第三十二条规定，推行分包单位农民工工资委托施工总承包单位代发制度，并储存工资保证金，专项用于支付农民工被拖欠的工资。

6、乙方应配备劳资专管员，由专人负责管理本项目农民工支付管理工作。

三、违约责任

若乙方未与农民工签订劳动合同或未按已签订的劳动合同规定支付劳动报酬，或处理不当、不及时，除乙方应承担相应的法律责任外，甲方保留停止对乙方支付的权利，直至乙方妥善处理好纠纷为止，且并不因此承担延迟付款的责任。必要时，甲方将依据乙方对其农民工的支付比例来支付乙方应得的款项。

本协议书正本四份、副本捌份，合同双方各执正本一份，副本贰份。本协议书是合同文件的补充，应与国家的相关法律法规及交通运输部和相关部委的有关规定、云南省人民政府、昭通市人民政府、云南省交通运输厅和甲方的相关规定，以及合同文件同时对照、阅读和理解。

发包人：昭通市威彝高速公路投资开发有限公司（盖单位章）



法定代表人或其委托代理人：许定俊（签字）

承包人：贵州省公路工程集团有限公司（联合体牵头人）（盖单位章）



法定代表人或其委托代理人：郭长勋（签字）

承包人：昭通先行道路桥梁工程有限公司（联合体成员）（盖单位章）



法定代表人或其委托代理人：李斌（签字）

承包人：西安建工集团（成都）第三建设工程有限公司（联合体成员）
（盖单位章）



法定代表人或其委托代理人：李斌（签字）

2023 年 12 月 29 日



威信至彝良高速公路项目

投资人暨合作承包建设第四标段合同谈判纪要

2023年__月__日，昭通市威彝高速公路投资开发有限公司（以下简称“发包人”）与贵州省公路工程集团有限公司（联合体牵头人）、昭通先行道路桥梁工程有限公司（联合体成员）、西安建工集团（成都）第三建设工程有限公司（联合体成员）（以下简称“承包人”）就威信至彝良高速公路工程投资人暨合作承包建设第四标段的合同内容及合同执行期间的具体事宜举行了合同谈判，经双方协商达成共识，形成纪要如下：

一、 工程量清单

执行行业主管部门审定的施工图工程量清单预算价和相关补充(完善)意见，据实计量支付和结算。

二、材料

1. 本项目对投资、控制性工程质量有较大影响的主要材料即钢筋、钢绞线、水泥、桥梁支座实行统一供应，委托云南大昭物资有限公司负责统供材料的招标、采购、管理、供应和结算。

2. 统供材料实行零价差供应，即由发包人按审定的工程量清单预算的相应单价分析中的统供材料价格（含税金、采购和保管费）计算。材料供运到承包人指定的仓库。发票由云南大昭物资有限公司按实际供应价格开具给承包人，差额不进行调整。

3. 对质量控制影响较大的非统供物资，如桥梁材料（伸缩缝、锚具、压浆料等）、隧道材料（型钢、锚杆、防排水材料等）、土工材料（土工布、土工格栅等）、混凝土外加剂和钢模板，采用入围准入制方式确定材料供货单位。

承包人推荐的入围供货单位要确保材料质量，若供货质量达不到设计及规范要求，第一次处以承包人同批材料价格 1 倍金额的违约金；出现第二次的处以承包人同批材料价格 2 倍金额的违约金，并取消该材料供货单位的入围供货资格。由此产生的一切损失由承包人自行承担。

三、保通、临时工程、临时占地

1. 保通费用按总额计量，费用包括制定交通流计划，设置调节交通流所需的照明、警告信号和标志牌等交通安全设施，工程施工可能会对道路交通产生干扰时，设置必要的路障、警告信号等，配备经过培训合格的现场交通疏导、指挥人员。若因承包人协调安排不到位，发包人可聘请专业的职能部门配合做好交通管制、疏导工作，所需费用由发包人代扣支付。

2. 临时道路修建、养护与拆除（包括原道路的养护）在 100 章中以总额计量支付；承包人接受发包人按区域划分属于承包人承包范围内的临时道路、原有道路、进场道路的修建、养护与拆除；如发生损坏需修复的应按不低于原标准进行修复、还建，费用在 100 章中以总额价包干使用。若对上述道路的养护、修复、还建未能达到要求而未改正的，发包人有权委托其他单位进行养护、维修，费用从承包人的计量款项中代扣支付。

3. 工程所用临时用地包括但不限于“取（弃）土场、施工便道、两区三厂”，费用在 100 章中以总额价包干使用，所需用地手续及相关费用由承包人负责，征迁费用由承包人直接支付给县征迁办（不提供发票）。发包人配合协调征迁工作。

四. 工程管理

1. 工期。合同工期为36个月，起算时间以总监理工程师下发的开工令

时间为准。承包人应当严格执行发包人的工期要求，在均衡生产、有序施工的前提下，保证各分项工程按计划进度实施。若因承包人原因，工期目标严重滞后，发包人有权调整承包人的施工任务，或清退出场，发包人有权动用银行履约保函，由此产生的损失和影响由承包人自行负责；因承包人原因造成的工期延误，不得要求延长工期，并承担由此造成赶工的相关费用。因发包人原因造成工期延误，经确认后工期顺延，由此造成的经济损失承包人不得向发包人进行索赔。

2. 承包人执行发包人、监理工程师提出的优化设计、变更设计以及完善设计。

3. 上报的复测资料真实准确，图纸所列路基土石比、土石方数量不做调整，若提交的复测资料虚假、不真实，则发包人有权对承包人按相关项目管理办法进行违约处理。

4. 施工震损、炮损及施工损坏。承包人严格按相关要求施工，做好施工前的证据保全及施工中相应的防护措施，避免对沿线人员及财产造成任何伤亡和损害。否则，承包人应承担所有责任和相关费用。

5. 对隧道运营期间的通信、监控、供电、照明、通风、消防等设施在安装时所需的各种预埋（预留）管件，承包人应按图纸所示位置准确设置。若因预留（预埋）管件不规范，在发包人通知承包人 7 日内承包人未进行整改的，发包人有权委托相关单位进行缺陷整改，由此造成的全部整改费用由承包人承担，发包人将从工程费中直接代扣支付（费用确认资料中不需要承包人确认，有驻地监理工程师签认即可）。

6. 承包人无条件配合发包人委托的桩基检测，隧道检测、中心试验室、

桥梁施工监控量测、课题研究等单位的工作，对其用于永久性工程中预埋件承担保护责任。否则，将承担因保护不到位造成损失的责任。

7. 发包人将通过一定的程序委托具有资质的检测单位对桥梁桩基和隧道地质预报、施工质量进行检测，该项工作不能替代承包人或监理人等任何一方的工作，也不影响承包人或监理人的质量管理体系的正常运行，其费用由发包人代扣支付给检测单位。如发包人或监理人通过检测结果判定施工质量存在问题，须进行复检的，复检结果判定质量不合格的其复检和返工处理后的进一步检测费用由承包人承担。在检测过程中，承包人应予以积极协助配合，其费用不另计。

8. 承包人按照《公路隧道施工技术规范》（JTG T3660-2020）规定进行的监控量测，必须满足相关资质要求，若承包人不具备相关资质，由承包人自行安排具备相关资质单位负责实施。拱顶脱空、自动监测项目，其费用包含在监控量测费用中，不另行计量。存在脱空问题的，自行处理完善。

9. 所有小型预制件必须集中预制，严禁现场预制，如发生，发包人不给予计量。

10. 未经监理人和发包人共同批准，承包人自主选定弃（渣）土场，弃（渣）土运距不论远近，均为免费运距，由承包人自行承担自主选定弃（渣）土场而产生的一切后果和责任。

11. 本项目属昭通市重点工程，必须接受有关部门的审计、稽查，并按最终审定的结果结（决）算。

12. 对本合同段内存在的未完善工程和缺陷工程，在发包人书面通知 10 日内，承包人未按要求实施的情况下，可由发包人另行委托第三方实施，产

生的费用全部由承包人承担，并由发包人从承包人的质量保证金中代扣支付给第三方(所产生的费用经监理工程师签认即可)。

13. 对承包人不称职的管理人员、技术骨干，发包人有权要求进行更换，若承包人不按发包人的要求进行更换，承包人承担 20000 元/人·次违约金。

14. 承包人严格执行《威信至彝良高速公路项目管理办法》及其后续下发的实施细则。在合同实施过程中自觉遵守发包人制定的各项规章制度和下发的文件，服从发包人的管理。

五. 项目信息化

1. 在项目建设管理的全过程中，承包人应按发包人的相关要求进行信息化管理，且在相关信息发生后 2 个工作日内完成信息录入。

2. 为实现项目现场动态管理，在项目信息化管理平台中安装工程视频监控系统，监控点位及数量根据发包人监管要求并结合施工管理需要由发包人确定。承包人负责进行现场监控设备的保护及基本的日常维护、清洁等工作，确保设备的完好运行。如监控设备发生损坏、或监控设备供电停电等，承包人应及时进行修复。

3. 若承包人未按第 1、2 条要求执行的，则承包人向发包人支付 5000 元/次的违约金。此外，如发现故意停电或恶意损坏监控设备的，则承包人除无偿修复或更换设备外，向发包人支付 10000 元/次的违约金。

六. 安全、文明施工

1. 承包人严格执行与发包人签订的《安全生产合同》，实现重大安全责任事故为零，人员因施工负伤率小于 3%，重伤率小于 0.5%，死亡率为零，安全生产状况良好；保障辖区内原有道路交通运输畅通，确保行车安全；自

行承担因违法超限、超载而引发的一切法律后果。

2. 承包人应当保证驻地、施工现场及与地方道路交叉口的清洁、文明。积极采取有效措施,减少对沿线群众生产生活的干扰和影响。

3. 取土场、弃(渣)土场在保证环水保要求并经监理人、发包人同意的前提下选定,承包人保证不随意乱弃、乱放,如违反规定要求,承包人须负责无偿运往发包人指定的地点,由此而引起的一切后果由承包人负责。

七. 资金管理

1. 承包人应在发包人指定的银行开设专用结算账户,并接受发包人和银行的监督和管理。

2. 承包人承诺不将预付款及工程计量款用于与本工程无关的支出,发包人有权监督承包人对上述款项的使用。如经查实承包人滥用开工预付款或工程计量款,发包人有权立即通过银行发出通知,将开工预付款收回或按资金监管协议及项目管理办法进行违约处理。

3. 若承包人不及时支付民工工资或材料款项等费用,引起民工上访或阻工现象,无需征得承包人同意,发包人有权直接从工程计量款项中代扣支付民工工资或材料等费用。

4. 项目建设模式为投资人暨合作承包建设模式,为保证工程的顺利推进,承包人应积极协助发包人协调建设期资金贷款,相关费用由发包人承担。

5. 在承包人签订了合同协议书且主要人员机械设备进场后,发包人向承包人支付开工预付款的 30%;待承包人的临建设施全部施工完毕且通过发包人验收合格后,发包人向承包人支付开工预付款的 40%;在具备开工条件后,再支付开工预付款的 30%。

八. 电力

1. 临时供电设施的主干线部分由发包人招标，将施工用电主线架设完成，剩余部分承包人自行完成，主线架设及维护所需费用由发包人承担。剩余部分的供电设施的架设、维护与拆除由承包人负责完成，其所需费用按总额计入 100 章。

2. 在电力扩容改造、电力线未架设完成前，承包人应配备足够的发电机确保控制性工程的施工，由此产生的自发电增加费用按交通部《公路工程项目概算预算编制办法》及云南省交通运输厅相关规定执行，工程量由发包人和监理人共同确认。

九. 质保金按 3%进行扣留。

十. 其他

1. 承包人应当妥善处理好与其它工程承包人的关系，发生施工交叉时，相互配合，友好协作，无条件服从发包人统一协调。修建的便桥、便道工程，相互无偿共用。

2. 合同文件中约定的发包人提供协助、协调，并不意味着发包人负有保证承包人必定能够实现目的的义务。承包人应自行承担相应风险，不免除根据合同约定所应承担的一切责任。

3. 承包人应当积极响应抗震、抗洪、抗灾等抢险工作和发包人组织的沿线公益性事宜。

4. 承包人应当充分尊重当地民俗习惯及宗教信仰，若因此而引发纠纷，由承包人承担责任，并支付费用。

十一. 本纪要经双方法定代表人或其授权代理人签字并加盖公章后生效，

发包人与承包人签订《威信至彝良高速公路工程投资人暨合作承包建设合同协议书》后，本纪要作为合同协议书的附件。

发包人：昭通市威彝高速公路投资开发有限公司（盖单位章）



法定代表人或其委托代理人：许定礼（签字）

承包人：贵州省公路工程集团有限公司（联合体牵头人）（盖单位章）



法定代表人或其委托代理人：郭兴师（签字）

承包人：昭通先行道路桥梁工程有限公司（联合体成员）（盖单位章）



法定代表人或其委托代理人：李（签字）

承包人：西安建工集团（成都）第三建设工程有限公司（联合体成员）（盖单位章）



法定代表人或其委托代理人：李（签字）

2023 年 12 月 29 日

