

耿马傣族佤族自治县 2024 年孟定镇 修复性养护工程

施 工 合 同

建设单位：耿马傣族佤族自治县交通运输局

施工单位：临沧畅行公路工程有限公司

2024 年 9 月



耿马傣族佤族自治县 2024 年孟定镇 修复性养护工程

建设单位：耿马傣族佤族自治县交通运输局（以下简称业主）

施工单位：临沧畅行公路工程有限公司（以下简称承包人）

鉴于业主为修建耿马傣族佤族自治县 2024 年孟定镇修
复性养护工程，现由耿马傣族佤族自治县交通运输局为一方
和临沧畅行公路工程有限公司为另一方共同达成如下协议：

1、下列文件应视为构成并作为阅读和理解本协议书的
组成部分，即：

- (1) 本合同协议书及附件（含投标澄清文件）；
- (2) 中标通知书；
- (3) 投标书及投标书附录；
- (4) 合同专用条款；
- (5) 合同通用条款；
- (6) 技术标准及要求；
- (7) 标价的工程量清单；
- (8) 图纸；
- (9) 其他合同文件。

2、上述文件将互相补充和解释，若有不明确或不
一致之处，以上列次序在先者为准。

3、根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额
价计算，本合同总价为人民币 1557978 元（大写：壹

佰伍拾伍万柒仟玖佰柒拾捌)。本项目采用单价承包，工程量清单中各项目的单价为后竣工结算相同项目的结算控制单价，漏项按竣工结算定额站核批的单价或经地方段核批的单价计列，工程数量以施工中的签证计量为准。

4、本合同工程工期为：150天，开工时间：2024年9月12日（具体开工时间以实际为准），交（竣）工日期：2025年2月12日。

5、承包人承诺：保证在各方面按合同文件的规定承担本合同工程的实施和完成其缺陷的修复。

6、资金拨付：资金按进度拨付。承包人每期工程报表及中期支付申请表，经驻地技术员审核认定后，报业主审批支付。中期支付之和不超所完成工程价款的50%，其余分三次付给承包人：一是按工程进度支付到工程价款总额的80%；二是竣工结算审计结束后支付到工程价款总额的90%；三是剩余10%作为保留金等缺陷责任期满并由业主发给缺陷责任终止证书后一个月内付给承包人。

7、承包人承诺：审计部门对工程审计后，对所审减资金的所有罚款由承包人交纳。业主支付给承包人的工程建设资金，承包人不挪用到其它工程，如发现承包人挪用工程资金，业主每次可向承包人罚款壹拾

万元整(100000.00 元)。

8、承包人要按有关规定，及时兑付农民工工资，不得拖欠，业主对此实行监督。

9、因原设计变更导致工程量的增减，按合同单价以实际完成工程量结算，若发生新增工程项目，按合同价的工、料、机单价及地方费率编制工程单价，报业主审批后据以结算。

10、承包人在制定施工方案时，应采取有效防范措施，防止施工土石方堵塞河流、水沟，掩埋农田及构筑物等，防止破坏自然环境。施工中必须保证已有道路交通、水电供应、通讯线路的畅通。如因上述原因发生赔偿费用时，由承包人承担责任及费用。施工中保通费用，由承包人承担。

11、承包人必须严格按安全操作规程和施工操作规范施工，确保施工中的安全生产。若发生安全生产事故，均由承包人承担责任。承包人要自觉接受耿马县安全生产管理部门的监督检查。

12、本协议书由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效。全部工程完工经交工验收合格、缺陷责任期满及保修期终止分别签发缺陷责任期终止证书及保修期终止证书后失效。

13、施工单位必须使用具有产品合格证的材料，

并与现行产品技术标准相对应。（后附相关产品合格证）

14、本协议书正本二份、副本二份，合同双方各执正本一份，副本一份，当正本与副本内容不一致时，以正本为准。

15、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

业主：  (盖章)
法定代表人： 

或
其授权的代理人：
地址：
电话：

承包人：  (盖章)
法定代表人： 

或
其授权的代理人：
地址：
电话：

日期： 2024 年 8 月 11 日