

编号:

## 工程总承包（EPC）合同

工程名称: 上海帮扶红土地镇花沟村高原特色生态食品加工厂项目  
设计施工总承包（EPC）

工程地点: 东川区红土地镇花沟村

（甲方）: 昆明市东川区红土地镇人民政府

（乙方：牵头人）: 云南省华坪县永兴建筑工程有限责任公司

（丙方：联合体成员）: 中盛弘宇建设科技有限公司

签约地点: 云南省昆明市东川区红土地镇

签订日期: 2024 年 6 月 4 日

# 合同书

(甲方)：昆明市东川区红土地镇人民政府

(乙方：牵头人)：云南省华坪县永兴建筑工程有限责任公司

(丙方：联合体成员)：中盛弘宇建设科技有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计管理条例》及国家有关法律、法规的规定，甲、乙方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚实信用的基础上，经友好协商，就甲方委托乙方进行上海帮扶红土地镇花沟村高原特色生态食品加工厂项目设计施工总承包（EPC）达成一致意见，特签订本合同。

## 第一条 工程概况

一、工程名称：上海帮扶红土地镇花沟村高原特色生态食品加工厂项目设计施工总承包（EPC）

二、工程地点：东川区红土地镇花沟村

## 第二条 承包范围

一、乙方承包的工程范围为：1、建设成产车间 1650 平方米、灌装车间 400 平方米、包材车间 800 平方米、成品库 1500 平方米、出入库 500 平方米、消毒间 100 平方米、化验间 100 平方米、成品检验室 50 平方米等。2、基础设施（含室外水电综合管网等室外设施及配电、标识标牌，内部道路等设施）。3、设备采购及安装。

二、按甲方最后确认并经相关部门审批同意后的施工图进行施工。

## 第三条 承包方式

一、本工程设计部分由乙方以浮动幅度值和费率的形式进行承包。

二、施工部分的合同价应相关费用和试验费、缺陷修复费、管理费、税金、利润费用等一切费用。用于本工程的各种机械、设备的供应、运输及装卸费用的支付也包含在合同价中。

三、本合同的下浮率不因施工方案的变更而作调整。

## 第四条 工 期

一、总工期 180 日历天，其中勘察设计 日历天，施工 日历天，具体开工日期以招标人书面通知为准。

二、如遇下列情况，经甲乙双方代表签证，工期相应顺延：

- 1、因甲方原因，影响工程项目进度，如不按时交出场地；
- 2、不可抗力的因素。

## 第五条 工程质量及验收标准

一、工程验收以经业主审核同意并经主管部门审批后的施工图及说明书、图纸会审纪录、验收规范要求为依据。其中工程质量标准：符合《建设项目工程总承包管理规范》GB-T50358-2005，确保工程施工一次性验收合格。其中：设计部分要求符合《建筑工程设计文件编制深度规定》（2013版）标准、国家及行业现行相关标准和规范，确保成果资料完整、真实准确、清晰有据，并须一次通过相关行政主管部门审批；施工部分需符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）、《云南省建筑工程施工质量验收统一规程》（DBJ53/T-23-2014）及其它现行的质量验收标准的要求，确保工程施工一次性验收合格。

二、工程竣工前五日，由乙方通知甲方验收。

三、工程竣工后，工程变更不大的，由乙方在原施工图上加上注明及编制竣工资料五份交甲方。工程变更较大的，应由原设计方出具变更图纸，甲、乙方在竣工图上签注。需重新绘制竣工图及所需份数的费用由甲方承担。

四、工程竣工验收，甲方应会同施工、监理、设计、勘察、质量监督、消防、环保等相关主管部门进行，并以交工验收合格为准。

## 第六条 合同价款及支付

一、本项目暂定施工合同价款为：8000000.00元（大写：捌佰万元整）。设计合同价款为：257600.00元（大写：贰拾伍万柒仟陆佰元整）。

1. 暂定设计合同价款为人民币257600.00元，本合同中标设计收费费率为：下浮5%；

1.1根据国家计委和建设部颁布的《工程勘察设计收费管理规定》（计价格[2002]10号）的规定，依据《工程勘察设计收费标准（2002年修订本）》计算工程设计费，本工程为建筑修缮改造、村庄环境整治，专业调整系数取建筑工程为：1.0，复杂程度为III级，复杂程度调整系数为：1.0，下浮：5%。

所以本工程设计收费为： $257600.00 \times 1.0 \times 1.0 \times 95\% = 244700.00$ 元。

1.2 此设计收费费率（中标费率）包含但不限于设计人完成本项目的施工图设计、全套成果资料制作、完成施工图设计审查及组织专家论证并通过专家评审、配合施工图审图公司审查、配合发包人报批报建、专家咨询、资料收集等相关工作，以及项目施工过程中的全过程设计服务及协调工作，施工阶段设计人员驻场服务等（根据发包人所委托项目情况决定），包含本合同工作所需缴纳的一切税费。除合同明示发包人应承担的费用外，发包人不再支付任何费用。



在合同实施期间，中标费率不因国家政策或法规、标准、市场因素以及建设规模变化等任何因素而调整。

1.3 设计费结算价款以审定的该项目施工图预算作为本项目设计收费基数乘以中标优惠下浮率进行结算，最终结算价款以政府审计部门审定的为准。

2. 施工中标（不含安全文明施工费、规费、税金）下浮率：0.12 %，其中分部分项工程清单、单价措施项目清单、总价措施项目清单（除安全文明施工费外）、其他项目清单（除暂列金额外、总承包服务费外）的下浮率统一为：0.12 %。

施工最终结算价款以政府审计部门审定的价款为准。

二、付款方式

1. 设计费支付进度详见下表：

表 2-4

付费次序	占总设计费%	付费额(元)	付费时间 (由交付设计文件所决定)
1	50	122350.00	合同签订后 5 个工作日
2	50	122350.00	施工完成后 5 个工作日
合计		244700.00 元	

2. 施工付款方式：

付费次序	占总施工费%	付款说明	付费额(元)	备注
1	30	预付款	2400000.00	
2	30	进度款	2400000.00	
3	20	进度款	1600000.00	
4	17	审计款	1360000.00	
合计			7760000.00	

说明：其中 3%为质保金，质保时间 1 年，到期后无息结算。每次付款前，乙方应提供等额的增值税发票和对应的结算资料，否则甲方有权拒绝付款且不视为甲方违约。

第七条 材料设备供应

一、工程所需材料及设备均由乙方负责购进并送至施工现场。材料设备需附有出厂合格证、质量保证书电力部门、机械部门生产许可证等（如是进口设备，还需提供完税证明及出

厂合格证、检验报告)。如一方对材料设备有异议,需进行检验。如检验合格,检验费由持  
有异议一方承担,否则由采购方承担。

二、本附表中的报价已含运输费、吊装搬运费、税金、检测费等一切费用。

## 第八条 保修期

一、工程保修期:2年。自乙方向甲方提交工程验收合格证之日起计。

二、保修期内,乙方必须及时处理甲方提出的质量问题。乙方接到甲方通知之日起1  
天内,应无条件予以维修。若乙方因此拖延维修,则甲方有权另派施工队伍施工、保养,一  
切费用在保修金内扣除,超出保修金的部分,甲方有权向乙方追偿。

## 第九条 双方义务

### 一、甲方义务

1、委派现场代表\_\_\_\_\_负责对工程建设进行全面管理,解决施工过程中出现的需要甲  
方协调的相关问题,并参与工程的初检、各种验收和签证工作。

2、向乙方提供施工场地,保证运输道路畅通,同时提供现场施工用水、用电接驳点(水  
电费由乙方承担)。

3、及时对工程进度、工程质量进行监督检查,参加材料报验、样板验收、组织工程的初验,  
接乙方书面通知起24小时内参加隐蔽工程验收。

4、接到乙方书面竣工验收通知后7日内进行竣工验收。

5、对于设计变更、工程变更,应在收到乙方书面材料起3日内进行审批或确认。

6、负责协调乙方与其他各承包单位的关系,并协助解决材料堆放场地,费用由乙方承担。

7、按相关规定办理施工所需证件、手续,提供有关的资料。

### 二、乙方义务

1、负责办理本工程项目立项报审手续。

2、负责提供设计方案、设计图纸和设计图纸的会审、送审及线路的报建,向有关部门  
办理工程竣工验收证明报告及竣工移交事宜。

3、工程需要的设备材料由乙方负责按本合同第七条的约定订货、供应和运输至现场并  
保证产品质量,乙方负责设备、材料保管。

4、保证按国家相关规定及昆明地区设备装置规程、标准施工,并保证安全施工。

5、委派宋志荣负责设计,委派现场代表王明鸿负责施工期间的全面管理。

该现场代表须持有与本工程项目相适应的资格证书,如变更现场代表应事先经甲方书面同意。

6、根据供电部门审定并经甲方确认的施工图纸和用料，按照本合同约定完成承包范围内的施工工作，并办理验收和确认手续。

7、乙方材料进场，须提前 1 日书面通知甲方，进场时经双方共同验证开箱验收并作书面记录。

8、施工过程中如发现设计错误或不合理时，应立即书面通知甲方。否则，乙方应对扩大的损失负责赔偿。

9、达到合同约定的付款条件时，向甲方提供相应的工程进度报表。达到本合同约定的付款条件并经甲方确认后应向甲方发出付款通知及提供相关资料。若乙方未及时提供前述资料，甲方可相应顺延付款时间。

10、乙方须以书面方式通知甲方进行竣工验收。

11、按相关安全法规进行安全施工，遵守甲方施工现场管理的有关规定，承担在施工过程中的防火、防盗、防止意外事故发生等安全责任。若出现安全问题，责任由乙方自行承担。

12、乙方应做到文明施工，处理好与其他在建专业施工队伍的关系，同时遵守甲方现场施工的管理规定，保证施工场地的清洁卫生符合相关环境卫生管理的规定，做到完工清场。

13、工程交付甲方前，应负责已完工工程的保护工作，在此期间发生损坏的，由乙方自费予以修复并按合同约定交付甲方，由此造成工期延误，按违约责任中的逾期完工条款处理。

14、乙方如在施工过程中损坏甲方现场的其他工程成品或半成品，乙方应赔偿给甲方，甲方有权在工程结算款中扣除。

15、乙方与其员工之间的一切劳动纠纷由其自行负责，由此给甲方造成损失的，乙方应予以赔偿。

16、负责承包范围内所有工程项目通过有关部门的验收，并应在正式通电前 1 日取得相关部门的工程验收合格证交甲方，否则由此造成甲方的损失应由乙方承担一切责任。

## **第十条 违约责任**

一、除不可抗力的原因外，甲乙双方应严格遵守本合同的条款，否则，违约方须承担违约责任。

二、甲方未能按本合同约定提供施工场地的，工期相应顺延。

三、乙方未按时完成施工图设计的，每逾期一天处 200 元的罚款，乙方逾期竣工通电或逾期向甲方提供供电部门竣工验收证明并通过甲方验收，每逾期一天，按 200 元向甲方支



付违约金，甲方有权直接在甲方应付未付款中扣除。逾期超过 5 天，甲方有权解除合同，按本合同终止和解除条款执行。

四、因乙方项目资金筹措不到位等原因导致合作项目目标任务不能顺利实现的，若乙方中途停工超过 15 个工作日，甲方有权解除协议。协议解除后，乙方负责监督施工方按甲方要求将已购材料、自有机械设备和人员清除出施工场地；甲方按监理及甲乙双方、施工方签认的工程量签证单进行工程结算，甲方按乙方总投入价款的 50% 返回给乙方。乙方并支付本项目总体投资的 5%—10% 的违约金。

五、甲方因非不可抗力导致项目工程停工，所有损失由甲方承担。若停工超过 1 个月，乙方可解除本合同。若甲方单方解除合同或因甲方违约致使乙方解除合同或乙方不能取得项目约定的处置资产或取得处置资产存在权利瑕疵而解除合同的。甲方需在合同解除后 3 个月内支付乙方已实际投入的建设资金，并支付本项目总体投资的 5%—10% 的违约金。

六、因不可抗力及政策变化等非甲乙双方原因致使合作项目目标任务不能实现的，双方均不构成违约，同时双方友好协商采取积极的应对和解决办法。

七、违约责任的认定和处理：对于甲乙双方的违约行为，甲乙双方均有权将已形成事实的违约行为书面通知对方，违约方在收到书面通知 15 个工作日内，对违约行为不予整改和纠正的，守约方有权解除协议，违约方应赔偿因其违约而致守约方的经济损失，并支付总价款 5—10% 的违约金。

## **第十一条 转让条款**

未经合同其他方书面同意，任何一方不得全部或部分转让其在本合同项下的权利和义务。

## **第十二条 合同终止和解除**

### **一、因违约而解除本合同**

1. 由于乙方违约造成本合同不能履行或不能完全履行，如果甲方认为本合同已无必要继续履行或乙方在收到甲方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为，则甲方有权向乙方发出解除本合同的书面通知，该通知自送达乙方时生效，乙方除承担本合同约定的违约责任外，另须按本工程造价的 2% 向甲方支付违约金，并赔偿由此给甲方造成的损失。

2. 由于甲方违约造成本合同不能履行或不能完全履行，如果甲方在收到乙方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为，则乙方有权向甲方发出解除本合同的书面通知，该通知自送达甲方时生效，甲方应向乙方支付双方确认已完成工作量的款项，并按本合同约定承担违约责任。

3. 守约方依据本款规定解除本合同，并不影响其追究违约方的违约责任权利。

二、有下列情形之一的，合同权利义务终止：

1. 本合同因已按约定履行完毕而自然终止；

2. 本合同经各方协商一致而终止；

3. 本合同因一方出现本条第一款的违约情况（包括一方擅自转让本合同项下权利义务行为），另一方发出解除合同的通知；

4. 法律法规规定终止的其他情形。

### **第十三条 保密条款**

1. 在本合同订立前、履行中及终止后，未经合同其他方书面同意，任何一方对本合同和各方相互提供的资料、信息负保密责任。

2. 保密条款具有独立性，不受本合同的终止或解除的影响。

### **第十四条 不可抗力条款**

由于不能预见、不能避免和不能克服的自然原因或社会原因，致使本合同不能履行或者不能完全履行时，遇到上述不可抗力事件的一方，应立即书面通知合同其他方，并应在不可抗力事件发生后十五日内，向合同其他方提供经不可抗力事件发生地区公证机构出具的证明合同不能履行或需要延期履行、部分履行的有效证明文件。由合同各方按事件对履行合同影响的程度协商决定是否解除合同、或者部分免除履行合同的责任、或者延期履行合同。

### **第十五条 适用法律条款**

本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律法规。

### **第十六条 争议的解决**

凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，合同各方应通过友好协商解决；如果协商不能解决，任何一方均可向工程所在地法院提起诉讼。

### **第十七条 其他**

1、本合同如有未尽事宜，由双方协商达成补充协议，作为本合同的附件，与本合同有同等的效力。

2、双方在合作期间，因工作需要的联系函件，在五个工作日内要作出回复及处理。

3 本合同及附件经双方签字盖章后生效，到双方权利义务履行完毕之日自行失效。

4、本合同一式9份，甲方执3份，乙方执3份，均具有同等的法律效力。



5、本合同条款中的“天”、“日”未经特别注明的，均指“日历天”。

6、其他约定：\_\_\_\_\_无\_\_\_\_\_。

甲方：昆明市东川区红土地镇人民政府

地址：\_\_\_\_\_

法定代表人

（或授权代理人）：赵云

乙方：云南省华坪县永兴建筑工程

有限责任公司

地址：戴剑波

法定代表人

（或授权代理人）：

丙方：中盛弘宇建设科技有限公司

地址：\_\_\_\_\_

法定代表人

（或授权代理人）：

签约时间：2024年6月4日

附件一：

## 工程质量保修书

发包人（全称）：昆明市东川区红土地镇人民政府

承包人：（全称）：云南省华坪县永兴建筑工程有限责任公司

为保证上海帮扶红土地镇花沟村高原特色生态食品加工厂项目设计施工总承包（EPC）在合理使用期限内正常使用，发包人承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

### 一、工程质量保修范围和内容

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和双方约定的其他土建工程，以及电气管线、上下水管线的安装工程，供热、供冷系统工程等项目。具体质量保修内容双方约定如下：

\_\_\_\_\_。

### 二、质量保修期

质量保修期从工程实际竣工之日算起。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：

1、基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；

2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为  /  年；

3、供热与供冷系统，为  /  个采暖期、供冷期；

4、电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为\_\_\_/\_\_\_年；

5、其他约定：\_\_\_/\_\_\_。

7、本工程的缺陷责任期为1年。

### 三、质量保修责任

1、属于保修范围和内容的项目，由承包人施工质量引起的故障承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费由承包人承担。

2、发生须紧急抢修事故（如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等），承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

### 四、其他

双方约定的其他工程质量保修事项：\_\_\_/\_\_\_。

本工程质量保修作书为施工合同附件，由施工合同发包人承包人双方共同签署。

发 包 人（公章）：昆明市东川区红土地镇人民政府

承 包 人（公章）：云南省华坪县永兴建筑工程有

法定代表人（签字）：

法定代表人（签字）：戴剑波

或委托代理人（签字）：赵子

或委托代理人（签字）：

2024年 6 月 4 日

2024年 6 月 4 日



## 附件二：

### 安全生产合同

为在上海帮扶红土地镇花沟村高原特色生态食品加工厂项目设计施工总承包（EPC）施工合同实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目业主昆明市东川区红土地镇人民政府（以下简称“甲方”）与承包人云南省华坪县永兴建筑工程有限责任公司（以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同：

#### 一、甲方职责

- 1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
- 2、按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
- 3、重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。
- 4、定期召开安全生产调度会，即使传达中央及地方有关安全生产的精神。
- 5、组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各项安全隐患。

#### 二、乙方职责

- 1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规及有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
- 2、坚持“安全第一、预防为主”和“管理生产必须管理安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、安全技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
- 3、建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括零时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置专职安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。专职安全员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5、乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工程的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事垂直运输机械工作人员、安装拆卸工、爆破作业人员、起重信号工、建筑登高架设作业等特殊工种的人员。经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象，项目经理必须承担管理责任。

6、对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7、造作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查防护用品的穿戴情况，不安规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8、所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9、施工采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10、乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，即时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

### 三、违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

本合同一式 2 份，承包人执 2 份；发包人执 2 份。由双方法定代表人或  
其授权代理的人签署与加盖公章后生效。

发 包 人（公章）：昆明市东川区红土地镇人民政府 承 包 人（公章）：云南省华坪县永兴建筑工程有

法定代表人（签字）：

或委托代理人（签字）：赵云

2024年 6 月 4 日

法定代表人（签字）：戴剑波

或委托代理人（签字）：

2024年 6 月 4 日



### 附件三：

#### 不拖欠民工工资责任书

发包人： 昆明市东川区红土地镇人民政府

为了保护劳动者的合法权益，调整劳动关系，维护社会安定，保证工程顺利进行，根据《中华人民共和国劳动法》及云南省昆明市《昆明市人民政府关于贯彻国务院切实解决建设领域拖欠工程款及务工人员工资若干问题的意见》的有关规定，承包人应做到以下：

一、承包人必须和本工程有劳动关系的劳动者签订合法有效的劳务合同。

二、在发包人按合同约定支付工程进度款的情况下，承包人必须按分包合同或劳务合同约定时间内支付民工工资。

三、每月月初十日内承包人应向发包人提供劳务工工资支付情况说明（应有劳务工代表签字）。

四、发包人有权对分包合同及劳务人员工资执行情况监督，当承包人不按分包合同或劳务合同进行计量支付时，发包人可直接对分包单位或劳务工进行支付，支付费用无论多少都将从工程进度款中扣除。

五、一旦发现承包人无故拖欠劳务工工资，发包人可以直接从承包人的工程进度款职工垫付务工人员工资，直至工程进度款扣完为止。

六、在每期工程进度款拨付时，发包人将扣除2%作为民工工资保证金，在支付工程进度款时承包人必须提供领取民工工资花名册及现场张榜公布后，发包人给予支付上一期民工工资保证金（无息）。

七、承包人必须在发包人指定的银行开设专用账户、以确保专款专用，不得随意将本工程款挪作其它用途，而使本工程的质量、进度等方面受影响。

八、如出现非发包人原因，导致民工工资拖欠情况时，由此引起工程工期延误、质量问题、社会影响，等一切后果由承包人承担，发包人概不负责。

九、本责任书作为施工合同附件，份数与施工合同一致，承包人盖章签字后生效。

承包人： 云南省华坪县永兴建筑工程有限责任公司（盖章）

责任代表人： 戴剑波（签字）

日 期： 2024 年 6 月 4 日

附件：廉政合同

廉政合同

建设单位（甲方）：	昆明市东川区红土地镇人民政府
中标单位（乙方）：	云南省华坪县永兴建筑工程有限责任公司
工程名称：	上海帮扶红土地镇花沟村高原特色生态食品加工厂项目设计施工总承包（EPC）
投资计划批准机关文号：	
资金来源：	对口帮扶资金
投标形式：	公开招标
暂定施工合同价：	8000000.00元
建设工期：	180日历天
建设地点：	东川区红土地镇花沟村
评标形式：	
定标形式：	

根据国家建设部、监察部《关于在工程建设中深入开展反对腐败和反对不正当竞争的通知》和中共云南纪委、监察厅、建设厅《关于在全省建设工程中建立工程承包和工程廉政“双合同”机制的通知》精神，坚决执行《反对不正当竞争法》、《建筑法》、《招标投标法》等有关法律法规和政策，为确保建设工程质量达到国家有关规定、争优创优、干部廉洁，在签定工程建设合同的同时，甲乙双方必须签定工程廉政合同。

甲方不得接受乙方请吃、请玩；不得接受乙方赠送的礼品、礼金和各种有价证券、信用卡及其他支付凭证；不得接受乙方任何好处费及工程回扣；不得向乙方报销任何由甲方支付的费用；不得借用、租用乙方的交通、通讯工具等物品；不得参加乙方举行的任何祝贺庆典活动。

甲方工作人员的配偶、子女，不得承包或从事与工程有关材料供应、工程分包、工程监理、工程装潢和装修、组织提供劳务等活动；不得向施工方推荐分包单位；不得要求施工方购买合同规定外的材料和设备。

甲方人员向乙方索贿，经乙方或其他线索检举，被纪检监察机关立案查处认定的，由此产生的办案费用由甲方（索贿方单位或个人）承担。不论举报甲方或乙方的贿赂行为的举报人，经查证属实，可由查办案件的机关（单位）依据规定给予奖励。

乙方不得以任何形式邀请甲方人员吃、玩或向甲方赠送礼品、礼金、各种有价证券、信用卡及其他支付凭证或物品。如有违反，由有关行政主管部门对乙方给予扣减应付工程款3%—5%，或者中止工程建设合同。并视情节轻重，对乙方决策人和经办人以及甲方接受人员给予批评教育、党纪政纪处分、依法追究刑事责任。

乙方在工程建设中贿赂甲方人员、中介方人员，被纪检监察机关或司法机关立案查处的，甲方有权中止工程建设合同。由此给甲方造成的损失以及发生的一切费用均由乙方承担。可在工程结算款中扣除。

甲乙双方人员赠送、贿赂、接受或索要钱物的行为，如果一方发生，另一方当事人应立即主动报告本单位领导和纪检监察机关或向检察机关举报。对不主动报告情况的有关人员，一经查出，必须视情节轻重给予批评教育、党纪政纪处分、依法追究刑事责任。

凡是未按规定签定《工程廉政合同》的工程项目，不得办理工程建设项目施工许可证等相关手续，不得擅自统一或者进行使用（勘察、设计、监理）违者将由纪检监察机关追究党纪政纪责任，由有关行政主管部门依照有关法律法规进行处罚。

甲乙双方单位法定代表人和分管领导、有关人员要严格履行《工程廉政合同》。履行《工程廉政合同》中的相互监督、自查自纠等情况，甲乙双方分别在工程建设合同中期要向本单位的纪检监察部门和监证的纪检监察机关、部门作出报告。纪检监察机关、部门可视情况进行定期不定期的检查。如有违反，对法定代表人或分管领导从严追究责任。

工程竣工验收同期，甲乙双方要分别向本单位的纪检监察部门和监证的纪检监察机关、部门写出执行《工程廉政合同》的情况总结和相互鉴定报告。未按规定作出报告或纪检监察机关、部门不同意验收的工程，不得办理工程竣工验收手续。



本合同一式 4 份，承包人执 2 份；发包人执 2 份。由双方法定代表人或其授权代理  
的人签署与加盖公章后生效。

发 包 人（公章）：昆明市东川区红土地镇人民政府

承 包 人（公章）：云南省华坪县永兴建筑工程有

法定代表人（签字）：

法定代表人（签字）：戴剑波

或委托代理人（签字）：赵云

或委托代理人（签字）：

2024年 6 月 4 日

2024年 6 月 4 日