

评标结果公示

进场交易编号：GC530900202400061001

招标人	双江自治县发展和改革局				联系人及电话	李老师 0883-3063107		
项目名称	临清铁路双江冰岛火车站配套工程全阶段勘察设计招标				行业主管部门	双江县交通运输局		
招标代理机构	中航技国际经贸发展有限公司				联系人及电话	周文利、柳子昂、郑存 0871-63826636		
招标备案编号	双招标工程字[2024]11 号				招标方式	公开 <input checked="" type="checkbox"/> 邀请 <input type="checkbox"/>		
招标类别	<input type="checkbox"/> 施工 <input type="checkbox"/> 监理 <input checked="" type="checkbox"/> 设计 <input checked="" type="checkbox"/> 勘察 <input type="checkbox"/> 设备 <input type="checkbox"/> 材料 <input type="checkbox"/> 其他							
评标办法	综合评估法	开标地点	双江自治县公共资源交易中心		招标规模及结构类型	本项目包含的道路工程、站前广场、高标准现代化综合物流园区项目的规划编制、可行性研究报告编制、勘察、初步设计及施工图设计等服务，并出具相关成果资料。本项目预估合同金额约为 2455 万元。		
招标方式	公开招标	拦标价(万元)	1. 规划及可行性研究报告编制费用控制价：208 万元，其中：规划编制 120 万元，可行性研究报告编制：88 万元。 2. 设计费投标报价： 设计费投标报价（折扣率%）：设计费报价折扣率不得高于 90%。 3. 勘察费报价：勘察费发包限价为 150 元/米。				投标人数量	4
拟中标人	中铁二院昆明勘察设计院有限责任公司(云南宏图工程设计有限公司)		联系人及电话	杨德江 15911504052	中标价(万元)\费率(%)	1. 规划及可行性研究报告编制费用：2050000 元； 2. 设计费（折扣率）：87%； 3. 勘察费：149 元/米。	质量承诺	符合国家、行业、地方有关施法律法规、规范标准，并获得项目包含工程的可行性研究报告批复、初步设计批复及施工图审查合格证。
<input type="checkbox"/> 工期 <input type="checkbox"/> 交货期 <input type="checkbox"/> 监理期限 <input checked="" type="checkbox"/> 设计/勘察期限			规划编制：自接到甲方通知之日起 45 日历天内完成规划编制工作； 可行性研究报告：自接到甲方通知之日起 45 日历天内完成可行性研究报告编制工作； 勘察：自接到甲方通知之日起 60 日历天内出具勘察报告； 初步设计：自接到甲方通知之日起 60 日历天内出具初步设计文件； 施工图设计：自接到甲方通知之日起 60 日历天内施工图设计文件。					
公示时间	2024 年 4 月 11 日至 2024 年 4 月 15 日（公示期至少为 3 个工作日）							
中标候选人名称			项目负责人	项目负责人资质等级及证书注册编号	投标报（万元）\费率（%）	工期		得分（票）
第一中标候选人	中铁二院昆明勘察设计院有限责任公司(云南宏图工程设计有限公司)		户东阳	一级注册结构工程师，S145300796	1. 规划及可行性研究报告编制费用：2050000 元； 2. 设计费（折扣率）：87%； 3. 勘察费：149 元/米。	规划编制：自接到甲方通知之日起 45 日历天内完成规划编制工作； 可行性研究报告：自接到甲方通知之日起 45 日历天内完成可行性研究报告编制工作； 勘察：自接到甲方通知之日起 60 日历天内出具勘察报告； 初步设计：自接到甲方通知之日起 60 日历天内出具		86.00

					初步设计文件; 施工图设计:自接到甲方通知之日起 60 日历天内施工图设计文件。	
第二中标候选人	天津市政工程设计研究总院有限公司	鲁航线	一级注册结构工程师, S061200812	1. 规划及可行性研究报告编制费用: 2030000 元; 2. 设计费(折扣率): 85%; 3. 勘察费: 149 元/米。	规划编制:自接到甲方通知之日起 45 日历天内完成规划编制工作; 可行性研究报告:自接到甲方通知之日起 45 日历天内完成可行性研究报告编制工作; 勘察:自接到甲方通知之日起 60 日历天内出具勘察报告; 初步设计:自接到甲方通知之日起 60 日历天内出具初步设计文件; 施工图设计:自接到甲方通知之日起 60 日历天内施工图设计文件。	78.06
第三中标候选人	中铁大桥勘测设计院集团有限公司	何挺	一级注册建筑师, 20144201064	1. 规划及可行性研究报告编制费用: 2070000 元; 2. 设计费(折扣率): 89%; 3. 勘察费: 145 元/米。	规划编制:自接到甲方通知之日起 45 日历天内完成规划编制工作; 可行性研究报告:自接到甲方通知之日起 45 日历天内完成可行性研究报告编制工作; 勘察:自接到甲方通知之日起 60 日历天内出具勘察报告; 初步设计:自接到甲方通知之日起 60 日历天内出具初步设计文件; 施工图设计:自接到甲方通知之日起 60 日历天内施工图设计文件。	76.88
备注						
否决(废标)情况:						
被否决(废标)投标人名称		否决(废标)原因				
无		无				
招标人审核意见		同意发布。				
<p>根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规规定,现将该项目评标结果予以公示,接受社会监督。若对上述公示有异议,可在公示期内向招标人进行质疑,对质疑答复不满的,可到同级公管局、行业主管部门投诉。</p>						