

合同编号: YNZT-CHSK-JL-001

云南省昭通市岔河水库工程施工监理

合 同 书

工程名称: 昭通市岔河水库工程施工监理

建设单位: 昭通财通岔河水利开发有限公司

监理单位: 云南云润工程项目管理有限公司

签订日期: 2024年3月25日

云南省昭通市岔河水库工程施工监理 合同书

甲方：昭通财通水利开发有限公司

乙方：云南云润工程项目管理有限公司

昭通财通岔河水利开发有限公司为实施云南省昭通市岔河水库工程施工监理，已接受云南云润工程项目管理有限公司对该项目监理投标，为做好该项目的施工监理工作，甲乙双方经友好协商，在平等自愿的基础上签订如下合同，供双方共同遵守。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书；
- (2) 投标函及投标函附录；
- (3) 专用合同条款；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 甲方要求；
- (6) 监理报酬清单；
- (7) 其他合同文件。

2. 上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3. 工程概况

岔河水库坝址位于冷水河中游昭阳区苏甲乡车鲁村与永善县伍寨彝族苗族乡伍寨村交界河段上，水库工程总库容为 4946.3 万 m^3 ，设计供水人口 32.5 万人，设计灌溉面积 13.59 万亩。水库规模属中型，工程等别为 III 等，大坝坝型为混凝土面板堆石坝，最大坝高为 83.8m，坝高超过 70m，大坝级别提高一级，级别为 2 级，溢洪洞、导流输水放空隧洞建筑物级别为 3 级，次要建筑物和大坝临时建筑物按 4 级设计；其它临时建筑物按 5 级设计。各建筑物所处环境类别为二类。

4. 签约合同价：含税价为 6432000.00 元（大写：陆佰肆拾叁万贰仟元整）。

5. 监理工期：60 个月。自开工令下达日计。

6. 总监理工程师：张其科。

7. 监理工作质量符合的标准和要求：合格。

8. 乙方承诺按合同约定承担工程的监理工作。

9. 甲方承诺按合同约定的条件、时间和方式向乙方支付合同价款。

10. 乙方开始监理日期：以开工令日期为准。

11、 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

通用条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

1.1.1 合同

1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函和投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、甲方要求、监理报酬清单、监理大纲，以及其他构成合同组成部分的文件。

1.1.1.2 合同协议书：指甲方和乙方共同签署的合同协议书。

1.1.1.3 中标通知书：指甲方通知乙方中标的函件。

1.1.1.4 投标函：指由乙方填写并签署的，名为“投标函”的函件。

1.1.1.5 投标函附录：指由乙方填写并签署的、附在投标函后，名为“投标函附录”的函件。

1.1.1.6 甲方要求：指合同文件中名为“甲方要求”的文件。

1.1.1.7 监理大纲：指乙方在投标文件中的监理大纲。

1.1.1.8 监理报酬清单：指乙方投标文件中的监理报酬清单。

1.1.1.9 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.1 合同当事人：指甲方和（或）乙方。

1.1.2.2 甲方：指与乙方签订合同协议书的当事人，及其合法继承人。

1.1.2.3 乙方：指与甲方签订合同协议书的当事人，及其合法继承人。

1.1.2.4 甲方代表：指由甲方任命，并在授权范围和期限内代表甲方行使权利和履行义务的全权负责人。

1.1.2.5 总监理工程师：指由乙方任命，代表乙方行使权利和履行义务的全权负责人。

1.1.2.6 承包人：指在本工程监理范围内，与甲方签订勘察、设计、施工承包合同的当事人。

1.1.3 工程和监理

1.1.3.1 工程：指永久工程和（或）临时工程。

1.1.3.2 监理服务：指乙方接受甲方的委托，依照法律、规范标准和监理合同等，对建设工程勘察、设计或施工等阶段进行质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理、组织协调和安全监理、环保监理的服务活动。

1.1.3.3 监理资料：是甲方按合同约定向乙方提供的，用于完成监理范围与内容所需要的资料。

1.1.3.4 监理文件：指乙方按合同约定向甲方提交的监理大纲、监理规划、监理实施细则、监理日志、监理报告、工程质量评估报告、事故处理文件、监理工作总结和其他文件等，包括阶段性文件和最终文件，且应当采用合同中双方约定的格式和载体。

1.1.4 日期

1.1.4.1 开始监理通知：指甲方按第 6.1 款通知乙方开始监理的函件。

1.1.4.2 开始监理日期：指甲方按第 6.1 款发出的开始监理通知中写明的开始监理日期。

1.1.4.3 监理服务期限：指乙方在投标函中承诺的完成合同监理服务所需的期限，包括按第 6.2 款和第 6.3.2 项约定所作的调整。

1.1.4.4 完成监理日期：指第 1.1.4.3 目约定监理服务期限届满时的日期。

1.1.4.5 基准日：指投标截止时间前 28 天的日期。

1.1.4.6 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天 24:00。

1.1.5 合同价格和费用

1.1.5.1 签约合同价：指签订合同时合同协议书中写明的监理报酬总金额。

1.1.5.2 合同价格：指乙方按合同约定完成了全部监理工作后，甲方应付给乙方的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。

1.1.5.3 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。

1.1.6 其他

1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.2 语言文字

合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.3 适用法律

适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。

本合同适用的其他规范性文件，可在专用合同条款中约定。

1.4 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

- (2) 中标通知书;
- (3) 投标函及投标函附录;
- (4) 专用合同条款;
- (5) 通用合同条款;
- (6) 甲方要求;
- (7) 监理报酬清单;
- (8) 监理大纲;
- (9) 其他合同文件。

1.5 合同协议书

乙方按中标通知书规定的时间与甲方签订合同协议书。
除法律另有规定或合同另有约定外，甲方和乙方的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。

1.6 文件的提供和照管

1.6.1 监理文件的提供

除专用合同条款另有约定外，乙方应在合理的期限内按照合同约定的数量向甲方提供监理文件。合同约定监理文件应经甲方批复的，甲方应当在合同约定的期限内批复或提出修改意见。

1.6.2 甲方提供的文件

按专用合同条款约定由甲方提供的文件，包括规范标准、承包合同、勘察文件、设计文件等，甲方应按约定的数量和

期限交给乙方。由于甲方未按时提供文件造成监理服务期限延误的，按第 6.2 款约定执行。

1.6.3 文件错误的通知

任何一方当事人发现文件中存在的明显错误或疏忽，均应及时通知对方当事人，并应立即采取适当的措施防止损失扩大。

1.6.4 文件的照管

乙方应在现场保留一份合同文件、监理文件、甲方要求中的所列文件、以及其他根据合同收发的往来信函，以备甲方和行政管理部门查阅使用。

1.7 联络

1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。

1.7.2 上述通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定的地点和指定的接收人，并办理签收手续。

1.8 转让

除专用合同条款另有约定外，未经对方当事人同意，一方当事人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转移合同义务。

1.9 严禁贿赂

合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方当事人损失的，行为人应当赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.10 知识产权

1.10.1 除专用合同条款另有约定外，乙方完成的监理工作成果，除署名权以外的著作权和其他知识产权均归甲方享有。

1.10.2 乙方从事监理活动时不得侵犯他人的知识产权。因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由乙方自行承担。因甲方提供的监理资料导致侵权的，由甲方承担责任。

1.10.3 乙方在投标文件中采用专利技术、专有技术的，相应的使用费视为已包含在投标报价之中。

1.11 文件及信息的保密

未经对方同意，任何一方当事人不得将有关文件、技术秘密、需要保密的资料和信息泄露给他人或公开发表与引用。

1.12 甲方要求

1.12.1 乙方应认真阅读、复核甲方要求，发现错误的，应及时书面通知甲方。无论是否存在错误，甲方均有权修改甲方要求，并在修改后 3 日内通知乙方。除专用合同条款另有约定外，由此导致乙方费用增加和(或)周期延误的，甲方应当相应地增加费用和(或)延长周期。

1.12.2 如果甲方要求违反法律规定，乙方应在发现后及

时书面通知甲方，要求其改正。甲方收到通知书后不予改正或不予答复的，乙方有权拒绝履行合同义务，直至解除合同；由此引起的乙方的全部损失由甲方承担。

1.12.3 甲方要求采用国外规范和标准进行监理时，应由甲方负责提供该规范和标准的外国文本和中文译本，提供的时间、份数和其他要求在专用合同条款中约定。

2. 甲方义务

2.1 遵守法律

甲方在履行合同过程中应遵守法律，并保证乙方免于承担因甲方违反法律而引起的任何责任。

2.2 发出开始监理通知

甲方应按第 6.1 款的约定向乙方发出开始监理通知。

除专用合同条款另有约定外，甲方应为乙方的现场人员，在施工期间提供办公房间、办公桌椅、互联网接口、冷暖设施、生活设施、进出现场交通服务和其他便利条件。

2.3 办理证件和批件

法律规定和（或）合同约定由甲方负责办理的工程建设项目必须履行的各类审批、核准或备案手续，甲方应当按时办理，乙方应给予必要的协助。

法律规定和（或）合同约定由乙方负责办理的监理所需的证件和批件，甲方应给予必要的协助。

2.4 支付合同价款

甲方应按合同约定向乙方及时支付合同价款。

2.5 提供监理资料

甲方应按第 1.6.2 项的约定向乙方提供监理资料。

2.6 其他义务

甲方应履行合同约定的其他义务。

3. 甲方管理

3.1 甲方代表

3.1.1 除专用合同条款另有约定外，甲方应在合同签订后 14 天内，将甲方代表的姓名、职务、联系方式、授权范围和授权期限书面通知乙方，由甲方代表在其授权范围和授权期限内，代表甲方行使权利、履行义务和处理合同履行中的具体事宜。甲方代表在授权范围内的行为由甲方承担法律责任。

3.1.2 甲方代表违反法律法规、违背职业道德守则或者不按合同约定履行职责及义务，导致合同无法继续正常履行的，乙方有权通知甲方更换甲方代表。甲方收到通知后 7 天内，应当核实完毕并将处理结果通知乙方。

3.1.3 甲方更换甲方代表的，应提前 14 天将更换人员的姓名、职务、联系方式、授权范围和授权期限书面通知乙方。甲方代表超过 2 天不能履行职责的，应委派代表代行其职责，并通知乙方。

3.2 甲方的指示

3.2.1 甲方应按合同约定向乙方发出指示，甲方的指示

应盖有甲方单位章，并由甲方代表签字确认。

3.2.2 乙方收到甲方作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第 8 条执行。

3.2.3 在紧急情况下，甲方代表或其授权人员可以当场签发临时书面指示，乙方应遵照执行。甲方代表应在临时书面指示发出后 24 小时内发出书面确认函，逾期未发出书面确认函的，该临时书面指示应被视为甲方的正式指示。

3.2.4 由于甲方未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致乙方费用增加和（或）周期延误的，甲方应承担由此增加的费用和（或）周期延误。

3.3 决定或答复

3.3.1 甲方在法律允许的范围内有权对乙方的监理工作和/或监理文件作出处理决定，乙方应按照甲方的决定执行，涉及监理服务期限或监理报酬等问题按第 8 条的约定处理。

3.3.2 甲方应在专用合同条款约定的时间之内，对乙方书面提出的事项作出书面答复；逾期没有做出答复的，视为已获得甲方的批准。

4. 乙方义务

4.1 乙方的一般义务

4.1.1 遵守法律

乙方在履行合同过程中应遵守法律，并保证甲方免于承担因乙方违反法律而引起的任何责任。

4.1.2 依法纳税

乙方应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金（含增值税）包括在合同价格之中。

4.1.3 完成全部监理工作

乙方应按合同约定以及甲方要求，完成合同约定的全部工作，并对工作中的任何缺陷进行整改，使其满足合同约定的目的。

4.1.4 其他义务

乙方应履行合同约定的其他义务。

4.2 履约保证金

除专用合同条款另有约定外，履约保证金自合同生效之日起生效，在甲方签发竣工验收证书之日起 28 日后失效。如果乙方不履行合同约定的义务或其履行不符合合同约定，甲方有权扣划相应金额的履约保证金。

4.3 联合体

4.3.1 联合体各方应共同与甲方签订合同。联合体各方应为履行合同承担连带责任。

4.3.2 联合体协议经甲方确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经甲方同意，不得修改联合体协议。

4.3.3 联合体牵头人或联合体授权的代表负责与甲方联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。

4.4 总监理工程师

4.4.1 乙方应按合同协议书的约定指派总监理工程师，并在约定的期限内到职。乙方更换总监理工程师应事先征得甲方同意，并应在更换 14 天前将拟更换的总监理工程师的姓名和详细资料提交甲方。总监理工程师 2 天内不能履行职责的，应事先征得甲方同意，并委派代表代行其职责。

4.4.2 总监理工程师应按合同约定以及甲方要求，负责组织合同工作的实施。在情况紧急且无法与甲方取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后 24 小时内向甲方提交书面报告。

4.4.3 乙方为履行合同发出的一切函件均应盖有乙方单位章或由乙方授权的项目机构章，并由乙方的总监理工程师签字确认。

4.4.4 按照专用合同条款约定，总监理工程师可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围书面通知甲方和承包人。

4.5 乙方人员的管理

4.5.1 乙方应在接到开始监理通知之日起 7 天内，向甲方提交监理项目机构以及人员安排的报告，其内容应包括项目机构设置、主要乙方人员和作业人员的名单及资格条件。主要乙方人员应相对稳定，更换主要乙方人员的，应取得甲方的同意，并向甲方提交继任人员的资格、管理经验等资料。总监理工程师的更换，应按照本章第 4.4.1 项规定执行。

4.5.2 除专用合同条款另有约定外，主要乙方人员包括总监理工程师、专业监理工程师等；其他人员包括各专业的监理员、资料员等。

4.5.3 乙方应保证其主要乙方人员在合同期限内的任何时候，都能按时参加甲方组织的工作会议。

4.5.4 国家规定应当持证上岗的工作人员均应持有相应的资格证明，甲方有权随时检查。甲方认为有必要时，可以进行现场考核。

4.6 撤换总监理工程师和其他人员

乙方应对其总监理工程师和其他人员进行有效管理。甲方要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的总监理工程师和其他人员的，乙方应予以撤换。

4.7 保障人员的合法权益

4.7.1 乙方应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。

4.7.2 乙方应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因监理需要占用节假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。

4.7.3 乙方应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。

4.8 合同价款应专款专用

甲方按合同约定支付给乙方的各项价款，应专用于合同监理工作。

5. 监理要求

5.1 监理范围

5.1.1 本合同的监理范围包括工程范围、阶段范围和工作范围，具体监理范围应当根据三者之间的关联内容进行确定。

5.1.2 工程范围指所监理工程的建设内容，具体范围在专用合同条款中约定。

5.1.3 阶段范围指工程建设程序中的勘察阶段、设计阶段、施工阶段、缺陷责任期及保修阶段中的一个或者多个阶段，具体范围在专用合同条款中约定。

5.1.4 工作范围指监理工作中的质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理、组织协调和安全监理、环保监理中的一项或者多项工作，具体范围在专用合同条款中约定。

5.2 监理依据

除专用合同条款另有约定外，本工程的监理依据如下：

- (1) 适用的法律、行政法规及部门规章；
- (2) 与工程有关的规范、标准、规程；
- (3) 工程勘察文件、设计文件及其他文件；
- (4) 本工程监理的委托合同及补充合同；

- (5) 甲方签订的勘察、设计和施工承包合同；
- (6) 合同履行中与监理服务有关的来往函件；
- (7) 其他监理依据。

5.3 监理内容

除专用条件另有约定外，监理工作内容包括：

- (1) 收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议 7 天前报甲方。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；
- (2) 熟悉工程设计文件，并参加由甲方主持的图纸会审和设计交底会议；
- (3) 参加由甲方主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；
- (4) 审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；
- (5) 检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格；
- (6) 检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；
- (7) 审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；
- (8) 检查施工承包人的试验室；

- (9) 审核施工分包人资质条件；
- (10) 查验施工承包人的施工测量放线成果；
- (11) 审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；
- (12) 审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；
- (13) 审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报甲方审核、批准；
- (14) 在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报甲方；
- (15) 经甲方同意，签发工程暂停令和复工令；
- (16) 审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；
- (17) 验收隐蔽工程、分部分项工程；
- (18) 审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；
- (19) 审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；
- (20) 参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；
- (21) 审查施工承包人提交的竣工结算申请并报甲方；
- (22) 编制、整理工程监理归档文件并报甲方。

5.4 监理文件要求

5.4.1 监理文件的编制应符合法律、规范标准的强制性规定和甲方要求，相关的监理依据应当完整准确，文件内容和相应数据应当真实可靠。

5.4.2 监理文件的深度应满足本阶段相应监理工作的规定要求，满足甲方的下步工作需要，并应符合国家和行业现行规定。

5.4.3 本工程监理文件的具体类别、编制要求、编制内容、提交时间和份数等，在专用合同条款中约定。

6. 开始监理和完成监理

6.1 开始监理

6.1.1 符合专用合同条款约定的开始监理条件的，甲方应提前 7 天向乙方发出开始监理通知。监理服务期限自开始监理通知中载明的开始监理日期起计算。

6.1.2 除专用合同条款另有约定外，因甲方原因造成合同签订之日起 90 天内未能发出开始监理通知的，乙方有权提出价格调整要求，或者解除合同。甲方应当承担由此增加的费用和（或）周期延误。

6.2 监理周期延误

在履行合同过程中，由于下列原因造成监理服务期限延误的，甲方应当延长监理服务期限并增加监理报酬，具体方法在专用合同条款中约定。

（1）合同变更；

(2) 因甲方原因导致的监理工作暂停超过 6 个月以上的；

(3) 未按合同约定及时支付监理报酬；

(4) 未及时履行合同约定的相关义务；

(5) 由于承包人延误、行政管理造成的监理服务期延误超过合同工期 6 个月以上的；

(6) 造成监理服务期限延误的其他原因。

6.3 完成监理

6.3.1 乙方应当根据法律、规范标准、合同约定和甲方要求实施和完成监理，并编制和移交监理文件。

6.3.2 根据甲方要求或者基于专业能力判断，乙方认为能够提前完成监理的，可向甲方递交一份提前完成监理建议书，包括实施方案、提前时间、监理报酬变动等内容。除专用合同条款另有约定之外，甲方接受建议书的，不因提前完成监理而减少监理报酬；增加监理报酬的，所增费用由甲方承担。

6.3.3 缺陷修复监理指缺陷责任期间，乙方对承包人修复质量缺陷进行的监理。缺陷修复监理的责任由乙方负责。

6.3.4 甲方应当及时接收乙方提交的监理文件。如无正当理由拒收的，视为甲方已经接收监理文件。接收监理文件时，甲方应向乙方出具文件签收凭证，凭证内容包括文件名称、文件内容、文件形式、份数、提交和接收日期、提交人

与接收人的亲笔签名等。

6.3.5 除专用合同条款另有约定外，监理文件包括纸质文件和电子文件两种形式，两者若有不一致时，应以纸质文件为准。纸质文件应当加盖单位章和总监理工程师的注册执业印章，具体份数、纸幅、装订格式等要求，应在专用合同条款中约定；电子文件应使用光盘和 U 盘分别贮存。

7. 监理责任与保险

7.1 监理责任主体

7.1.1 乙方应运用一切合理的专业技术、知识技能和项目经验，按照职业道德准则和行业公认标准尽其全部职责，勤勉、谨慎、公正地履行其在本合同项下的责任和义务。

7.1.2 监理责任为监理单位项目负责人终身责任制。总监理工程师应当按照法律法规、有关技术标准、设计文件和工程承包合同进行监理，对施工质量承担监理责任。

7.1.3 总监理工程师应当在办理工程质量监督手续前签署工程质量终身责任承诺书，连同法定代表人出具的授权书，报工程质量监督机构备案。

7.2 监理责任保险

除专用合同条款另有约定外，建议乙方根据工程情况对监理责任进行保险，并在合同履行期间保持足额、有效。

8. 合同变更

8.1 变更情形

8.1.1 合同履行中发生下述情形时，合同一方均可向对方提出变更请求，经双方协商一致后进行变更，监理服务期限和监理报酬的调整方法在专用合同条款中约定。

(1) 监理范围发生变化；

(2) 除不可抗力外，非乙方的原因引起的周期延误；

(3) 非乙方的原因，对工程暂停监理及恢复监理。

8.1.2 基准日后，因颁布新的或修订原有法律、法规、规范和标准等引发合同变更情形的，按照上述约定进行调整。

8.2 合理化建议

8.2.1 合同履行中，乙方可对甲方要求提出合理化建议。合理化建议应以书面形式提交甲方，被甲方采纳并构成变更的，执行第 8.1 款约定。

8.2.2 乙方提出的合理化建议降低了工程投资、缩短了施工期限或者提高了工程经济效益的，甲方应按专用合同条款中的约定给予奖励。

9. 合同价格与支付

9.1 合同价格

9.1.1 本合同的价款确定方式、调整方式和风险范围划分，在专用合同条款中约定。

9.1.2 除专用合同条款另有约定外，合同价格应当包括收集资料、踏勘现场、制订纲要、实施监理、编制监理文件等全部费用和国家规定的增值税税金。

9.2 预付款

(1) 监理预付款由招标人与承包人合同谈判时约定。

预付款的支付方式：

在承包人进场且招标单位下发开工命令后一次性支付预付款。

预付款保函（担保）

(2) 监理预付款的担保约定为：现金担保或保函担保。

9.3 服务进度款

(1) 监理工程进度款由招标人与承包人合同谈判时约定。

9.4 中期支付

9.4.1 乙方应按甲方批准或专用合同条款约定的格式及份数，向甲方提交中期支付申请，并附相应的支持性证明文件。

9.4.2 甲方应在收到中期支付申请后的 28 天内，将应付款项支付给乙方；乙方应当提供等额的增值税发票。甲方未能在前述时间内完成审批或不予答复的，视为甲方同意中期支付申请。甲方不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。

9.4.3 中期支付涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定执行。

9.5 费用结算

9.4.1 合同工作完成后，乙方可按专用合同条款约定的份数和期限，向甲方提交监理费用结算申请，并提供相关证明材料。

9.4.2 甲方应在收到费用结算申请后的 28 天内，将应付款项支付给乙方；乙方应当提供等额的增值税发票。甲方未能在前述时间内完成审批或不予答复的，视为甲方同意费用结算申请。甲方不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。

9.4.3 甲方对费用结算申请内容有异议的，有权要求乙方进行修正和提供补充资料，由乙方重新提交。乙方对此有异议的，按第 12 条的约定执行。

9.4.4 最终结清付款涉及政府投资资金的，按第 9.3.3 项的约定执行。

10. 不可抗力

10.1 不可抗力的确认

10.1.1 不可抗力是指乙方和甲方在订立合同时不可预见，在履行合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。

10.1.2 不可抗力发生后，甲方和乙方应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由合同双方协商

确定。

10.2 不可抗力的通知

10.2.1 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

10.2.2 如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后 28 天内提交最终报告及有关资料。

10.3 不可抗力后果及其处理

10.3.1 不可抗力引起的后果及其损失，应由合同当事人依据法律规定各自承担。不可抗力发生前已完成的监理工作，应当按照合同约定进行支付。

10.3.2 不可抗力发生后，合同当事人应当采取有效措施避免损失进一步扩大，如未采取有效措施致使损失扩大的，应当自行承担扩大部分的损失。

10.3.3 因一方当事人迟延履行合同义务，致使迟延履行期间遭遇不可抗力的，应由该当事人承担全部损失。

11. 违约

11.1 乙方违约

11.1.1 合同履行中发生下列情况之一的，属乙方违约：

(1) 监理文件不符合规范标准以及合同约定；

- (2) 乙方转让监理工作；
- (3) 乙方未按合同约定实施监理并造成工程损失；
- (4) 乙方无法履行或停止履行合同；
- (5) 乙方不履行合同约定的其他义务。

11.1.2 乙方发生违约情况时，甲方可向乙方发出整改通知，要求其在限定期限内纠正；逾期仍不纠正的，甲方有权解除合同并向乙方发出解除合同通知。乙方应当承担由于违约所造成的费用增加、周期延误和甲方损失等。

12.2 甲方违约

12.2.1 合同履行中发生下列情况之一的，属甲方违约：

- (1) 甲方未按合同约定支付监理报酬；
- (2) 甲方原因造成监理停止；
- (3) 甲方无法履行或停止履行合同；
- (4) 甲方不履行合同约定的其他义务。

11.2.2 甲方发生违约情况时，乙方可向甲方发出暂停监理通知，要求其在限定期限内纠正；逾期仍不纠正的，乙方有权解除合同并向甲方发出解除合同通知。甲方应当承担由于违约所造成的费用增加、周期延误和乙方损失等。

11.3 第三人造成的违约

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。

12. 争议的解决

甲方和乙方在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决。合同当事人友好协商解决不成的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：

- (1) 向约定的仲裁委员会申请仲裁；
- (2) 向有管辖权的人民法院提起诉讼。

专用条款

1. 一般约定

1.1 合同当事人和人员

1.1.1 合同当事人：昭通财通岔河水利开发有限公司和
云南云润工程项目管理有限公司

1.1.2 甲方：昭通财通岔河水利开发有限公司

1.1.3 乙方：云南云润工程项目管理有限公司

1.1.4 总监理工程师：张其科

1.2 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

- (1) 合同协议书；
- (2) 中标通知书；
- (3) 投标函及投标函附录；
- (4) 专用合同条款；
- (5) 通用合同条款；
- (6) 甲方要求；
- (7) 监理报酬清单；
- (8) 监理大纲；
- (9) 其他合同文件。

1.3 合同协议书

乙方按中标通知书规定的时间与甲方签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，甲方和乙方的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。

1.4 联络

1.4.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。

1.4.2 上述通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在下列时间送达指定的地点和指定的接收人，并办理签收手续。

一般文件 14 天；紧急文件 7 天；变更文件 14 天。

2. 甲方义务

2.1 遵守法律

甲方在履行合同过程中应遵守法律法规。

2.2 发出开始监理通知

甲方应在符合监理条件 7 天前向乙方发出开始监理通知。

甲方应为乙方的现场人员，在施工期间提供办公场所。

2.3 提供监理资料

甲方应向监理机构提供的资料为：

序号	资料名称	份数	提供时间	收回时间	保存和保密要求
1	工程项目批文	1	审批后及时提供	在监理业务完成后 10 天内	保密
2	初设报告、图纸、文件	1	审批后及时提供	在监理业务完成后 10 天内	保密
3	技术设计图纸及技术说明	3	在各单项工程开工前 10 天内	在监理业务完成后 10 天内	保密
4	施工招投标文件	1	根据需要提供	在监理业务完成后 10 天内	保密
5	施工合同书	1	根据需要提供	在监理业务完成后 10 天内	保密

3. 乙方义务

3.1 遵守法律

乙方在履行合同过程中应遵守法律法规。

3.2 依法纳税

乙方应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金（含增值税）包括在合同价格之中。

3.3 完成全部监理工作

乙方应按合同约定以及甲方要求，完成合同约定的全部工作，使其满足合同约定的目的。

3.4 其他义务

乙方应履行合同约定的其他义务。

4. 履约保证金

4.1 在签订合同前，乙方应按投标人须知前附表规定的担保形式、金额的履约担保格式向招标人提交履约担保。联

合体中标的，其履约担保由牵头人负责。

4.2 乙方不能按要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

4.3 履约保证金自乙方递交履约担保文书之日起生效，在甲方签发竣工验收证书之日起 28 日后失效。如果乙方不履行合同约定的义务，甲方有权不予退还履约保证金。

5. 联合体

本工程接受联合体。

6. 总监理工程师

6.1 乙方应按合同协议书的约定指派总监理工程师，并在约定的期限内到职。乙方更换总监理工程师应事先征得甲方同意，并应在更换 14 天前将拟更换的总监理工程师的姓名和详细资料提交甲方。总监理工程师 2 天内不能履行职责的，应事先征得甲方同意，并委派同等资质代表履行其职责。

6.2 总监理工程师应按合同约定以及甲方要求，负责组织相关工作的实施。在情况紧急且无法与甲方取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后 24 小时内向甲方提交书面报告。

6.3 乙方为履行合同发出的一切函件均应盖有乙方单位公章或由乙方授权的项目机构公章，并由乙方的总监理工程师签字确认。

6.4 总监理工程师可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将人员名单和授权范围书面征得甲方同意。

7.乙方人员的管理

7.1 乙方应在接到开始监理通知之日起 7 天内，向甲方提交监理项目机构以及人员安排的报告，其内容应包括项目机构设置、主要乙方人员和作业人员的名单及资格条件。主要乙方人员应相对稳定，更换主要乙方人员的，应取得甲方的同意，并向甲方提交继任人员的资格、管理经验等资料。

7.2 主要乙方人员包括：总监理工程师 1 人，专监 4 人，其他乙方人员不少于 3 人。

7.3 乙方应保证其主要乙方人员在合同期限内的任何时候，都能按时参加甲方组织的工作会议。

7.4 国家规定应当持证上岗的工作人员均应持有相应的资格证明，甲方有权随时检查。甲方认为有必要时，可以进行现场考核。

7.5 乙方在整个监理服务过程中，总监理工程师每月常驻施工现场的有效工作时间不得少于 22 天，并接受甲方严格的考勤管理。为保证项目监理部工作正常运行，专业监理工程师、其余乙方人员按名单常驻现场，甲方将进行考勤制，违反此规定者，甲方有权按照总监理工程师 1000 元/天/次、其他人员 500 元/天/次的违约金。

8.撤换总监理工程师和其他人员

乙方应对其总监理工程师和其他人员进行有效管理。若甲方认为乙方不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的，甲方有权要求乙方应予以撤换。

9. 监理要求

9.1 监理范围

9.1.1 监理工作的范围：云南省昭通市岔河水库工程提供全过程监理服务。

9.1.2 质量控制、检验检测及测试、平行检测、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理、组织协调、环保监理等工作。

9.1.3 监理工作目标：

监理工作的目标主要是针对云南省昭通市岔河水库工程施工总目标的控制，切实实现本工程的投资目标、进度目标、质量目标和安全等目标，通过项目的风险分析管理、项目目标规划和项目的动态控制，严格控制岔河水库工程实际投资和建设工期，工程质量达到合格，力争优良等级。

9.1.4 监理工作的主要任务

施工阶段：施工阶段的监理工作是整个建设项目监理工作的核心，是保证工程建设质量的关键性阶段，其主要任务是对工程建设进行质量控制、安全控制、投资控制及进度控制；进行合同管理和信息管理，独立、公平、公正地协调好各方的关系。充分发挥监理工程师的组织职能、服务职能、

控制职能和协调职能，保障该工程施工按计划优质、高效、经济的顺利建成。

运行前准备阶段：接受质量监督部门的指导、监督和检查。协助委托方主持分部工程、单位工程的质量等级初评和验收，整理提交监理资料和监理报告，协调参建各方提交竣工验收资料，并保证按时顺利通过竣工验收。

保修阶段：在工程保修期内，参加委托方组织的保修工程检查等工作，如发现有质量缺陷，通知并监督施工单位限期整改完成。

10. 监理依据

本工程的监理依据如下：

- (1) 适用的法律、行政法规及部门规章；
- (2) 与工程有关的规范、标准、规程；
- (3) 工程勘察文件、设计文件及其他文件；
- (4) 本工程监理的委托合同及补充合同；
- (5) 甲方签订的勘察、设计和施工承包合同；
- (6) 合同履行中与监理服务有关的来往函件；
- (7) 国家法律、法规、规章和技术标准、经有关部门批准的工程项目建设文件以及工程建设合同和本合同文件；
- (8) 其他监理依据。

11. 监理内容

11.1 监理工作内容包括：

11.1.1 收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议 7 天前报甲方。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；

11.1.2 熟悉工程设计文件，并参加由甲方主持的图纸会审和设计交底会议；

11.1.3 参加由甲方主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；

11.1.4 审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；

11.1.5 检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格；

11.1.6 检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；

11.1.7 审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；

11.1.8 检查施工承包人的试验室；

11.1.9 审核施工分包人资质条件；

11.1.10 查验施工承包人的施工测量放线成果；

11.1.11 审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；

11.1.12 审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对其检验；

11.1.13 审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报甲方审核、批准；

11.1.14 在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患，要求施工承包人整改并报甲方；

11.1.15 经甲方同意，签发工程暂停令和复工令；

11.1.16 审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；

11.1.17 验收隐蔽工程、分部分项工程；

11.1.18 审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；

11.1.19 审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；

11.1.20 参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；

11.1.21 审查施工承包人提交的竣工结算申请并报甲方；

11.1.22 编制、整理工程监理归档文件并报甲方；

11.1.23 按照监理工作相关规定，及时完成监理平行检测工作。

12. 监理文件要求

12.1 监理文件的编制应符合法律、规范标准的强制性规定和甲方要求，相关的监理依据应当完整准确，文件内容和相应数据应当真实、准确、完整。

12.2 监理文件应满足本阶段相应监理工作的规定要求，

满足甲方的下步工作需要，并应符合国家和行业现行规定。

13. 监理周期延误

在履行合同过程中，由于下列原因造成监理服务期限延误的，甲方应当延长监理服务期限并增加监理报酬，具体延期费用由双方协商，并签订补充协议。

- (1) 合同变更；
- (2) 因甲方原因导致的监理工作暂停；
- (3) 未按合同约定及时支付监理报酬；
- (4) 未及时履行合同约定相关义务；
- (5) 由于承包人延误、行政管理造成的监理服务期延误；
- (6) 造成监理服务期限延误的其他原因。
- (7) 因不可抗力因素导致的期限延误除外。

14. 完成监理

14.1 乙方应当根据法律、规范标准、合同约定和甲方要求实施和完成监理，并编制和移交监理文件。

14.2 根据甲方要求或者基于专业能力判断，乙方认为能够提前完成监理的，可向甲方递交提前完成监理建议书，包括实施方案、提前时间等内容。

14.3 缺陷修复监理指缺陷责任期间，乙方对承包人修复质量缺陷进行的监理。缺陷修复监理的责任由乙方负责。

14.4 甲方应当及时接收乙方提交的监理文件。如无正当

理由拒收的，视为甲方已经接收监理文件。接收监理文件时，甲方应签字认可。

15. 合同变更

15.1 变更情形

15.1.1 合同履行中发生下述情形时，合同任何一方均可向对方提出变更请求，经双方协商一致后进行变更。

(1) 监理范围发生变化；

(2) 除不可抗力外，非乙方的原因导致的工期延误。

15.1.2 基准日后，因颁布新的或修订原有法律、法规、规范和标准等引发合同变更情形的，按照上述约定进行调整。

16. 合同价款与支付

16.1 合同价款

16.1.1 签约含税合同价：6432000.00 元（大写：陆佰肆拾叁万贰仟元整），税率为 6%。

16.1.2 甲方要求乙方进行外出考察、专项咨询或专家评审时，相应费用由乙方自行承担。

16.2 预付款

本工程预付款 10%，进场后 7 个工作日内拨付。

16.3 进度款

16.3.1 进度款按照主体工程进度同比例支付，最高不超过合同总金额的 90%，工程竣工决算完成支付合同总金额的 7%，剩余 3%待工程缺陷责任期满后 30 日内支付。

16.3.2 乙方要求支付进度款时，应向甲方提交进度款支付申请，并附相应的支持性证明文件，经甲方审核合格后 30 日内支付。

17.违约责任

17.1 乙方违约

17.1.1 合同履行中发生下列情况之一的，属乙方违约：

- (1) 监理文件不符合规范标准以及合同约定；
- (2) 乙方转让监理工作；
- (3) 乙方未按合同约定实施监理并造成工程损失；
- (4) 乙方无法履行或停止履行合同；
- (5) 乙方不履行合同约定的其他义务。

17.1.2 乙方发生违约情况时，甲方可向乙方发出整改通知，要求其在限定期限内纠正；逾期仍不纠正的，甲方有权解除合同并向乙方发出解除合同通知。违约所造成的损失、工期延误等责任由乙方承担。

17.2 甲方违约

17.2.1 合同履行中发生下列情况之一的，属甲方违约：

- (1) 甲方未按合同约定支付监理报酬；
- (2) 甲方原因造成监理停止；
- (3) 甲方无法履行或停止履行合同；
- (4) 甲方不履行合同约定的其他义务。

17.2.2 甲方发生违约情况时，乙方可向甲方发出暂停监

理通知，要求其在限定期限内纠正；逾期仍不纠正的，乙方有权解除合同并向甲方发出解除合同通知。违约所造成的损失、工期延误等责任由甲方承担。

18. 安全责任

乙方在监理期间的安全责任自行负责。

19. 争议解决

19.1 协商

若发生争议，双方应友好协商解决。

19.2 仲裁

若协商不成，双方均可向项目所在地仲裁委员会申请仲裁。

19.3 诉讼

若对仲裁结果不服，双方均可向项目所在地人民法院提起诉讼。

20. 附则

1. 本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程监理工作结束时止。

2. 本合同壹式捌份，双方各执肆份，具有同等法律效力。

廉政合同

甲方：昭通财通岔河水利开发有限公司

乙方：云南云润工程项目管理有限公司

为加强廉政建设，规范甲乙双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条 甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、监理服务和市场活动的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程监理合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、监理服务的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条 甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程监理合同有关的监理业务等活动。

第三条 乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有

可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条 违约责任

（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条 本责任书作为工程监理合同的附件，与工程监理合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第三部分法律意见书及中标通知书

法律意见书

昭通财通岔河水利开发有限公司：

关于你们要求审查的《昭通市岔河水库工程施工监理合同》，
经过法律顾问黄泽武律师审查，发表如下意见：

1、《昭通市岔河水库工程施工监理合同》是经过公开招标，合同的主体符合国家法律规定，约定的内容是双方的真实意思表示，形式和内容及程序符合国家政策和法律规定。

2、《昭通市岔河水库工程施工监理合同》可以签订。

法律顾问：云南宏通律师事务所

律师：

黄泽武
15306198710728886



2024年3月22日

中标通知书

通知书编号: 2024030101

招标编号: GC530600202400049001001

中标人名称: 云南云润工程项目管理有限公司

你方于 **2024-02-20** (投标日期) 所递交的 云南省昭通市岔河水库
工程施工监理、质量检测、跟踪审计、工程建设征地与移民安置监督评估
(项目名称) 施工监理 标段投标文件已被我方接受, 被确定为中标人。

中标价 (万元): **643.2**

监理周期: 监理服务期为开工准备期至竣工验收交付使用后的保修阶段
止。

质量目标: 工程质量达到合格; 符合国家有关工程建设强制性标准, 认
真、全面履行《监理合同》及监理服务承诺。

总监理工程师: 张其科。

请你方在接到本通知书后的30日内到 昭通财通岔河水利开发有限公司
(指定地点) 与我方签订合同, 在此之前按招标文件第二章“投标人须
知”第7.6.1款规定向我方提交履约担保。

特此通知!

招标人: (盖单位章)

招标代理: (盖单位章)

法定代表人: (签字)

打印日期: 2024-03-01

作为办理后续手续的唯一中标凭证, 请妥善保管, 复印无效! 遗失不补!

本页为签章页



甲方：昭通财通岔河水利开发有限公司
(盖单位章)

法定代表人(或委托人):
(签字)

[Handwritten signature]

地址:

联系人及电话: 郑英奇 13578009626

开户银行: 中国工商银行股份有限公司
昭通昭阳支行

账号: 2504020109200178405

2024 年 3 月 25 日



乙方: 云南云润工程项目管理有限公司
(盖单位章)

法定代表人(或委托人):
(签字)

[Handwritten signature]

地址: 云南省昆明市盘龙区穿金路云润天
阳小区 1 幢 18 楼 1803 号

联系人及电话:

开户银行: 昆明市盘龙区农村信用合作联
社

账号: 02000029091787012

2024 年 3 月 25 日

