

# 建设工程设计施工总承包合同

工程名称: 丹吉公路(提升改造工程)项目设计施工总承包(EPC)

合同编号: \_\_\_\_\_

发包人: 贡山县地方公路管理段

承包人一（联合体牵头人）：维西市政建设工程有限公司

承包人二（联合体成员）：创辉达设计股份有限公司

签订时间: 2022.8.25

## 目录

合同协议书.....	2
通用合同条款.....	4
合同专用条款.....	5
项目专用合同条款.....	8
廉政合同.....	14
安全生产合同.....	17
中标通知书.....	20
履约保函.....	21
合同谈判会议纪要.....	22
参会人员.....	24

## 合同协议书

贡山县地方公路管理段（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施 丹吉公路（提升改造工程）项目设计施工总承包（EPC）（项目名称），已接受维西市政建设工程有限公司与创辉达设计股份有限公司联合体（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目设计施工总承包投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）中标通知书；
- （2）投标函及投标函附录；
- （3）专用合同条款；
- （4）通用合同条款；
- （5）发包人要求；
- （6）价格清单；
- （7）承包人建议；
- （8）其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价为：

**设计费：**依据招、投标文件及中标通知书相关约定，设计结算价格以经审计的结算价的建筑安装工程费为计费基数，依据《工程勘察设计收费标准使用手册》（2002 年修订本）规定，公路工程专业调整系数为 0.9，复杂调整系数取 0.85，附加调整系数取 1.89；桥梁工程专业调整系数为 1.1，复杂调整系数取 0.85，附加调整系数取 2；本项目为改扩建项目，改扩建系数取 1.4；按以上系数取值后依照《工程勘察设计收费标准使用手册》（2002 年修订本）规定进行设计费计算，**设计费下浮率为 11%。**

**施工费：**依据招、投标文件及中标通知书相关约定，工程造价计价依据按照具体国家及相关行业标准规范计执行，**施工费（建安费）下浮率为 0.73 %。**

4. 承包人项目经理：董祥合；设计负责人：杨相展；施工负责人：  /  。

5. 工程质量符合的标准和要求：设计要求的质量标准：符合现行国家及行

业标准，通过主管部门审批，并取得批复。施工要求的质量标准：标段工程交工验收的质量评定：合格；竣工验收的质量评定：合格以上（含合格）。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的设计、实施、竣工及缺陷修复。
7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
8. 承包人计划开始工作时间：2022年9月，实际开始工作时间按照监理人开始工作通知中载明的开始工作时间为准。工期为365日历天（含设计周期）。
9. 本协议书一式九份，合同协议书三方各执三份。
10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：贡山县地方公路管理段（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

2022年8月25日

承包人一（联合体牵头人）：维西市政建设工程有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

2022年8月25日

承包人二（联合体成员）：创辉达设计股份有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

2022年8月25日

## 通用合同条款

（“通用合同条款”采用《标准设计施工总承包招标文件》的“通用合同条款”）

续上表

序号	条目号	信息或数据
18	9.1.1	发包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：签订合同 7 天内 承包人将控制网资料报送监理人审批的期限：签订合同 28 天内完成控制测量后
19	10.2.1	安全工作内容：按云南省及怒江州现行的安全生产管理办法规定的内容
20	11.4	异常恶劣的气候条件：发生震级七级及以上地震、龙卷风、超过三十年一遇的洪水以及不利的降水等引起的延误情况。不利降水的衡量条件如下：按所在地气象部门统计的降水资料，取最近三十年（除当年）内某一年最大降水天数为标准，如当年的降雨天数超过该最大降雨天数，则当年发生的降水为不利降水。
21	11.5	逾期交工违约金：500 元/天
22	11.5	逾期交工违约金限额：5 %签约合同价
23	11.6	提前交工的奖金：无
24	11.6	提前交工的奖金限额：无
25	15.5.2	承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人不给予奖励。
26	15.6.1	发包人和承包人的权利义务关系在签署合同协议书时候约定
27	16.1	合同期内不调价
28	17.1	采用固定单价合同
29	17.2.1	开工预付款金额：无
30	17.2.1	材料、设备预付款比例：无
31	17.3.3	承包人在每个付款周期末向监理人提交进度付款申请单的份数：5 份
32	17.3.4(2)	不支付逾期付款违约金
33	17.3	工程进度款的支付比例：工程完工累计支付至 75%
34	17.4.1	质量保证金金额：3%签约合同价格，在工程中期计量中由发包人保留，缺陷责任期满后返还。

## 合同专用条款

项目专用合同条款数据表

说明：本数据表是项目专用合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示，是项目专用合同条款的组成部分。

序号	条目号	信息或数据
1	1.1.2.2	发包人：贡山县地方公路管理段 地 址：贡山县 邮政编码：
2	1.1.2.9	监理人：由招标人确定
3	1.1.3.4	区段工程：能单独验收并投入使用的自然路段公路工程
4	1.1.3.10	永久用地：实施本项目工程而需要的一切永久占用的土地，包括公路两侧路权范围内的用地。
5	1.1.3.11	临时用地：指为实施本项目工程而需要的一切临时占用的土地，包括施工所用的临时便道、便桥和现场的临时出入通道，以及生产（办公）、生活等临时设施用地等。
6	1.6.1	承包人文件的提供：7 日内，数量 2 份。
7	1.6.2	发包人文件的提供：14 日内，数量 2 份。
8	2.3	提供施工场地：提供永久用地
9	2.5	发包人支付担保：无
10	3.1.1	监理人在行使下列权利前需要经发包人事先批准： 发出的变更令，无论单项工程变更涉及的金额或累计变更金额超过签约合同价的多少，均需得到发包人事前批准。
11	4.3.2	本项目禁止分包
12	4.6.5	主要人员指施工项目经理、项目总工。擅自离开施工现场超过 3 天的，每超过 1 天，罚款 500 元/天·人次。
13	4.12.1	合同进度计划：14 天内批复或提出修改意见
14	4.12.2	合同进度计划的修订：7 天内
15	5.5.1	竣工资料的份数：4 份
16	6.2.1	发包人是否提供材料或工程设备：否
17	7.1.2	发包人是否提供临时设施：否，承包人自行修建

续上表

序号	条目号	信息或数据
35	17.5.1	承包人向监理人提交交工付款申请单（包括相关证明材料）的份数： 4 份
36	17.6.1	承包人向监理人提交最终结清申请单（包括相关证明材料）的份数： 4 份
37	18.6.1	本工程及工程设备是否进行试运行： 否
38	19.1	缺陷责任期：自实际交工日期起计算 1 年
39	19.7	保修期：自实际交工日期起计算 1 年
40	20.1.1	设计和建筑工程一切险，由承包人自行投保
41	20.1.2	设计和第三者责任险，由承包人自行投保
42	20.4	其他保险由承包人自行投保
43	21.1.1	不可抗力的其他情形：（1）地震、海啸、火山爆发、泥石流、暴雨（雪）、台风、龙卷风、水灾等自然灾害； （2）战争、骚乱、暴动，但纯属承包人或其分包人派遣与雇用的人员由于本合同工程施工原因引起者除外； （3）核反应、辐射或放射性污染； （4）空中飞行物体坠落或非发包人、承包人责任造成的爆炸、火灾； （5）瘟疫；
44	24.1	争议的最终解决方式：诉讼 向工程所在地人民法院提起诉讼。
45	25	设计周期：承包人应在 30 日内完成施工图设计并报发包人审查；7 日内协助发包人获得施工图设计审查批复。



## 项目专用合同条款

### 3. 监理人

#### 3.1 监理人的职责和权力

##### 3.1.1 项文末补充

- a. 发包人与监理人在监理服务合同约定的权力（事先应通知承包人）；
- b. 除合同中有明确的规定外，监理人无权解除合同规定的承包人的任何义务。

##### 3.1.2 项修改为：

监理人在本合同约定的权限范围内发出的任何指示应视为已得到发包人的批准，但监理人无权免除或变更合同约定的发包人和承包人的权利、义务和责任。

### 4. 承包人

#### 4.1 承包人的一般义务

##### 4.1.2 依法纳税

“通用合同条款”4.1.2 项下全文修改为：

承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内，其税率按当地税务主管部门规定执行。

##### 4.1.8 为他人提供方便

本项细化为：承包人应根据工程实际及工程所在地周边交通情况、居民生活出行条件，尽量为他人提供可能的条件。积极维护好安全秩序，并做好安全标识，所需费用及因此对施工的影响，投标人应在投标时充分预测，并把费用计入各报价子目，中标后业主不再另行支付。

##### 4.1.10 其他义务

（4）承包人应履行的其他义务

##### a. 图纸复核

承包人在任何单项工程开工前，必须对设计和图纸进行如下复查，并有责任及时向监理工程师报告：

- 1) 由于外部环境的变化或设计中不可预见的因素，造成的设计明显不合理；

2) 图纸中有关坐标、尺寸、标高的错误及设计中明显的遗漏;

3) 由于地质条件的变化造成设计明显不合理。

除非施工前确实不可预见,承包人均应在其单项工程开工报告中提出上述问题(如果有),同时,承包人在施工过程中同样有责任及时向监理工程师报告上述情况(如果有)。

对于所有这些问题的处理,承包人均应按监理工程师的指令进行,如果承包人未及时报告或未按监理工程师的指令处理,由此造成的任何损失均应由承包人承担。

#### b. 施工配合

承包人除按合同规定承担本合同工程实施及完成、修复缺陷外,还应积极配合业主及其它承包人完成施工任务;对施工有交叉、有衔接的路基、路面、绿化、交通工程等施工项目,承包人应按业主要求做好施工期间的配合及交验工配合工作,若出现矛盾和纠纷,承包人应服从监理工程师或业主安排,并承担因自身原因造成的费用增加。

### 4.2 履约保证金

本款细化为:

承包人应保证其履约保证金在发包人签发交工验收证书且承包人按照合同约定缴纳质量保证金前一直有效。发包人应在收到承包人缴纳的质量保证金 2 天内把履约保证金退还给承包人。

承包人拒绝按照本合同约定缴纳质量保证金的发包人有权从竣工付款证书中扣留相应金额作为质量保证金,或者直接将履约保证金金额用于保证承包人在缺陷责任期内履行缺陷修复义务。

### 4.5 承包人项目经理

本款 4.5.1 项细化为:

4.5.1 承包人应按投标时承诺指派项目经理,并在约定的期限内到职。若因特殊情况投标时的主选项目经理不能到位,可采用投标时承诺的备选项目经理。若投标时承诺的主选项目经理或备选项目经理均不能到位时,发包人可以视为承

包人违约，并可单方终止合同，承包人提交的履约担保不予退回，若给发包人带来的损失超过履约担保金额的，由承包人负责赔偿；发包人也可视情况同意承包人更换一次，并对承包人课以 20000 元/人·次的罚款，且承包人更换的人员资格不得低于招标文件的规定且满足 4.6.6 规定；若遇特殊情况，双方协商解决。

#### 4.6 承包人人员的管理

“通用合同条款”及“公路工程专用合同条款”本款末增加 4.6.6:

4.6.6 承包人应向发包人提供实际投入本项目的项目经理、项目总工、试验工程师、安全员、财务负责人的劳动合同原件及社保机构出具的社保缴费证明彩色扫描件，项目经理的注册建造师彩色扫描件，试验员的试验资格证书彩色扫描件，安全员安全资格证书彩色扫描件，财务负责人的会计从业资格证书彩色扫描件，供发包人办理施工许可时使用。

#### 15. 变更

##### 15.3 变更程序

“通用合同条款”本项下增加（4）：

（4）如果本工程的变更指示是因承包人过错、承包人违反合同或承包人责任造成的，则这种违约引起的任何额外费用应由承包人承担。

#### 16. 价格调整

“通用合同条款”本款 16.1、16.2 项按下述修改，增加 16.3、16.4 项。

##### 16.1 物价波动引起的价格调整

本项目合同价不因物价波动而调整。

##### 16.2 法律变化引起的价格调整

本项目合同价不因法律、法规、政策性变化而调整。

##### 16.3 工程拖期的价格调整

不管什么原因，导致本标段工程未内在投标书附录中写明的工期内完成，在交工日期以后施工的工程和经业主同意延长工期的工程及以该延长的交工日期到期以后施工的工程，价格均不作调整。

##### 16.4 其它调整

在签发交工证书时，无论本标段合同价格的增加或减少，也无论增加或减少  
了多少，均不考虑管理费及利润调整。

## 17. 合同价格与支付

### 17.2 预付款

“通用合同条款”及“公路工程专用合同条款”本款下全文修改为：

(1) 本项目不支付开工预付款。

(2) 本项目不支付材料、设备预付款。

### 17.3 工程进度付款

“通用合同条款”本款下全文修改为：

#### 17.3.1 付款时间

另行约定。

### 17.4 质量保证金

“通用合同条款”本款下全文修改为：

17.4.1 交工验收证书签发后 14 天内，承包人应向发包人缴纳质量保证金。  
质量保证金可采用银行保函或现金、支票形式，金额应符合项目专用合同条款数  
据表的规定。采用银行保函时，出具保函的银行须具有相应担保能力，且按照发  
包人批准的格式出具，所需费用由承包人承担。

质量保证金采用现金、支票形式提交的，发包人应在项目专用合同条款数据  
表中明确是否计付利息以及利息的计算方式。

17.4.2 在第 19.1 目约定的缺陷责任期满，且质量监督机构已按规定对工程  
质量检测鉴定合格，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金金  
额，发包人应在 14 天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺  
陷责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余保证金返还承包人。

## 19. 缺陷责任与保修期

### 19.2 缺陷责任

删除本款 19.2.3 项下最后一句“并支付承包人合理利润”。

## 20. 保险

### 20.1 设计和工程保险

“通用合同条款”本项下全文修改为：

本款约定为：

建筑工程一切险的投保内容：本合同工程的永久工程、临时工程和设备及已运至施工工地用于永久工程的材料和设备。

**保险金额及费率：按现行投保规定执行。**

保险期限：开工日起直至本合同工程签发缺陷责任期终止证书止（即合同工期+缺陷责任期）。

承包人应以发包人和承包人的共同名义投保建筑工程一切险。发包人在接到保险单后，将按照保险单的费用直接向承包人支付。

### 20.4 第三者责任险

“通用合同条款”本项下全文修改为：

第三者责任系指在保险期内，对因工程意外事故造成的、依法应由被保险人负责的工地上及毗邻地区的第三者人身伤亡、疾病或财产损失（本工程除外），以及被保险人因此而支付的诉讼费用和事先经保险人书面同意支付的其他费用等赔偿责任。

在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应以承包人和发包人的共同名义，投保第三者责任险。发包人在接到保险单后，将按照保险单的费用直接向承包人支付。

**保险金额及费率：按现行投保规定执行。**

### 20.5 对各项保险的一般要求

#### 20.5.4 保险金不足的补偿

“通用合同条款”及“公路工程专用合同条款”本项下全文修改为：

本合同工程的保险均由承包人办理，发包人协助，其中工程一切险及第三方责任险应由发包人及承包人联名投保，承包人在办理保险时对其认为投保额不足部分应追加投保，发包人认为承包人在投保时已考虑了足够风险，其费用已计入

报价细目的单价或合价中，保险金不足以补偿损失的（包括免赔额和超过赔偿限额的部分），均由承包人自行承担。

## 25. 其它

### 25.1 施工图设计文件

本项目采用设计施工总承包方式发包，施工图设计文件应取得交通行业主管部门批复后才能用于本项目施工。

### 25.2 投资控制

本项目的实际建筑安装工程费、勘察设计费不得大于发包人提供的本项目工程可行性研究报告批复造价。

### 25.3 工程量清单计量规则

本项目工程量清单计量规则按云南省《公路工程工程量清单计量规范》（DB53/T2001.1-2014）执行。

## 廉政合同

根据《在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，丹吉公路（提升改造工程）项目设计施工总承包（EPC）（项目名称）项目法人贡山县地方公路管理段（项目法人名称，以下简称“发包人”）与该项目的设计施工总承包人维西市政建设工程有限公司、创辉达设计股份有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”），特订立如下合同。

### 第一条 甲乙双方的权利和义务

（一）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

（二）严格执行丹吉公路（提升改造工程）项目设计施工总承包（EPC）（项目名称）设计施工总承包合同文件，自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

### 第二条 发包人的义务

（一）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

（二）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（三）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（四）发包人工作人员及其配偶、子女、亲属不得从事与本设计合同有关的

设计业务等活动。不得以任何理由要求承包人和相关单位在设计中使用某种产品、材料及设备。

### 第三条 承包人的义务

(一) 承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券和贵重物品。

(二) 承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

(三) 承包人不得以任何理由安排发包人超标准宴请和娱乐活动；

(三) 承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

### 第四条 违约责任

(一) 发包人及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(二) 承包人及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

第五条 双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

第六条 本合同有效期为甲乙双方签署之日起至设计合同失效日止。

第七条 本合同作为丹吉公路（提升改造工程）项目设计施工总承包(EPC)（项目名称）设计合同的附件，与设计合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

第八条 本合同一式九份，由甲乙双方各执三份。



发包人： 贡山县地方公路管理段 (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人： 张子 (签字)

2022 年 8 月 25 日

承包人一（联合体牵头人）： 维西市政建设工程有限责任公司 (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人： 李丽 (签字)

2022 年 8 月 25 日

承包人二（联合体成员）： 创辉达设计股份有限公司 (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人： 李 (签字)

2022 年 8 月 25 日

## 安全生产合同

为在 丹吉公路（提升改造工程）项目设计施工总承包（EPC）（项目名称）施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人 贡山县地方公路管理段（发包人名称，以下简称“发包人”）与承包人 维西市政建设工程有限责任公司、创辉达设计股份有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：

### 1. 发包人职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（5）组织对承包人施工现场进行安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

### 2. 承包人职责

（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路工程施工安全技术规程》和《公路筑养路机械操作规程》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

(3) 建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人(包括临时雇请的民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底,一环不漏;各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边,人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构,应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员,专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令,并采取保护性措施防止事故发生。

(4) 承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施,防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

(5) 承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书,参加施工的人员,必须接受安全技术教育,熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程,定期进行安全技术考核,合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员,经过专业培训,获得《安全操作合格证》后,方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时,项目经理必须承担管理责任。

(6) 对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外,还应配备有足够的消防设施,所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法;承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人,或允许、容忍上述同样行为。

(7) 操作人员上岗,必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况,不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

(8) 所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查,并有安全员的签字记录,保证其经常处于完好状态;不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

(9) 施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时,必须制定相应的安全技术措施,施工现场必须具有相关的安全标志牌。

(10) 承包人必须按照本工程项目特点,组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案;如果发生安全事故,应按照《国务院关于特大安全事故行政

责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

(11) 安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理。

### 3. 违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

4. 本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

5. 本合同一式九份，安全生产合同协议书三方各执三份。

发包人： 贡山县地方公路管理段 (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人： 李华 (签字)

2022 年 8 月 25 日

承包人一（联合体牵头人）： 维西市政建设工程有限公司 (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人： 李华 (签字)

2022 年 8 月 25 日

承包人二（联合体成员）： 创辉达设计股份有限公司 (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人： 李华 (签字)

2022 年 8 月 25 日