

八、项目管理机构表

(一) 项目管理机构组成表

职务	姓名	职称	执业或职业资格证明					备注
			证书名称	级别	证号	专业	工作年限	
项目经理	聂文正	高级工程师	二级建造师证书	二级	云 2532008202 143912	水利水电工程	15年	/
技术负责人	石超	高级工程师	职称证	高级	Y12022405 0410030208	水利水电工程	26年	/
企业主要负责人	皋劲峰	工程师	安全生产考核合格证	中级	云水安 A20210000 220	水利水电工程	12年	/
安全管理人员	李佳蓉	助理工程师	安全生产考核合格证	初级	云水安 C20210000 242	建筑工程	12年	/
质量管理人员	张松	工程师	质量员岗位证书	中级	SQX20245 301722	建筑工程	20年	/
施工员	禹彬	助理工程师	施工员证	初级	SQX20235 301029	建筑	22年	/
财务负责人	沈建洁	助理工程师	会计师从业资格证书	初级	2203511560 0042	市政工程	5年	/
机械员	杨建	工程师	机械员岗位证书	中级	0532311200 027000057	建筑工程	14年	/
材料员	熊成苑	工程师	材料员岗位证书	中级	0532111195 321000190	建筑工程 技术人才/ 工程管理	11年	/
资料员	李晓云	工程师	施工员证	中级	SQX20245	建筑工程	5年	/



李永收



					301724			
造价工程师	张小燕	工程师	二级造价工程师注册证书	二级	建 [造]232353 51000221	水利工程	9年	/
标准员	李永胜	工程师	标准员资格证	中级	5315115000 8196	交通工程/ 公路工程	10年	/
劳务员	杨丽花	助理工程师	劳务员岗位证书	初级	0531711395 317000031	水利	7年	/



李永胜



(三) 近五年完成的类似项目情况表

- 业绩 1

合同名称	剑川县羊岑河金坪村一中羊村段治理工程
合同项目所在地	云南省大理州剑川县
发包人名称	剑川县羊岑乡人民政府
发包人地址	云南省大理州剑川县羊岑乡兴文村赵家社259号
发包人电话及联系人	杨北塘/0872-471000
签约合同价	2329.082826万元
开工日期	2021年12月8日
完工日期	2022年10月4日
承担的工作	中羊村段治理工程，泵站、进出水池和蓄水池、排灌沟渠工程等，具体内容详见技术规范和工程量清单。
工程质量	符合国家、地方现行相关质量验收标准和技术规范标准。
项目经理	聂文正
技术负责人	石超
监理人和总监理工程师以及电话	云南青山建设监理咨询有限责任公司/李春/13529653355
合同项目描述	项目概况：中羊村段治理工程，泵站、进出水池和蓄水池、排灌沟渠工程等，具体内容详见技术规范和工程量清单。在项目中的地位为：中心地位；合同价：2329.082826万元；占比：95%；验收结论：符合国家、地方现行相关质量验收标准和技术规范标准。
备注	合同项目描述内容至少包括项目概况、本合同在项目中的地位（部位、合同价格所占比例）和合同工程完工证明。发包人电话为能联系到业主单位相关负责人的电话，以便核实。

注：1. 每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2. 此表格需填写完整，本表后附对应的类似业绩证明材料（依法必须招标的项目，应同时附中标通知书、合同协议书和完工证明材料原件扫描件；非依法必须招标的项目，可只附合同协议书和完工证明材料原件扫描件。），必须包含中标通知书、合同协议书和完工证明材料，若投标人认为以上证明材料还不能明确反映业绩符合招标文件要求的，可提供业主证明材料，其它材料不予认可。

3. 此表格中所涉及联系电话必须真实并能联系到相关人员，以便核实。



李永印



附：业绩1证明材料

建设工程交易平台

建设工程交易平台

页码， 1/1

防伪码：8966115519281664

中标通知书

通知书编号：20211115002A
招标编号：GC532900202100230001001

中标人名称：云南润超建筑工程有限公司

你方于 2021-11-08 05:54:52（投标日期）所递交的 剑川县羊岑河金坪村 - 中羊村段治理工程（项目名称）剑川县羊岑河金坪村 - 中羊村段治理工程- 标段施工投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价（费率或单价等）：2329.082826万元

工 期：300日历天 日历天。

工程质量：符合国家、地方现行相关质量验收标准和技术规范，确保工程施工一次性验收合格。

项目经理：聂文正（姓名）。

请你方在接到本通知书后的 30 日内到 剑川县羊岑乡人民政府（指定地点）与我方签订施工承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第 7.3.1 款规定向我方提交履约担保。

随附的投标文件澄清、说明、补正事项纪要（如果有），是本中标通知书的组成部分。

特此通知。

附：澄清、说明、补正事项纪要

招标人/招标代理：（盖单位章）
法定代表人：（签字）
打印日期：2021-11-15

作为办理后续手续的唯一中标凭证，请妥善保管，复印无效！遗失不补！



李永胜



剑川县羊岑河金坪村一中羊村段治理项目

合同编号: YCH-ZL-2021-SG

正本

施 工 合 同

工程名称: 剑川县羊岑河金坪村-中羊村段治理项目

工程地点: 云南省大理州剑川县羊岑乡

发包人(全称): 剑川县羊岑乡人民政府

承包人(全称): 云南润超建筑工程有限公司

签订日期: 2021 年 11 月 20 日



李永胜



第一部分 合同协议书

合同编号: YCH-ZL-2021-SG。

剑川县羊岑乡人民政府 (发包人名称, 以下简称“发包人”) 为实施剑川县羊岑河金坪村一中羊村段治理工程 (项目名称) 已接受云南润超建筑工程有限公司 (承包人名称, 以下简称“承包人”) 对剑川县羊岑河金坪村一中羊村段治理工程 (项目名称) 的投标, 并确定其为中标人。发包人和承包人共同达成如下协议。

1、本合同协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书;
- (2) 投标函及投标函附录;
- (3) 专用合同条款;
- (4) 通用合同条款;
- (5) 技术标准和要求 (合同技术条款);
- (6) 图纸;
- (7) 已标价工程量清单;
- (8) 其他合同文件。

2、上述文件互相补充和解释, 如有不明确或不一致之处, 以合同约定次序在先者为准。

3、签约合同价: 人民币 (大写) 贰仟叁佰贰拾玖万零捌佰贰拾捌元贰角陆分 (¥: 23290828.26 元)。

4、承包人项目经理: 聂文正 技术负责人: 石超。

5、工程质量符合 符合国家、地方现行相关质量验收标准和技术规范标准。

6、承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7、发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8、承包人承诺执行监理人开工通知, 计划工期为 300 日历天。

自 2021 年 12 月 08 日 至 2022 年 10 月 04 日止。

9、本协议书正本一式 贰 份, 合同双方各执 壹 份, 协议书副本一式 陆



李永胜



份，具有同等法律效力，合同双方各执叁份。

10、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：剑川
(盖单位章)



承包人：云南润超建筑工程有限公司
(合同专用章)



住 所：剑川县羊岑乡人民政府

住 所：云南省大理白族自治州弥渡县

弥城镇毗江路18号

法定代表人：(签字) 法定代表人：(签字)

或委托代理人：(签字) 或委托代理人：(签字)

电 话：0872-4771000

电 话：0872-8358888

传 真：0872-4771001

传 真：0872-8358888

开户银行：

开户银行：中国农业银行弥渡县支行

账 号：

账 号：2411-9401-0400-1152-8

邮政编码：671300

邮政编码：675600

合同订立时间：2021年11月20日

合同订立地点：剑川县羊岑乡人民政府



李永胜



工程竣工验收报告

工 程 名 称	剑川县羊岑河金坪村一中羊村段治理项目		
建 设 单 位	剑川县羊岑乡人民政府		
施 工 单 位	云南润超建筑工程有限公司		
工程合同承包价格 (元)	23290828.26 元	项目经理	聂文正
实际开工日期	2021 年 12 月 08 日	实际竣工日期	2022 年 10 月 04 日
<p>完成主要工程内容:</p> <p style="text-align: center;">中羊村段治理工程, 泵站、进出水池和蓄水池、排灌沟渠、田间道路工程等, 具体内容详见技术规范和工程量清单。</p>			
<p>设计单位意见:</p> <p style="text-align: center;"><i>同意验收</i></p> <p style="text-align: right;">单位名称:  (盖章) 2022年 10月 25日</p>			
<p>监理单位意见:</p> <p style="text-align: center;"><i>合格 同意验收</i></p> <p style="text-align: right;">单位名称:  (盖章) 2022年 10月 25日</p>			
<p>建设单位意见:</p> <p style="text-align: center;"><i>合格 同意验收</i></p> <p style="text-align: right;">单位名称:  (盖章) 2022年 10月 25日</p>			
<p>施工单位意见:</p> <p>本工程已按照设计施工图相关要求完成所有项目施工并且通过公司内部自检验收合格, 在此特申请业主单位组织相关部门对本工程予以验收。</p> <p style="text-align: right;">单位名称:  (盖章) 2022年 10月 25日</p>			



李永胜



(三) 近五年完成的类似项目情况表

- 业绩 2

合同名称	勐海县勐满中型灌区续建配套与节水改造项目第五标段： 城子村灌片-20#至46#渠道
合同项目所在地	勐海县城子村
发包人名称	勐海县大型灌区管理局
发包人地址	勐海县景管路勐海县第一中学北侧约100米
发包人电话及联系人	刘晓芳 15894312717
签约合同价	765.286869万元
开工日期	2024年04月01日
完工日期	2024年10月28日
承担的工作	管网工程、渠道工程
工程质量	符合一次性验收合格标准
项目经理	聂文正
技术负责人	石超
监理人和总监理工程师以及 电话	/
合同项目描述	项目概况：施工地点为勐海县城子村；施工内容为管网工程、渠道工程；项目总投资765.286869万元；合同价格所占比例为93.15%验收结论：工程达到合格标准，施工过程中未出现质量、安全事故，通过验收。
备注	合同项目描述内容至少包括项目概况、本合同在项目中的地位（部位、合同价格所占比例）和合同工程完工证明。发包人电话为能联系到业主单位相关负责人的电话，以便核实。

注：1. 每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2. 此表格需填写完整，本表后附对应的类似业绩证明材料（依法必须招标的项目，应同时附中标通知书、合同协议书和完工证明材料原件扫描件；非依法必须招标的项目，可只附合同协议书和完工证明材料原件扫描件。），必须包含中标通知书、合同协议书和完工证明材料，若投标人认为以上证明材料还不能明确反映业绩符合招标文件要求的，可提供业主证明材料，其它材料不予认可。

3. 此表格中所涉及联系电话必须真实并能联系到相关人员，以便核实。



李永胜



附：业绩2证明材料

2024/1/31 14:24

云南省公共资源交易平台

中标通知书

通知书编号：GC532800202300342001002

招标编号：GC532800202300342001002

中标人名称：云南润超建筑工程有限公司

你方于 2024-01-19 （投标日期）所递交的 勐海县勐满中型灌区续建配套与节水改造项目（第四标段、第五标段、第六标段）（项目名称）第五标段：城子村灌片-20#至46#渠道 标段施工投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价（万元）：765.286869

工期：210日历天

工程质量：符合一次性验收合格。标准

项目经理：聂文正。



招标人：（盖单位章）



招标代理：（盖单位章）

法定代表人：（签字）

打印日期：2024-01-31

作为办理后续手续的唯一中标凭证，请妥善保管，复印无效！遗失不补！



李永胜



勐海县勐满中型灌区续建配套与节水
改造项目
第五标段：城子村灌片-20#至 46#渠道
施工总承包合同

合同编号：MHX-MMZG-XPJG-SG-05

发包人：勐海县大型灌区管理局

承包人：云南润超建筑工程有限公司

日期：2024年 3 月 21 日



李永胜



合同协议书

勐海县大型灌区管理局 (发包人名称, 以下简称“发包人”) 为实施勐海县勐满中型灌区续建配套与节水改造项目 (项目名称), 已接受云南润超建筑工程有限公司 (承包人名称, 以下简称“承包人”) 对该项目 第五标段: 城子村灌片-20#至46#渠道 标段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 合同协议书; (会议纪要、补充协议)
- (2) 中标通知书;
- (3) 投标函及投标函附录;
- (4) 专用合同条款;
- (5) 通用合同条款;
- (6) 技术标准和要求;
- (7) 图纸;
- (8) 已标价工程量清单;

(9) 其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释, 如有不明确或不一致之处, 以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价: 人民币 (大写) 柒佰陆拾伍万贰仟捌佰陆拾捌元陆角玖分 (¥7652868.69元)。

4. 承包人项目经理: 聂文正。

5. 工程质量符合 一次性验收合格 标准。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。



李永胜



7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
8. 承包人应按照监理人指示开工，工期为7个月。
9. 本协议书一式六份，合同双方各执三份。
10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：勐海县大型灌区管理局



(盖单位章)

法定代表人或委托代理人：(签字)

刘晓芳

2024年3月21日

承包人：云南润超建筑工程有限公司



(盖单位章)

法定代表人或委托代理人：(签字)

李永胜

2024年3月21日



李永胜



完工证明文件

由云南润超建筑工程有限公司中标承建的勐海县勐满中型灌区续建配套与节水改造项目第五标段:城子村灌片-20#至46#渠道工程,项目经理聂文正 技术负责人石超,于2024年04月01日开工,2024年10月28日完工,并通过各级、各部门、各阶段检查验收合格。项目已按合同约定全部完成,并能够投入使用。在施工过程中云南润超建筑工程有限公司按时、按质、按量完成施工任务,并已付清全部农民工工资、劳务人员工资、所购买或租赁的机械设备机具费、原材料款等全部施工费用,在本项目上不存在任何差欠款项。

特此证明

建设单位:勐海县大型灌区管理局

2024年11月15日



李永胜



(三) 近五年完成的类似项目情况表

- 业绩 3

合同名称	曲靖大型灌区2022年度续建配套与现代化改造项目C8标太官庄排灌渠（0+000～0+800）撒沙排灌渠（0+000～2+580）
合同项目所在地	曲靖太官庄
发包人名称	曲靖灌区管理局
发包人地址	曲靖市南宁西路138号
发包人电话及联系人	王白云/0874-3365529
签约合同价	609.711976万元
开工日期	2022-08-10
完工日期	2023-05-10
承担的工作	太官庄排灌渠（0+000～0+800）撒沙排灌渠（0+000～2+580），具体详见工程量清单
工程质量	合格
项目经理	李新远
技术负责人	石超
监理人和总监理工程师以及电话	云南恒丰工程建设监理有限公司/王冬科/15845785241
合同项目描述	项目概况：太官庄排灌渠（0+000～0+800）撒沙排灌渠（0+000～2+580），具体详见工程量清单；本合同在项目中的为：中心地位，合同价格：609.71万元；所占比例：98%；完工验收鉴定书有关验收结论：合格。
备注	合同项目描述内容至少包括项目概况、本合同在项目中的地位（部位、合同价格所占比例）和合同工程完工证明。发包人电话为能联系到业主单位相关负责人的电话，以便核实。

注：1. 每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2. 此表格需填写完整，本表后附对应的类似业绩证明材料（依法必须招标的项目，应同时附中标通知书、合同协议书和完工证明材料原件扫描件；非依法必须招标的项目，可只附合同协议书和完工证明材料原件扫描件。），必须包含中标通知书、合同协议书和完工证明材料，若投标人认为以上证明材料还不能明确反映业绩符合招标文件要求的，可提供业主证明材料，其它材料不予认可。

3. 此表格中所涉及联系电话必须真实并能联系到相关人员，以便核实。



李永



附：业绩3证明材料

合同编号：QJGQ-2022-C8

中标通知书



致：云南润超建筑工程有限公司

受曲靖灌区管理局的委托，曲靖大型灌区 2022 年度续建配套与现代化改造项目 C8 标：太官庄排灌渠（0+000~0+800）撇沙排灌渠（0+000~2+580）于 2022 年 07 月 27 日上午 09 时 00 分在曲靖市公共资源交易中心召开开标会，现已完成评审工作，评标小组根据曲靖大型灌区 2022 年度续建配套与现代化改造项目 C8 标：太官庄排灌渠（0+000~0+800）撇沙排灌渠（0+000~2+580）的招标文件和你单位提交投标文件进行公开、公平评审，现确定你公司为本项目的中标人。

中标价：6097119.76 元

（大写：陆佰零玖万柒仟壹佰壹拾玖元柒角陆分）

工期：270 日历天

质量目标：合格

项目经理：李新远

技术负责人：石超

中标人携此中标通知书与招标人签订合同

招标人（盖章）：曲靖灌区管理局

法定代表人：（签字或盖章）

招标代理机构（盖章）：旺和招标咨询有限公司

法定代表人：（签字或盖章）

2022 年 08 月 05 日



李永



曲靖大型灌区 2022 年度续建配套与
现代化改造项目 C8 标

施
工
合
同
书

(合同编号: QJGQ-2022-C8)

发 包 人: 曲靖灌区管理局

承 包 人: 云南润超建筑工程有限公司

签订日期: 二〇二二年八月九日



李永胜



合同协议书

曲靖灌区管理局（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施曲靖大型灌区 2022 年度续建配套与现代化改造项目 C8 标（项目名称）已接受云南润超建筑工程有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目 C8 标段施工的投标，并确定其为中标人。

根据《中华人民共和国合同法》、《保障农民工工资支付条例》以及《曲靖市根治拖欠农民工工资工作领导小组关于印发贯彻实施〈保障农民工工资支付条例〉工作方案的通知》等有关规定的要求，发包人和承包人经双方协商，共同达成如下协议：

1. 下列文件是合同协议书的组成部分，均具有经济合同应有的法律效力。

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书；
- (2) 投标函；
- (3) 通用合同条款；
- (4) 专用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单
- (8) 云南润超建筑工程有限公司编制的《曲靖大型灌区 2022 年度续建配套与现代化改造项目 C8 标施工招标文件》；



李永胜



(9) 其他合同文件。

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

2. 本合同承包范围

曲靖大型灌区 2022 年度续建配套与现代化改造项目 C8 标招标文件、设计施工图、工程量清单所载明的 C8 标段的内容；投标准备期内发出的修改通知书和招标答疑文件中所说明的内容；施工期设计修改（补充）内容。

3. 承包方式：本工程实行综合单价承包的方式，单价见工程量清单表。

4. 付款方法

(1) 本工程不支付工程预付款；

(2) 工程进度款按月支付，每月实际支付金额，按经监理工程师审核的月进度付款申请单中金额的 100% 支付，累计付款至暂估结算价总额（合同总价±变更总价）的 85% 时停止付款，待工程完工审计审定后，按审定造价支付至 97%，其余 3% 作为质量保证金。每次拨付工程进度款时，由施工单位出具有效的增值税普通发票，方给予拨付。

(3) 缺陷责任期满，且工程无质量问题，由承包人提出申请，经监理工程师审核后，14 个工作日内 3% 的质量保证金一次性无息拨付给承包人。本工程缺陷责任期为 1 年。

5. 签约合同价人民币：陆佰零玖万柒仟壹佰壹拾玖元柒角陆分（¥6097119.76 元）。



李永胜



6.工程质量符合 合格 标准。

7.承包人保证按照本合同协议书所列全部文件和一切规定进行工程的施工和完工验收前的维护，承担上述文件中所规定承包人的全部责任和义务，并负责按照规定编制和递交工程完工资料。

8. 承包人应严格按照项目所在地政府对农民工工资缴纳保证金的相关要求执行，并在发包人要求的时间内出示缴纳农民工工资保证金的相关凭证。

9.承包人实行农民工劳动用工实名制管理，与招用的农民工书面约定或者通过依法制定的规章制度规定工资支付标准、支付时间、支付方式等内容。

10.承包人支付农民工工资以货币形式，通过银行转账或者现金支付给农民工本人，不得以实物或者有价证券等其他形式替代。

11.承包人与农民工书面约定或者依法制定的规章制度规定的具体支付日期，可以在农民工提供劳动的当期或者次期。具体支付日期遇法定节假日或者休息日的，应当在法定节假日或者休息日前支付。

12.承包人应当按照工资支付周期编制书面工资支付台账。

13.承包人应当按照有关规定开设农民工工资专用账户，专项用于支付该工程建设项目农民工工资。

14.发包人配备工资监督员，负责对本项目所有农民工的工资支付进行管理；承包人在工程项目部配备劳资专管员，对劳动用工实施监督管理，掌握施工现场用工、考勤、工资支付等情况，审核农民工工资支付



李永胜



表。

15. 承包人按月申请拨付人工费，申请拨付时需提提供用工劳动合同、职工名册、工资支付台账和工资清单等材料；发包人按审核后的金额足额拨付至承包人的农民工工资专用账户，并加强对承包人按时足额支付农民工工资的监督。

16. 承包人应当在施工现场醒目位置设立维权信息告示牌。

17. 发包人拖欠工程款导致拖欠农民工工资的以及承包人拖欠农民工工资的，按相关规定承担相应的责任。

18. 发包人保证按照本合同协议书所列全部文件的一切规定，承担上述文件中规定的发包人的全部责任和义务。

19. 承包人在签订协议之前，应按招标文件规定的合同总价的 5% 向发包人递交人民币：叁拾万元整(¥300000.00 元)的履约保证金，作为履约担保。履约保证金在工程通过分部、单位工程验收，质量合格，并按投标文件承诺付清农民工工资及工程材料款、运费等与本工程有关的款项后，一次性无息拨付给承包人。

履约保证金、农民工工资保证金逾期未交的承包人，视为自动放弃履行合同的义务，发包人有权按法律维护自身利益。

20. 本工程合同工程量增减单价不作调整，工程项目增减合同工期不作调整，材料价格亦不做调整，也不能以此为由向发包人要求经济补偿。

21. 设计更改新增项目的单价计算，基础价格和费率按承包人编制的合理投标报价为依据计算。



李永胜



22.本工程局部地段受常年积水的影响，发包人认为承包人对招标文件已充分理解，并通过现场踏勘，对现场情况已充分了解，因此施工过程中的施工排水在相关单价中已考虑，不单独计量付款。

23.由于设计的原因、不可抗拒的自然因素以及项目所在地民事影响，而造成的工期延误，承包人可向发包人要求工期延误补偿，但不得要求经济补偿。

24.承包人在开挖过程中由于施工措施不当造成的超挖均由承包人承担超挖增加的费用，包括因超挖需要的回填混凝土或其它回填材料。

25.场地清理费用（全部树木、树根、杂草、垃圾、废渣及监理工程师认为的其它有碍物）含在相应的开挖单价内，发包方不在支付费用。

26.施工区内的电力、广电、地下、地上通信光缆等公共设施，施工单位在施工时应做好相应的安全措施，在施工中由此造成人员伤亡及财产损失，由施工单位自行负责，发包人不承担相关责任。

27.由于工程区域内其他标段的施工，而影响到本标段的施工，承包人应充分理解发包人，不得以此提出相应的经济补偿要求。

28.由于雨雪的影响可能导致施工道路的损坏，承包人应充分利用晴天做好施工材料的备料，并做好工期的应急调整。同时在施工期间某一时段受地方维稳、安保的影响，极有可能造成砂石料场的临时停工，承包人应做好建筑材料的储备及工期的应急调整，确保按计划完工。且不得以此为由，索赔工期和费用。

29.本次项目实施各标段需要增修的施工道路，由承包人自行修建，



李永胜



承包人应根据现场情况进行道路设计，满足施工时运输需要，同时在工程完工后，应按当地政府及村委会、村民及发包方的要求，对施工道路进行彻底清除，有耕种要求的恢复至满足耕种要求，所需费用包含在临时施工道路内。

30. 承包人应根据施工范围周边具体情况，认真做好施工组织，严格控制运输车辆的载重、超高，确保不因施工而造成周边建筑物、道路及路边排水沟的损坏及人员安全，否则，造成的损失由承包人自行解决，发包人不承担相关责任。

31. 承包人应做好施工区域的环境保护工作、安全防护工作，在相应的施工区域必须设置明显的安全警示标识标牌、安全警戒线、施工牌；对危险地段要设置专人负责安全管理。文明施工及安全措施费已包含在工程量清单中。

32. 承包人应严格对施工人员进行管理，严禁烟火等一切不安全的行为。否则，发生安全事故完全由承包人自行负责。由于工程区离县城较近，承包方须严格管理施工人员，因施工人员发生的安全及社会纠纷，由承包人自行负责。

33. 承包人应严格对施工机械设备、运输车辆、易燃、易爆和其他危险物品的管理，加强与当地公安机关的联系，并服从当地公安机关的管理，并承担因此而发生的费用。

34. 施工单位在进行工程施工时，应根据设计图纸或设计修改进行工程施工，若擅自更改设计，由此造成的一切相关费用由施工单位自行负



李永胜



责。隐蔽工程、重要及关键部位必须经过发包人现场技术人员、监理人员、设计人员同意后，方可进行下道工序的施工，未经同意擅自进行下道工序施工的，责令其改正，并自行承担相关费用。

35. 承包人若擅自许诺为当地村民、村委会或其他人员修建建筑物，所发生的费用由承包方承担，发包人不承担任何费用。

36. 电网事故或故障可能造成停电，承包人应考虑相应的应急措施，其费用由承包方负责。

37. 生产、生活、辅助生产区、临时堆渣及永久弃渣区等临时用地，必须按发包人的统一规划和所能提供的土地面积进行，并尽量少占土地。其临建设施在使用后，按要求做好恢复工作，发包人对此不再另行支付费用。在规划外承包人用地，需报发包人备案并经当地政府同意方可使用，其用地发生的费用由发包人承担。

38. 本工程保修期为一年，自竣工验收之日算起。在此期间发现由于承包人施工或所提供材料质量的原因造成的缺陷和不足，承包人应在接到发包人通知之后 7 日内进行维修，费用由承包人承担。

39. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

40. 承包人必须严格按照发包人及监理人的要求提交合格的工程资料。工程资料应按照《国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范》、《水电建设项目文件收集与档案整理规范》（DL/T1396-2014）《曲靖大型灌区 2022 年度续建配套与现代化改造项目档案管理办法》及相关法律、



李永胜



法规和发包人的要求，提供音像、照片、文字、电子等各类载体的全部完工资料。

41. 承包人应按照监理人指示开工，工期为 149 日历天。

42. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

43. 本合同协议经合同双方法定代表人或委托代理人签字，并分别加盖本单位公章后生效。本合同协议一式六份，发包人执四份，承包人执二份。

44. 本合同履行完毕后即终止。

附：工程量清单表



李永胜



发包人：曲靖市麒麟区管理局

法定代表人：

承包人：云南润超建筑工程有限公司

法定代表人：

地址：麒麟区南宁西路138号

地址：云南省大理白族自治州弥渡县
德苴乡德苴初级中学大门旁

开户行：曲靖市工商银行城关支行 开户行：中国农业银行弥渡县支行

账号：2505 0266 2920 0050 777 帐号：2411 9401 0400 1152 8

电话：0874-3365529

电话：0872-8358888

日期：2022年8月9日

日期：2022年8月9日



李永胜



工程竣工验收单

建设单位	曲靖灌区管理局	建筑面积	/	开工日期	2022-08-10
工程名称	曲靖大型灌区 2022 年度续建配套与 现代化改造项目太官庄排灌渠 (0+000~0+800) 撒沙排灌渠 (0+000~2+580)	合同造价	609.71 万元	竣工日期	2023-05-10
项目经理	李新远	竣工造价	/	验收日期	2023-05-19
项目副经理	聂文正	设计单位	/	施工单位	云南润超建筑工程有限公司

验收意见：经施工单位自检，监理单位和建设单位现场对各个分项工程进行逐项验收，确认整个总承包项目全部竣工，整体符合设计及规范要求，验收合格。

施工单位（盖章）：  负责人（签字）：李新远 日期：2023 年 5 月 19 日	监理单位（盖章）：  监理工程师（签字）：丁文利 日期：2023 年 5 月 19 日	建设单位（盖章）：  负责人（签字）：王自云 日期：2023 年 5 月 19 日
--	---	--

备注：1.按单位工程填写。
2.一式五份，施工建设监理单位、各案机构各一份。



李永胜



(三) 近五年完成的类似项目情况表

- 业绩 4

合同名称	大理市2020年高标准农田建设项目第三标段
合同项目所在地	大理市
发包人名称	大理市农业农村局
发包人地址	大理市农业农村局
发包人电话及联系人	李长安/19533001145
签约合同价	419.566957万元
开工日期	2020年12月10日
完工日期	2021年1月8日
承担的工作	道路工程（机耕路、机动车道路）施工、沟渠工程、管涵工程、人行桥施工
工程质量	符合国家及相关行业技术标准和验收规范，一次性验收合格
项目经理	张董平
技术负责人	禹云
监理人和总监理工程师以及电话	云南天启建设工程咨询有限公司/杨雄/1857729055
合同项目描述	项目概况：大理市2020年高标准农田建设项目第三标段，施工地点为大理市；施工内容为道路工程、沟渠工程、管涵工程、人行桥施工等农田建设水利工程；项目总投资419.566957万元；工期：30日历天；验收结论：工程达到合格标准，施工过程中未出现质量、安全事故，通过验收。
备注	合同项目描述内容至少包括项目概况、本合同在项目中的地位（部位、合同价格所占比例）和合同工程完工证明。发包人电话为能联系到业主单位相关负责人的电话，以便核实。

注：1. 每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2. 此表格需填写完整，本表后附对应的类似业绩证明材料（依法必须招标的项目，应同时附中标通知书、合同协议书和完工证明材料原件扫描件；非依法必须招标的项目，可只附合同协议书和完工证明材料原件扫描件。），必须包含中标通知书、合同协议书和完工证明材料，若投标人认为以上证明材料还不能明确反映业绩符合招标文件要求的，可提供业主证明材料，其它材料不予认可。

3. 此表格中所涉及联系电话必须真实并能联系到相关人员，以便核实。



李永胜



附：业绩4证明材料

中标通知书

云南润超建筑工程有限公司：

你方于 2020 年 11 月 26 日所递交的大理市 2020 年高标准农田建设项目第三标段投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：4195669.57 元（大写：肆佰壹拾玖万伍仟陆佰陆拾玖元伍角柒分）。

工 期：30 日历天。

工程质量：符合国家及相关行业技术标准和验收规范，一次性验收合格及以上等次。

资质等级：水利水电工程施工总承包贰级。

项目经理：张董平。

请你方在接到本通知书后的 3 日内到大理市农业农村局与我方签订施工合同协议书，在此之前按招标文件第 2 章“投标人须知”第 7.3.1 条规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标人：大理市农业农村局（盖单位章）

法定代表人（或其委托代理人）：（签字）

招标代理：云南旭峰工程项目管理有限公司（盖单位章）

法定代表人（或其委托代理人）：（签字）

2020年12月 7 日



李永胜



大理市2020年高标准农田建设项目

第三标段施工合同

发包人：大理市农业农村局

承包人：云南润超建筑工程有限公司

监理人：云南华水投资管理有限公司

签订地点：

签订日期：



李永胜



第一部分：合同协议书

发包人（甲方）：大理市农业农村局

承包人（乙方）：云南润超建筑工程有限公司

大理市农业农村局（以下简称“发包人”）为实施大理市 2020 年高标准农田建设项目，已接受（以下简称“承包人”）对大理市 2020 年高标准农田建设项目的投标，并确定其为中标人。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书；
- (2) 投标函及投标函附录；
- (3) 专用合同条款；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求（合同技术条款）；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单；
- (8) 其它合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价（中标价）：人民币(大写) 肆佰壹拾玖万伍仟陆佰陆拾玖元伍角柒分（¥：4195669.57元）。

4. 承包人项目经理（建造师）：张董平 项目副经理：聂文正

5. 工程质量要求：按现行国家相关行业标准 and 施工验收规范，一次性验收合格。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价



李永胜



款。

8. 承包人应按照监理人指示开工，工期为：开工令起30日历天。

9. 本协议书一式拾份，其中正本贰份，双方各执壹份，副本陆份，发包人执肆份，承包人执贰份。

10. 合同如有未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：(盖单位章)

法定代表人：

委托代理人：

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

开户银行：

账号：

承包人：(盖单位章)

法定代表人：

委托代理人：

地址：云南大理白族自治州大理市弥渡县弥渡镇
阳江路18号

电话：0872-8358888

传真：0872-8396666

邮政编码：675600

开户银行：中国农业银行弥渡县支行

账号：20119401040011528



李永胜



工程竣工验收报告

工 程 名 称	大理 2020 年高标准农田建设项目第三标段		
建 设 单 位	大理市农业农村局		
施 工 单 位	云南润超建筑工程有限公司		
工程合同承包价 (元)	4195669.57 元	工程竣工结算价 (元)	4195669.57 元
实际开工日期	2020 年 12 月 10 日	实际竣工日期	2021 年 1 月 8 日
完成主要工程内容: 土地整理、渠道工程及其他附属工程			
监理单位意见 <div style="text-align: center;">   单位名称: _____ (盖章) </div>			
建设单位意见 <div style="text-align: center;">   单位名称: _____ (盖章) </div>			
施工单位意见: 本工程已按照设计施工图相关要求完成所有项目施工并且通过公司内部自检验收合格, 在此特申请业主单位组织相关部门对本工程予以验收。 <div style="text-align: center;">  单位名称: _____ (盖章) </div>			



李永胜



(四) 正在施工的和新承接的项目情况表

合同名称	无
合同项目所在地	无
发包人名称	无
发包人地址	无
发包人电话及联系人	无
签约合同价	无
开工日期	无
计划完工日期	无
承担的工作	无
工程质量	无
项目经理	无
技术负责人	无
监理人和总监理工程师以及电话	无
项目描述	无
备注	合同项目描述内容至少包括项目概况、本合同在项目中的地位（部位、合同价格所占比例）。发包人电话为能联系到业主单位相关负责人的电话，以便核实。

注：1. 每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2. 此表格需填写完整，本表后附对应的类似业绩证明材料（依法必须招标的项目，应同时附中标通知书、合同协议书原件扫描件；非依法必须招标的项目，可只附合同协议书原件扫描件。）。

3. 此表格中所涉及联系电话必须真实并能联系到相关人员，以便核实。



李永胜

