

中标候选人公示登记表



招标人	禄丰基础设施建设开发投资有限公司			联系人及电话		胡凯 13987089839			
工程名称	楚雄州绿色水电硅材一体化园区基础设施建设项目（园区配套充电站工程）								
招标代理机构	有安工程管理有限公司			联系人及电话		温中立 18314383348			
招标备案编号				招标方式		公开招标			
招标类别	施工 ☒ 监理 ☐ 设计 ☒ 勘察 ☐ 设备 ☐ 运营 ☐ 其他 ☐								
开标时间	2026 年 7 月 17 日 09 时 00 分								
招标规模	充电车位配置:总充电车位 26 个,采用“大车为主、小车补充”的配置原则。其中大货车充电车位 16 个,含 14 个常规快充车位(适配 49 吨及以下重型电动货车)、2 个预留兆瓦超充车位(兼容未来 800V 高压平台电动重卡);小车充电车位 10 个,兼容 A0 级至 C 级各类电动乘用车,支持多车型同时充电。所有车位均设置独立车位编号、充电枪接口标识及状态指示灯,方便用户快速识别使用。建筑改造:改造现有 2 层框架结构建筑 2779.73 平方米。改造后一层为客服中心、汽车检修大厅及配件仓库;二层为办公区、监控中心及司机休息室。具体以最终设计内容及数量为准。包括但不限于完成本项目建设内容所涉及的设备采购、安装、调试、部署等内容,履行质保及售后等服务,并承担其涉及的基础设施建设。								
公示时间	2026 年 7 月 20 日 15:00 至 2026 年 7 月 23 日 23:59								
采用评标办法	综合评估法	概算投资	本项目工程概算总投资 1000.00 万元。			投标人数量	4 家		
开标评标情况	招标文件规定的投标截止时间前共有 4 家投标人按时上传联合体投标文件;4 家投标人在规定时间内网上解密成功;4 家投标文件通过初步评审进入详细评审评分,评标小组按综合得分由高到低顺序推荐中标候选人。								
第一中标候选人	云南德凯通信工程有限公司(云南人防建筑设计院有限公司、禄丰开投建设工程有限公司)			联系人	李昌艳 13150753797		响应招标文件要求的资格条件	符合招标文件要求	
投标报价	设计费投标价(元):155000.00 建安工程费投标报价下浮率(%):1.89			得分	91.31	工期	90 日历天	质量承诺	符合招标文件要求
项目负责人姓名	总包负责人:何勇斌 设计负责人:金杨		项目负责人证书名称、等级及证书编号	总包负责人二级注册建造师:云 2532022202293699 设计负责人注册电气工程师,注册证书编号:DG20115300075					
第二中标候选人	云南欣都建筑工程有限公司(中图设计有限公司)			联系人	李洪增 18787800813		响应招标文件要求的资格条件	符合招标文件要求	
投标报价	设计费投标价(元):146500.00 建安工程费投标报价下浮率(%):1.76			得分	85.42	工期	90 日历天	质量承诺	符合招标文件要求

项目负责人姓名	总包负责人：普芸 设计负责人：商晓峰	项目负责人证书名称、等级及证书编号	总包负责人二级建造师：云 2532012202117464 设计负责人注册电气工程师，注册证书编号：DG20103200056					
第三中标候选人	昆明科泰通信信息系统有限责任公司（云南驰骋建筑工程有限公司、中元天纬集团有限公司		联系人	包婷 15987481525		响应招标文件要求的资格能力条件		符合招标文件要求
投标报价	设计费投标价（元）：149290.00 建安工程费投标报价下浮率（%）：2.36		得分	81.23	工期	90 日历天	质量承诺	符合招标文件要求
项目负责人姓名	总包负责人：全帅 设计负责人：钟继凤	项目负责人证书名称、等级及证书编号	总包负责人二级注册建造师：云 2532021202140653 设计负责人注册电气工程师，注册证书编号：DG20164500196					

根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规的规定，现将该项目中标结果予以公示，接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前通过线上方式使用 CA 数字证书通过全国公共资源交易平台（云南省）云南省公共资源交易信息网“投标人”模块进行提交，其他利害关系人通过全国公共资源交易平台（云南省）云南省公共资源交易信息网“交易监督”模块进行提交或向招标人和招标代理机构实名书面提出，招标人联系人及联系电话：胡凯 113987089839；招标代理联系人及联系电话：温中立 18314383348。若就《中华人民共和国招标投标法实施条例》第二十二条、第四十四条、第五十四条规定事项投诉的，应先向招标人提出异议；投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，向该项目的行政监督部门 禄丰市发展和改革委员会 提出、投诉、举报。 监督电话：0878-4121068。


招标人公章 2026 年 7 月 17 日



附件

评标报告审查记录表

项目名称	楚雄州绿色水电硅材一体化园区基础设施建设项目（园区配套充电 站工程）			
招标人	名称	禄丰基础设施建设开发投资有限公司		
	联系人	胡凯	电话	13987089839
序号	审查内容			审查结果
1	评标报告内容是否完整：是否包含评标委员会成员名单，开标记录，评标方法，评标过程说明，投标文件评审情况，否决投标情况，经评审的投标人排序，中标候选人推荐名单，澄清、说明、补正事项纪要（如有）。			是 ☒ 否 ☐
2	评标报告内容是否正确：评标报告里涉及的日期、投标人信息、评标委员会名单是否正确，中标候选人排序是否与评标报表一致，中标候选人单位名称、投标报价等是否与投标文件一致。			是 ☒ 否 ☐
3	评标委员会是否按照招标文件规定的评标标准和方法进行评标：商务分计算是否正确。评标委员会评审标准是否与招标文件一致，评审依据是否清晰统一，是否存在对客观评审因素评分不一致，或者评分畸高畸低现象。（重点关注评标报表中的异常分值）			是 ☒ 否 ☐
4	评标委员会是否依法核查并处理商务偏差：投标文件商务部分是否存在工程量清单错误，漏项，单价和工程量的乘积与总价不一致，大写金额与单价金额不一致等情况。如有，评标委员会是否对此进行了依法依规的处理。			是 ☐ 否 ☒

5	是否对异常低价进行分析研判：评标委员会是否对可能低于成本或者影响履约的异常低价投标或严重不平衡报价进行分析研判。并在评标报告中记录分析过程和结果。	是 ☐ 否 ☒
6	评标委员会是否依法通知投标人进行澄清、说明：投标文件中有含义不明确、对同类问题表述不一致、有明显文字和计算错误、投标报价可能低于成本影响履约的，是否依法通知投标人澄清、说明。投标人的澄清、说明是否符合要求，评标委员会是否对澄清、说明内容进行了合理采信。	是 ☐ 否 ☒
7	是否存在随意否决投标的情况：否决投标的原因是否不符合法律法规及招标文件规定，是否未经过评标委员会集体讨论并作书面记录。	是 ☐ 否 ☒
8	中标候选人是否满足招标文件规定的资格条件：核查中标候选人的资质、经营、财务状况、人员、业绩、信誉等是否符合招标文件要求。	是 ☒ 否 ☐
审 查 意 见	经审查 无异议  招标人（公章） 审查人（签字）：   日期：2026年7月18日	

审查意见填写说明：审查未发现异常的，填写“经审查无异议”；若审查结果为“否”或评标报告存在审查项之外的错误，招标人需在审查意见栏列明存在问题并提出处理建议。