

新平县人民医院门诊医技综合楼  
建设项目-医气工程

合同书

承包人（全称）：新平县太平建筑装饰工程有限责任公司

分包人（全称）：沈阳天航伟业机电设备安装工程有限公司

日期：2024 年 10 月 8 日

## 第一部分 合同协议书

承包人（全称）：新平县太平建筑装饰工程有限责任公司

分包人（全称）：沈阳天航伟业机电设备安装工程有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于使用方(以下简称“发包人”)与承包人已经签订施工总承包合同(以下称为“总包合同”),承包人与分包人就新平县人民医院门诊医技综合楼建设项目-门诊住院综合楼洁净装饰工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

### 一、工程概况

1. 工程名称：新平县人民医院门诊医技综合楼建设项目-医气工程

2. 工程地点：新平县古城街道纳溪社区小新寨小组新三公路旁

3. 工程立项批准文号：新发改投资[2018]118号

4. 资金来源：企业自筹

5. 工程内容： 投标工程量清单约定内容及设计施工图示范围内

6. 工程发包范围：新平县人民医院门诊医技综合楼建设项目-医气工程，主要包括液氧站、压缩空气设备、负压吸引设备、医气管网（医用氧气管道、医用压缩空气管道、医用真空吸引管道、室外管道及地沟、设备带及其他）等主要内容，具体详见设计施工图所示医气工程全部工程内容（不含液氧站土建部分）及工程量清单

### 二、合同工期

计划开工日期：发包方/总监理工程师下达的开工令日期为准；

计划竣工日期：发包方/总监理工程师下达的开工令日期加上合同工期总日历天数后的日期为竣工日期；

工期总日历天数：90日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

### 三、质量标准

符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）、《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210-2018）、《医用气体工程技术规范》（GB 50751-2012）及国家、地方、行业现行工程建设强制性标准、相关质量验收标准及规范的要求，并确保一次性验收合格。

#### 四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同暂估总价为：人民币（大写）：肆佰肆拾玖万玖仟肆佰玖拾玖元捌角柒分；（小写）：（¥4499499.87元）；

其中：

（1）安全文明施工费：

详见招投标文件；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

详见招投标文件；

（3）专业工程暂估价金额：

详见招投标文件；

（4）暂列金额：

详见招投标文件；

2. 合同价格形式：本合同采用固定单价合同，除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不予调整，但合同当事人另有约定的除外。

#### 五、项目经理

承包人项目经理：左丽丽

承包人现场副经理：汪贵生

#### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）本合同协议书；
- （2）中标通知书；
- （3）分包人的报价书；
- （4）专用合同条款及其附件；
- （5）通用合同条款；
- （6）本合同工程建设标准、图纸及有关技术文件；
- （7）合同履行过程中，承包人和分包人协商一致的其它书面文件；
- （8）除总包合同工程价款之外的总包合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

## 七、承诺

1. 承包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 分包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 承包人和分包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

## 八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

## 九、签订时间

本合同于 2024 年 10 月 8 日签订。

## 十、签订地点

本合同在 新平县太平建筑装饰工程有限责任公司住所 签订。

## 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分

## 十二、合同生效

本合同自 承包方及分包方双方签字盖章后 生效。

## 十三、合同份数

本合同一式 玖 份，均具有同等法律效力，承包人执 柒 份；分包人包执 贰 份。

承包人：(公章)  新平县太平建筑装饰工程有限责任公司	分包人：(公章)  沈阳天航伟业机电设备安装工程有限公司
统一社会信用代码：91530427709817296P	统一社会信用代码：912101000571677097
地址：新平县桂山街道办事处振新路9号	地址：辽宁省沈阳市铁西区兴华南街48号
邮政编码：653499	邮政编码：650106
法定代表人：(签字) 	法定代表人：(签字) 
委托代理人：(签字) 	委托代理人：(签字)
电话：0877-7016999	电话：024-82567188
传真：0877-7016999	传真：024-82567188
开户银行：新平农村商业银行庆丰支行	开户银行：中国农业银行股份有限公司沈阳兴华支行
账号：6600004831705012	账号：0618 4001 0400 27704

## 第二部分 通用条款

### 一、词语定义及合同文件

#### 1、词语定义

下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条款所赋予的定义：

1.1 通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于分包工程施工的条款。

1.2 专用条款：是承包人与分包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。

1.3 发包人：指在总包合同协议书中约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.4 承包人：指在总包合同协议书中约定的，被发包人接受的具有工程施工总承包主体资格的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.5 分包人：指在本分包合同协议书中约定的，被承包人接受的具有分包该工程资格的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.6 总包工程：指由发包人和承包人在总包合同协议书中约定的承包范围内的工程。

1.7 分包工程：指由承包人和分包人在本合同协议书中约定的分包范围内的工程。

1.8 工程师：指在总包合同中约定的由工程监理单位委派的工程师或发包人指定的履行总包合同的代表，其具体身份和职权由发包人和承包人在总包合同专用条款中约定。

1.9 项目经理：指承包人在总包合同专用条款和本合同专用条款中指定的负责施工管理、履行总包合同及本合同的代表。

1.10 分包项目经理：指由分包人在分包合同专用条款中指定的负责施工管理和履行分包合同的代表。

1.11 总包合同：指发包人与承包人之间签订的施工总承包合同，由协议书、通用条款和专用条款组成。

1.12 总包合同条款：指中华人民共和国建设部和国家工商行政管理局于1999年修订印发的《建设工程施工合同文本》（建建[1999]313号）中的施工合同通用条款，以及经发包人和承包人协商一致的专用条款。

1.13 分包合同：指承包人和分包人之间签订的施工专业分包合同，由协议书、通用条款和专用条款组成。

1.14 工程建设标准：指与分包工程相关的工程建设标准，以及经承包人确认的，对工程

建设标准进行的任何修改或增补。

1.15 图纸：指由承包人提供的符合总包合同要求及分包合同需要的所有图纸、计算书、配套说明以及相关的技术资料。

1.16 报价书：指由分包人根据分包合同的规定，为完成分包工程，向承包人提出的分包合同报价。在承包人采用招标方式确定分包人时，该报价书应与中标通知书中的中标价格一致。

1.17 中标通知书：指由承包人发出的确定分包人中标的通知。

1.18 开工日期：指承包人和分包人在本合同协议书中约定的，分包人开始施工的绝对或相对的日期。

1.19 竣工日期：指承包人和分包人在本合同协议书中约定的，分包人完成分包工程的绝对或相对的日期。

1.20 合同价款：指承包人与分包人在本合同协议书中约定，承包人用以支付分包人按照分包合同完成分包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。

1.21 追加合同价款：指在分包合同履行过程中发生需要增加合同款项的情况，经承包人确认后，按双方约定的计算合同价款的方法增加的合同价款。

1.22 施工场地：指由承包人提供的用于分包工程施工的场所，以及承包人在现场总平面图中具体指定的供分包人施工使用的任何其他场所。

1.23 书面形式：指分包合同、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.24 违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定内容，所应承担的责任。

1.25 索赔：指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿和(或)工期顺延的要求。

1.26 不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

1.27 小时或天：本合同中规定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算(不扣除休息时间)；规定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的，以休息日或节假日次日为时限的最后一天，但竣工日期除外。时限的最后一天截止时间为当日24时。

## 2、合同文件及解释顺序

2.1 合同文件应能互相解释，互为说明。除本合同专用条款另有约定外，组成本合同的文

件及优先解释顺序如下：

- (1)、本合同协议书；
- (2)、中标通知书；
- (3)、分包人的报价书；
- (4)、本合同专用条款；
- (5)、本合同通用条款；
- (6)、本合同工程建设标准、图纸；
- (7)、合同履行过程中，承包人和分包人协商一致的其他书面文件。

2.2 当合同文件内容出现含糊不清或不相一致时，应在不影响工程正常进行的情况下，由分包人和承包人协商解决。双方协商不成时，按本合同通用条款第28条关于争议的约定处理。

### 3、语言文字和适用法律、行政法规及工程建设标准

#### 3.1 语言文字

除本合同专用条款中另有约定，本合同文件使用的语言文字应与总包合同文件使用的语言文字相同。

#### 3.2 适用法律和行政法规

除本合同专用条款中另有约定，本合同适用的法律、法规应与总包合同中规定适用的法律、法规相同。需要明示的法律、行政法规在专用条款内约定。

#### 3.3 适用工程建设标准

双方在本合同专用条款内约定适用的工程建设标准的名称；本合同专用条款没有具体约定的，应使用总包合同中所规定的与分包工程有关的工程建设标准。承包人应按本合同专用条款约定的时间向分包人提供一式两份约定的工程建设标准。

本合同中没有相应工程建设标准的，应由承包人按照本合同专用条款约定的时间向分包人提出施工技术要求，分包人按约定的时间和要求提出施工工艺，经承包人确认后执行。

### 4、图纸

4.1 承包人应按照本合同专用条款约定的日期和套数，向分包人提供图纸。分包人需要增加约定以外图纸套数的，承包人应代为复制，复制费用由分包人承担；如根据总包合同，承包人对工程图纸负有保密义务的，分包人应负责分包工程范围内图纸的保密工作，分包人的保密义务在分包合同终止后，应当继续履行。

4.2 如分包工程的图纸不能完全满足施工需要，并且承包人委托分包人进行深化施工图设计的，分包人应在其业务允许的范围内，在原分包工程图纸的基础上，根据国家有关工程建设

标准进行深化设计，分包人的深化设计须经过承包人确认后方可进行施工。如分包人不具备相应的设计资质，应由承包人委托具有相应资质的单位进行深化设计。

关于承包人委托分包人进行深化施工图设计的范围及发生的费用，双方应在专用条款中约定。

4.3 承包人提供的图纸不能满足分包工程施工需要时，双方在专用条款内约定复制、重新绘制、翻译、购买标准图纸等的责任和费用承担。

## 二、双方一般权利和义务

### 5、总包合同

#### 5.1 分包人对总包合同的了解

承包人应提供总包合同(有关承包工程的价格内容除外)供分包人查阅。当分包人要求时，承包人应向分包人提供一份总包合同(有关承包工程的价格内容除外)的副本或复印件。分包人应全面了解总包合同的各项规定(有关承包工程的价格内容除外)。

#### 5.2 分包人对有关分包工程的责任

除本合同条款另有约定，分包人应履行并承担总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务与责任，同时应避免因分包人自身行为或疏漏造成承包人违反总包合同中约定的承包人义务的情况发生。

#### 5.3 分包人与发包人的关系

分包人须服从承包人转发的发包人或工程师与分包工程有关的指令。未经承包人允许，分包人不得以任何理由与发包人或工程师发生直接工作联系，分包人不得直接致函发包人或工程师，也不得直接接受发包人或工程师的指令。如分包人与发包人或工程师发生直接工作联系，将被视为违约，并承担违约责任。

### 6、指令和决定

#### 6.1 承包人指令

就分包工程范围内的有关工作，承包人随时可以向分包人发出指令，分包人应执行承包人根据分包合同所发出的所有指令。分包人拒不执行指令，承包人可委托其他施工单位完成该指令事项，发生的费用从应付给分包人的相应款项中扣除。

#### 6.2 发包人或工程师指令

就分包工程范围内的有关工作，分包人应执行经承包人确认和转发的发包人或工程师发出的所有指令和决定。

### 7、项目经理

7.1 项目经理的姓名、职称在本合同专用条款内写明。

7.2 项目经理可授权具体的管理人员行使自己的部分权利，并在认为有必要时可撤回授权，授权和撤回均应提前7天以书面形式通知分包人，委派书及撤回通知作为分包合同的附件。

7.3 承包人所发出的指令、通知，由项目经理(或其授权人)签字后，以书面形式交给分包人，分包项目经理在回执上签署自己的姓名及收到时间后生效。确有必要时，项目经理可发出口头指令，并在48小时内给予书面确认。项目经理在48小时后未予书面确认的，分包人应于承包人发出口头指令后7天内提出书面确认要求，项目经理在分包人提出确认要求后7天内不予答复，应视为分包人要求已被确认。分包人认为承包人指令不合理，应在收到指令后24小时内提出书面申告，承包人在收到分包人申告后24小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定，并以书面形式通知分包人。紧急情况下，项目经理可发出要求分包人立即执行的指令，分包人如有异议也应执行。如承包人发出错误的指令，并给分包人造成经济损失的，则承包人应给予分包人相应的补偿，但因分包人违反分包合同引起的损失除外。

7.4 项目经理应按分包合同的约定，及时向分包人提供所需的指令、批准、图纸并履行其它约定的义务，否则分包人应在约定时间后24小时内将具体要求、需要的理由及延误的后果通知承包人，项目经理在收到通知后48小时内不予答复，应承担因延误造成的损失。

7.5 承包人如需更换项目经理，应至少提前7天以书面形式通知分包人，后任继续行使前任的职权，履行前任的义务。

## 8、分包项目经理

8.1 分包项目经理的姓名、职称在本合同专用条款内写明。

8.2 分包人依据合同发出的请求和通知，以书面形式由分包项目经理签字后送交项目经理，项目经理在回执上签署姓名和收到的时间后生效。

8.3 分包项目经理按项目经理批准的施工组织设计(或施工方案)和依据分包合同发出的指令组织施工。在情况紧急且无法与项目经理取得联系时，分包项目经理应采取保证人员生命和工程、财产安全的紧急措施，并在采取措施后48小时内向项目经理送交报告。责任在承包人或第三人，由承包人承担由此发生的追加合同价款，相应顺延工期；责任在分包人，由分包人承担费用，不顺延工期。

8.4 分包人如需更换分包项目经理，应至少提前7天以书面形式通知承包人，并征得承包人同意，后任继续行使前任的职权，履行前任的义务。

8.5 承包人可与分包人协商，建议更换其认为不称职的分包项目经理。

## 9、承包人的工作

9.1 承包人应按本合同专用条款约定的内容和时间，一次或分阶段完成下列工作：

(1) 向分包人提供根据总包合同由发包人办理的与分包工程相关的各种证件、批件、各种相关资料，向分包人提供具备施工条件的施工场地。

(2) 按本合同专用条款约定的时间，组织分包人参加发包人组织的图纸会审，向分包人进行设计图纸交底。

(3) 提供本合同专用条款中约定的设备和设施，并承担因此发生的费用。

(4) 随时为分包人提供确保分包工程的施工所要求的施工场地和通道等，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通。

(5) 负责整个施工场地的管理工作，协调分包人与同一施工场地的其它分包人之间的交叉配合，确保分包人按照经批准的施工组织设计进行施工。

(6) 承包人应做的其他工作，双方在本合同专用条款内约定。

9.2 承包人未履行前款各项义务，导致工期延误或给分包人造成损失的，承包人赔偿分包人的相应损失，顺延延误的工期。

## 10、分包人的工作

10.1 分包人应按本合同专用条款约定的内容和时间，完成下列工作：

(1) 分包人应按照分包合同的约定，对分包工程进行设计(分包合同有约定时)、施工、竣工和保修。分包人在审阅分包合同和(或)总包合同时，或在分包合同的施工中，如发现分包工程的设计或工程建设标准、技术要求存在错误、遗漏、失误或其它缺陷，应立即通知承包人。

(2) 按照本合同专用条款约定的时间，完成规定的设计内容，报承包人确认后在分包工程中使用。承包人承担由此发生的费用。

(3) 在本合同专用条款约定的时间内，向承包人提供年、季、月度工程进度计划及相应进度统计报表。分包人不能按承包人批准的进度计划施工时，应根据承包人的要求提交一份修订的进度计划，以保证分包工程如期竣工。

(4) 分包人应在专用条款约定的时间内，向承包人提交一份详细施工组织设计，承包人应在专用条款约定的时间内批准，分包人方可执行。

(5) 遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全文明生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知承包人，承包人承担由此发生的费用，因分包人责任造成的罚款除外。

(6) 分包人应允许承包人、发包人、工程师及其三方中任何一方授权的人员在工作时间内，合理进入分包工程施工场地或材料存放的地点，以及施工场地以外与分包合同有关的外包人

的任何工作或准备的地点，分包人应提供方便。

(7) 已竣工工程未交付承包人之前，分包人应负责已完分包工程的成品保护工作，保护期间发生损坏，分包人自费予以修复；承包人要求分包人采取特殊措施保护的工程部位和相应的追加合同价款，双方在本合同专用条款内约定。

(8) 分包人应做的其他工作，双方在本合同专用条款内约定。

10.2 分包人未履行前款各项义务，造成承包人损失的，分包人赔偿承包人有关损失。

## 11、总包合同解除

11.1 如在分包人没有全面履行分包合同义务之前，总包合同解除，则承包人应及时通知分包人解除分包合同，分包人接到通知后应尽快撤离现场。

11.2 因本合同第11.1款原因终止分包合同，分包人可以得到：已完工程价款、分包人员工的遣散费、二次搬运费等补偿。如本合同第11.1款约定的总包合同终止是因为分包人的严重违约，则只能得到已完工程价款补偿。

11.3 在本合同第11.1款解除分包合同的情况下，分包人经承包人同意为分包工程已采购或已运至施工场地的材料设备，应全部移交给承包人，由承包人按本合同专用条款约定的价格支付给分包人。

## 12、转包与再分包

12.1 除12.2款规定的情况外，分包人不得将其承包的分包工程转包给他人，也不得将其承包的分包工程的全部或部分再分包给他人。如分包人将其承包的分包工程转包或再分包，将被视为违约，并承担违约责任。

12.2 分包人经承包人同意可以将劳务作业再分包给具有相应劳务分包资质的劳务分包企业。

12.3 分包人应对再分包的劳务作业的质量等相关事宜进行督促和检查，并承担相关连带责任。

## 三、工期

### 13、开工与延期开工

13.1 分包人应当按照本合同协议书约定的开工日期开工。分包人不能按时开工，应当不迟于本合同协议书约定的开工日期前5天，以书面形式向承包人提出延期开工的理由。承包人应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复分包人。承包人在接到延期开工申请后48小时内不答复，视为同意分包人要求，工期相应顺延。承包人不同意延期要求或分包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。

13.2 因承包人原因不能按照本合同协议书约定的开工日期开工，项目经理应以书面形式通知分包人，推迟开工日期。承包人赔偿分包人因延期开工造成的损失，并相应顺延工期。

#### 14、工期延误

14.1 因下列原因之一造成分包工程工期延误，工期相应顺延：

- (1) 承包人根据总包合同从工程师处获得与分包合同相关的竣工时间延长；
- (2) 承包人未按本合同专用条款的约定提供图纸、开工条件、设备设施、施工场地；
- (3) 承包人未按约定日期支付工程预付款、进度款，致使分包工程施工不能正常进行；
- (4) 项目经理未按分包合同约定提供所需的指令、批准或所发出的指令错误，致使分包工程施工不能正常进行；
- (5) 非分包人原因的分包工程范围内的工程变更及工程量增加；
- (6) 不可抗力的原因；
- (7) 本合同专用条款中约定的或项目经理同意工期顺延的其他情况。

14.2 分包人应在14.1款约定情况发生后14天内，就延误的工期以书面形式向承包人提出报告。承包人在收到报告后14天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。

#### 15、暂停施工

15.1 发包人或工程师认为确有必要暂停施工时，应以书面形式通过承包人向分包人发出暂停施工指令，并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。分包人停工和复工程序以及暂停施工所发生的费用，按总包合同相应条款履行。

#### 16、工程竣工

16.1 分包人应按照本合同协议书约定的竣工日期或承包人同意顺延的工期竣工。

16.2 因分包人原因不能按照本合同协议书约定的竣工日期或承包人同意顺延的工期竣工的，分包人承担违约责任。

16.3 提前竣工程序按总包合同相应条款履行。

### 四、质量与安全

#### 17、质量检查与验收

17.1 分包工程质量应达到本合同协议书和本合同专用条款约定的工程质量标准，质量评定标准按照总包合同相应条款履行。因分包人原因工程质量达不到约定的质量标准，分包人应承担违约责任，违约金计算方法或额度在本合同专用条款内约定。

17.2 双方对工程质量的争议，按照总包合同相应的条款履行。

17.3 分包工程的检查、验收及工程试车等，按照总包合同相应的条款履行。分包人应就分包工程向承包人承担总包合同约定的承包人应承担的义务，但并不免除承包人根据总包合同应承担的总包质量管理责任。

17.4 分包人应允许并配合承包人或工程师进入分包人施工场地检查工程质量。

## 18、安全施工

18.1 分包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按照安全标准组织施工，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。

18.2 在施工场地涉及危险地区或需要安全防护措施施工时，分包人应提出安全防护措施，经承包人批准后实施，发生的相应费用由承包人承担。

18.3 发生安全事故，按照总包合同相应条款处理。

## 五、合同价款与支付

### 19、合同价款及调整

19.1 招标工程的合同价款由承包人与分包人依据中标通知书中的中标价格在本合同协议书内约定；非招标工程的合同价款由承包人与分包人依据工程报价书在本合同协议书内约定。

19.2 分包工程合同价款在本合同协议书内约定后，任何一方不得擅自改变。下列三种确定合同价款的方式，双方可在本合同专用条款内约定采用其中一种(应与总包合同约定的方式一致)：

(1)固定价格。双方在本合同专用条款内约定合同价款包含的风险范围和风险费用的计算方法，在约定的风险范围内合同价款不再调整。风险范围以外的合同价款调整方法，应当在专用条款内约定。

(2)可调价格。合同价款可根据双方的约定而调整，双方在本合同专用条款内约定合同价款调整方法。

(3)成本加酬金。合同价款包括成本和酬金两部分，双方在本合同专用条款内约定成本构成和酬金的计算方法。

19.3 可调价格计价方式中合同价款的调整因素包括：

- (1) 法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款；
- (2) 工程造价管理部门公布的价格调整；
- (3) 一周内非分包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；
- (4) 双方约定的其他因素。

19.4 分包人应当在19.3款情况发生后10天内，将调整原因、金额以书面形式通知承包人，

承包人确认调整金额后作为追加合同价款，与工程价款同期支付。承包人收到通知后10天内不予确认也不提出修改意见，视为已经同意该项调整。

19.5 分包合同价款与总包合同相应部分价款无任何连带关系。

## 20、工程量的确认

20.1 分包人应按本合同专用条款约定的时间向承包人提交已完工程量报告，承包人接到报告后7天内自行按设计图纸计量或报经工程师计量。承包人在自行计量或由工程师计量前24小时应通知分包人，分包人为计量提供便利条件并派人参加。分包人收到通知后不参加计量，计量结果有效，作为工程价款支付的依据；承包人不按约定时间通知分包人，致使分包人未能参加计量，计量结果无效。

20.2 承包人在收到分包人报告后7天内未进行计量或因工程师的原因未计量的，从第8天起，分包人报告中开列的工程量即视为被确认，作为工程价款支付的依据。

20.3 分包人未按本合同专用条款约定的时间向承包人提交已完工程量报告，或其所提交的报告不符合承包人要求且未做整改的，承包人不予计量。

20.4 对分包人自行超出设计图纸范围和因分包人原因造成返工的工程量，承包人不予计量。

## 21、合同价款的支付

21.1 实行工程预付款的，双方应在本合同专用条款内约定承包人向分包人预付工程款的时间和数额，开工后按约定的时间和比例逐次扣回。

21.2 在确认计量结果后10天内，承包人应按专用条款约定的时间和方式，向分包人支付工程款(进度款)。按约定时间承包人应扣回的预付款，与工程款(进度款)同期结算。

21.3 分包合同约定的工程变更调整的合同价款、合同价款的调整、索赔的价款或费用以及其他约定的追加合同价款，应与工程进度款同期调整支付。

21.4 承包人超过约定的支付时间不支付工程款(预付款、进度款)，分包人可向承包人发出要求付款的通知。

21.5 承包人不按分包合同约定支付工程款(预付款、进度款)，导致施工无法进行，分包人可停止施工，由承包人承担违约责任。

## 六、工程变更

## 22、工程变更

22.1 分包人应根据以下指令，以更改、增补或省略的方式对分包工程进行变更：

(1) 工程师根据总包合同作出的变更指令。该变更指令由工程师作出并经承包人确认后通

知分包人；

(2)除上述(1)项以外的承包人作出的变更指令。

22.2 分包人不执行从发包人或工程师处直接收到的未经承包人确认的有关分包工程变更的指令。如分包人直接收到此类变更指令，应立即通知项目经理并向项目经理提供一份该直接指令的复印件。项目经理应在24小时内提出关于对该指令的处理意见。

22.3 分包工程变更价款的确定应按照总包合同的相应条款履行。分包人应在工程变更确定后11天内向承包人提出变更分包工程价款的报告，经承包人确认后调整合同价款。

22.4 分包人在双方确定变更后11天内不向承包人提出变更分包工程价款的报告，视为该项变更不涉及合同价款的变更。

22.5 承包人在收到变更分包工程价款报告之日起7日内予以确认，无正当理由逾期未予确认时，视为该报告已被确认。

## 七、竣工验收及结算

### 23、竣工验收

23.1 分包工程具备竣工验收条件的，分包人应向承包人提供完整的竣工资料及竣工验收报告。双方约定由分包人提供竣工图的，应在专用条款内约定提交日期和份数。

23.2 承包人应在收到分包人提供的竣工验收报告之日起3日内通知发包人进行验收，分包人应配合承包人进行验收。根据总包合同无需由发包人验收的部分，承包人应按照总包合同约定的验收程序自行验收。发包人未能按照总包合同及时组织验收的，承包人应按照总包合同规定的发包人验收的期限及程序自行组织验收，并视为分包工程竣工验收通过。

23.3 分包工程竣工验收未能通过且属于分包人原因的，分包人负责修复相应缺陷并承担相应的质量责任。

23.4 分包工程竣工日期为分包人提供竣工验收报告之日。需要修复的，为提供修复后竣工报告之日。

### 24、竣工结算及移交

24.1 分包工程竣工验收报告经承包人认可后14天内，分包人向承包人递交分包工程竣工结算报告及完整的结算资料，双方按照本合同协议书约定的合同价款及本合同专用条款约定的合同价款调整内容，进行工程竣工结算。

24.2 承包人收到分包人递交的分包工程竣工结算报告及结算资料后28天内进行核实，给予确认或者提出明确的修改意见。承包人确认竣工结算报告后7天内向分包人支付分包工程竣工结算价款。分包人收到竣工结算价款之日起7天内，将竣工工程交付承包人。

24.3 承包人收到分包工程竣工结算报告及结算资料后28天内无正当理由不支付工程竣工结算价款，从第29天起按分包人同期向银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息，并承担违约责任。

## 25、质量保修

25.1 在包括分包工程的总包工程竣工交付使用后，分包人应按国家有关规定对分包工程出现的缺陷进行保修，具体保修责任按照分包人与承包人在工程竣工验收之前签订的质量保修书执行。

## 八、违约、索赔及争议

### 26、违约

26.1 当发生下列情况之一时，视为承包人违约：

(1) 本合同通用条款第21.5款提到的承包人不按分包合同的约定支付工程预付款、工程进度款，导致施工无法进行；

(2) 本合同通用条款第24.3款提到的承包人不按分包合同的约定支付工程竣工结算价款；

(3) 承包人不履行分包合同义务或不按分包合同约定履行义务的其他情况。

承包人承担违约责任，赔偿因其违约给分包人造成的经济损失，顺延延误的工期。双方在本合同专用条款内约定承包人赔偿分包人损失的计算方法或承包人应当支付违约金的数额。

26.2 当发生下列情况之一时，视为分包人违约：

(1) 本合同通用条款第5.3款提到的如分包人与发包人或工程师发生直接工作联系；

(2) 本合同通用条款第12.1款提到的分包人将其承包的分包工程转包或再分包；

(3) 本合同通用条款第16.2款提到的因分包人原因不能按照本合同协议书约定的竣工日期或承包人同意顺延的工期竣工的；

(4) 本合同通用条款第17.1款提到的因分包人原因工程质量达不到约定的质量标准；

(5) 分包人不履行分包合同义务或不按分包合同约定履行义务的其他情况。

分包人承担违约责任，赔偿因其违约给承包人造成的经济损失。双方在本合同专用条款内约定分包人赔偿承包人损失的计算方法或分包人应当支付违约金的数额。

26.3 分包人违反本合同可能产生的后果

如分包人有违反分包合同的行为，分包人应保障承包人免于承担因此违约造成的工期延误、经济损失及根据总包合同承包人将负责的任何赔偿费，在此情况下，承包人可从本应支付分包人的任何价款中扣除此笔经济损失及赔偿费，并且不排除采用其它补救方法的可能。

### 27、索赔

27.1 当一方向另一方提出索赔时，要有正当的索赔理由，且有索赔事件发生时的有效证据。

27.2 承包人未能按分包合同的约定履行自己的各项义务或发生错误以及应由承包人承担责任的其他情况，造成工期延误和(或)分包人不能及时得到合同价款或分包人的其他经济损失，分包人可按总包合同约定的程序以书面形式向承包人索赔。

27.3 在分包工程施工过程中，如分包人遇到不利外部条件等根据总包合同可以索赔的情况，分包人可按照总包合同约定的索赔程序通过承包人提出索赔要求。在承包人收到分包人索赔报告后21天内给予分包人明确的答复，或要求进一步补充索赔理由和证据。索赔成功后，承包人应将相应部分转交分包人。

分包人应按照总包合同的规定及时向承包人提交分包工程的索赔报告，以保证承包人可以及时向发包人进行索赔。承包人在35天内未能对分包人的索赔报告给予答复，视为分包人的索赔报告已经得到批准。

27.4 承包人根据总包合同的约定向工程师递交任何索赔意向通知或其它资料，要求分包人协助时，分包人应就分包工程方面的情况，以书面形式向承包人发出相关通知或其它资料以及保持并出示同期施工记录，以便承包人能遵守总包合同有关索赔的约定。

分包人未予积极配合，使得承包人涉及到分包工程的索赔未获成功，则承包人可在按分包合同约定应支付给分包人的金额中扣除上述本应获得的索赔款项中适当比例的部分。

## 28、争议

28.1 承包人分包人在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关部门调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方可以在本合同专用条款内约定以下一种方式解决争议：

- (1) 双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁；
- (2) 向有管辖权的人民法院起诉。

28.2 发生争议后，除非出现下列情况，双方应继续履行合同，保持分包工程施工连续，保护好已完工程：

- (1) 单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；
- (2) 调解要求停止施工，且为双方接受；
- (3) 仲裁机构要求停止施工；
- (4) 法院要求停止施工。

## 九、保障、保险及担保

### 29、保障

29.1 除应由承包人承担的风险外，分包人应保障承包人免于承受在分包工程施工过程中及修补缺陷引起的下列损失、索赔及与此有关的索赔、诉讼、损害赔偿：

(1)、人员的伤亡；

(2)、分包工程以外的任何财产的损失或损害。上列损失应由造成损失的责任方承担。

29.2 承包人应保障分包人免于承担与下列事宜有关的索赔、诉讼、损害赔偿费、诉讼费、指控费和其它开支：

(1) 按分包合同约定，实施和完成分包合同以及保修过程当中所导致的无法避免的对财产的损害；

(2) 由于发包人、承包人或其它分包商的行为或疏忽造成的人员伤亡或财产损失或损害，或与此相关的索赔、诉讼等。

上列损失应由造成损失的责任方承担。

### 30、保险

30.1 承包人应为运至施工场地内用于分包工程的材料和待安装设备办理保险。发包人已经办理的保险视为承包人办理的保险。

30.2 分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。

30.3 保险事故发生时，承包人分包人均有责任尽力采取必要的措施，防止或者减少损失。  
30.4 具体投保内容和相关责任，承包人分包人在本合同专用条款内约定。

### 31、担保

1.1 如分包合同要求承包人向分包人提供支付担保时，承包人应与分包人协商担保方式和担保额度，在本合同专用条款内约定。

31.2 如分包合同要求分包人向承包人提供履约担保时，分包人应与承包人协商担保方式和担保额度，在本合同专用条款内约定。

31.3 分包人提供的履约担保，不应超过总包合同中承包人向发包人提供的履约担保的额度。

## 十、其他

### 32、材料设备供应

32.1 有关材料设备供应的数量、程序及责任均按总包合同中发包人与承包人的有关约定

履行。

32.2 总包合同约定就分包工程部分由发包人供应的材料设备，视为承包人供应的材料设备。

32.3 除32.2款外的材料设备应由分包人按照本合同专用条款的约定采购，并提供产品合格证明，承包人不得指定生产厂或供应商。

### 33、文物

33.1 承包人根据总包合同，应将涉及分包人施工场地以内需要保护的文物或古树名木通知分包人，分包人在施工中应认真保护，需要采取保护措施时，由承包人承担所需费用。

33.2 分包人在其施工场地内发现文物，应采取保护措施，并按照总包合同约定的时间和程序报告承包人。

### 34、不可抗力

34.1 不可抗力包括的范围以及事件处理同总包合同相应条款。

34.2 不可抗力事件发生涉及分包人施工场地的，分包人应立即通知承包人，在力所能及的条件下，迅速采取措施，尽力减少损失。

34.3 分包人承担自身的人员和财产的损失。

34.4 因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

### 35、分包合同解除

35.1 承包人和分包人协商一致，可以解除分包合同。

35.2 发生本合同通用条款21.5款情况，停止施工超过28天，承包人仍不支付工程款(预付款、进度款)，分包人有权解除合同。

35.3 如分包人再分包或转包其承包的工程，承包人有权解除合同。

35.4 有下列情形之一的，承包人分包人可以解除合同：

(1)因不可抗力导致合同无法履行；

(2)因一方违约(包括因发包人原因造成工程停建或缓建)导致合同无法履行。35.5 分包合同解除程序以及善后处理均按总包合同相应条款履行。

35.6 分包合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算条款的效力。

### 36、合同生效与终止

36.1 承包人分包人在本合同协议书中约定合同生效方式。

36.2 承包人分包人履行合同全部义务，竣工结算价款支付完毕，分包人向承包人交付竣工的分包工程后，本合同即告终止。

36.3 分包合同的权利义务终止后，承包人分包人应遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。

### 37、合同份数

37.1 本合同正本两份，具有同等效力，由承包人分包人分别保存一份。

37.2 本合同副本份数，由双方根据需要在本合同专用条款内约定。

### 38、补充条款

双方根据有关法律、行政法规规定，结合工程实际，经协商一致后，可对本合同通用条款内容具体化、补充或修改，在本合同专用条款内约定。

### 第三部分 专用条款

#### 一、词语定义及合同文件

##### 1、合同文件及解释顺序

合同文件及解释顺序：(1)、本合同协议书；(2)、中标通知书；(3)、分包人的报价书；(4)、本合同专用条款；(5)、本合同通用条款；(6)、本合同工程建设标准、图纸；(7)、合同履行过程中，承包人和分包人协商一致的其他书面文件。

##### 2、语言文字和适用法律、行政法规及工程建设标准

2.1 除总包合同文件规定的语言文字外，本合同还使用/语言文字。

2.2 本合同需要明示的法律、行政法规和规章：/

2.3 本分包工程适用的工程建设标准：执行国家、行业及地方现行建筑智能化工程验收规范、标准，除以上工程建设标准以外，总包合同中约定的与分包工程相关的工程建设标准均适用于本分包工程。

承包人向分包人提出施工技术要求的内容和时间开工前14日内；

分包人向承包人提出相应的施工工艺的时间开工前14日内。

##### 3、图纸

3.1 承包人向分包人提供图纸的日期：开工前14日内 承包人向分包人提供图纸的套数：陆套

3.2 承包人委托分包人进行深化施工图设计的委托范围及费用承担：承包人承担。

3.3 复制、重新绘制、翻译、购买标准图纸的责任和费用承担：承包人承担。

3.4 关于使用国外图纸的要求及费用承担：按相应通用条款执行。

#### 二、双方一般权利和义务

##### 4、承包项目经理

姓名：鲁剑飞 职务：项目经理 (任命书作为分包合同附件)。

##### 5、分包项目经理

姓名：吴波 职务：项目经理 (任命书作为分包合同附件)。

##### 6、承包人的工作

6.1 承包人应完成下列工作：

(1) 向分包人提供施工场地和施工所需的证件、批件的名称和完成时间：

①开工前5天，承包人向分包人提供工程施工必备的水源点、电源点。

②施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：已具备。

③工程地质和地下管线资料的提供时间：承包人在开前7天提供相关资料。

④由承包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：开工前。

⑤图纸会审和设计交底时间：承包人在开工前7天组织。

(2)组织分包人参加发包人会审图纸的时间：开工前14日内；向分包人进行设计图纸交底的时间：开工前14日内。

(3)承包人为本分包工程的实施提供的机械设备和(或)其他设施(如有时)，及费用承担：无

(4)双方约定承包人应做的其它工作：/

## 7、分包人的工作

7.1 分包人应完成下列工作：

(1)需完成的设计内容和提交时间：开工前完成。

(2)分包人应在本合同签订生效后15天内向项目经理提交分包工程总体进度计划。

分包人向承包人提交年、季度、月度、周工程进度计划及相应的进度统计报表时间为：分包人提供的进度计划必须与承包人进度计划保持一致性，不得影响承包人施工进度。

承包人批准工程进度计划的时间：承包方/总监理工程师下达的开工令日期为准。

(3)向承包人提交施工组织设计的时间：开工前14日内；承包人批准施工组织设计的时间：开工前14日内。

(4)已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：分包人自行完成承包范围内的所有设备设施成品保护费用自理。同时，不得损坏承包人已完工成品，否则承担相应修复费用及处罚。

(5)双方约定分包人应做的其它工作：/。

## 三、质量与安全

## 8、质量检查与验收

8.1 双方关于分包工程质量标准的约定：按国家现行最新规范、标准执行，满足使用要求，一次性验收合格。若因分包人原因造成质量验收不合格，分包人应承担整改费用。

## 四、合同价款与支付

## 9、合同价款及其调整

9.1 本合同价款采用(1)种方式确定。

(1)采用固定单价的，合同价款包括的风险范围：价格已包含各种因素引起的设备材料价格、人工费、施工机械使用费、管理费、利润、税金等变化及风险因素。

风险费用计算方法：无。

风险范围以外合同价款调整方法： 无 。

(2)采用可调价格的，合同价款的调整方法： 无 。

(3)采用成本加酬金的，有关成本加酬金的约定为： 无 。

#### 9.2 双方约定合同价款的其他调整因素：

①本工程所有材料设备价格均不因政府政策、法律、市场等任何因素的影响而调整，竣工结算时按承包人的投标价格进行结算。

②本分包工程施工过程中出现的新增材料设备，执行《玉溪工程建设标准造价》2022年4月市场材料价格，《玉溪工程建设标准造价》没有的材料则采用云南省住房和城乡建设厅发布的云南省建设工程材料及设备价格信息；若以上均没有该项材料价格的则需由招标人、监理、中标人和工程造价咨询单位共同市场询价后，按甲乙双方签证价格执行，并按招标时规定的计价文件组价，报审计部门审定并按招标控制价总价进行结算；

③本分包工程实施过程中发生的工程量变更按以下原则进行结算：(1)工程量清单发生变更时，其单价按投标书中填报的综合单价计算。(2)属设计变更的项目，工程量清单中有子目的按相对应的综合单价计价，工程量清单中没有相应子目的，按招标时规定的计价文件组价，报审计部门审定并按招标控制价总价与中标总价下浮比例下浮后进行结算；

④本工程工程量除本合同文件另有规定外，均严格按照国家、云南省关于工程量的计算规则按实进行结算。各分项工程、工序所需人工、机械、材料含量及材料损耗按承包人的投标综合单价和综合单价分析表执行。

⑤本工程安全文明施工费率、管理费率、利润率等严格按照承包人投标当月国家、云南省建设行政主管部门的相关规定及承包人的投标报价进行结算，不因任何因素的影响而调整。

⑥工程量计算规则：清单采用《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854—2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856—2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）及配套文件，定额采用《云南省建设工程造价计价标准（2020版）》（如有政策性变动，按现行政策性文件内容执行）。

#### 10、工程量确认

10.1 分包人向承包人提交已完工程量报告的时间：每月20日前分包人向承包人填报实际完成工程量进度表。

#### 11、合同价款的支付

11.1 双方约定工程款支付的方式：工程预付款+工程进度款的支付方式。

11.2 承包人向分包人预付工程款的时间和数额：本项目中约定付款方式为背靠背付款，即发包方针对此项目拨款后由发包人扣除相应费用后支付分包人，发包人收到发包方专项款后七个工作日内，由发包人向分包人支付按双方约定合同价款金额的20%；即人民币小写：(¥ 899 899.97 元)；人民币大写：捌拾玖万玖仟捌佰玖拾玖元玖角柒分。

扣回时间和比例：在承包人向分包人支付工程款(进度款)时分三次扣回。

11.3 承包人向分包人支付工程款(进度款)的时间和方式：(1)、分包人每月按实际完成工程量填报进度款申报表，经承包人按通用条款规定时间内审核确认后，按双方确认计量进度款金额作为工程拨付进度款依据，工程进度款按工程进度支付，工程竣工验收时承包人向分包人拨付至实际完成工程量的80%后暂停支付进度款，承包人不按约定支付进度款项的，每逾期一日按照应付款金额的万分之五承担逾期利息。

11.4 承包人向分包人退还履约担保金的时间和方式：

整体项目工程终验合格后十五个工作日内，承包人一次性(无息)向分包人退还履约担保金，履约担保金金额按招标要求执行。

11.5 承包人向分包人支付工程款(尾款及质保金)的时间和方式：

整体项目工程终验合格且结算审定后十五日内承包人向分包人支付至结算审定总金额的97%，工程竣工结算时一次性扣留3%作为工程质量保证金，本专项工程质保期为两年，保修期满后1年后若无施工质量问题支付保修金总额的50%；保修期满后2年后若无施工质量问题支付保修金总额的50%。。

11.6、发票的开具

分包人在每次收款前开具同等金额的合法正规税务发票给承包人，承包人在收到分包人发票后在本合同约定时间内向分包人支付等额的工程款项。

支付每笔款项时，承包人已对相关工程量或相关付款条件进行确认，有权扣除需分包人承担的各种费用。如水电费由承包人代缴，在支付分包人工程进度款时按代缴金额扣除。承包人支付的工程进度款，分包人应优先用于支付工人劳动报酬。

## 五、工程变更

关于变更的范围的约定：设计方、发包人、承包人、监理人确认，以变更通知及工程签证形式确认。

## 六、竣工验收及结算

### 12、竣工验收

12.1 分包人提供竣工图的日期：整体项目工程竣工验收后1个月内分包人提供竣工图的份数 2 份。

补充：本分包工程具备验收条件后，分包人向承包人提出验收申请，承包人按照总包合同的有关约定申请验收，与整体项目工程一起竣工验收。

### 13、竣工结算及移交

13.1 竣工结算价由以下部分组成：

①中标全费用综合单价；

②竣工结算按实际完成的工程量结算。以审计部门最终审定的结算价为最终结算价。

③本分包工程施工过程中出现的新增材料设备，执行《玉溪工程建设标准造价》2022年4月市场材料价格，《玉溪工程建设标准造价》没有的材料则采用云南省住房和城乡建设厅发布的云南省建设工程材料及设备价格信息；若以上均没有该项材料价格的则需由招标人、监理、中标人和工程造价咨询单位共同市场询价后，按甲乙双方签证价格执行，并按招标时规定的计价文件组价，报审计部门审定并按招标控制价总价进行结算；

④本分包工程实施过程中发生的工程量变更按以下原则进行结算：(1)工程量清单发生变更时，其单价按投标书中填报的综合单价计算。(2)属设计变更的项目，工程量清单中有子目的按相对应的综合单价计价，工程量清单中没有相应子目的，按招标时规定的计价文件组价，报审计部门审定并按招标控制价总价与中标总价下浮比例下浮后进行结算；

⑤本分包工程所有材料设备价格均不因政府政策、法律、市场等任何因素的影响而调整，竣工结算时按分包人的中标综合单价进行结算。

⑥本分包工程工程量除本合同文件另有规定外，均严格按照国家、云南省关于工程量的计算规则按实进行结算。各分项工程、工序所需人工、机械、材料含量及材料损耗按分包人的投标综合单价和综合单价分析表执行。

⑦本分包工程安全文明施工费率、管理费率、利润率等严格按照分包人投标当月国家、云南省建设行政主管部门的相关规定及分包人的投标报价进行结算，不因任何因素的影响而调整

。

13.2 工程移交：整体项目工程通过竣工验收后，分包人和承包人共同办理工程移交和竣工资料移交。

### 七、违约、索赔及争议

### 14、违约

14.1 本合同关于承包人违约的具体责任：

(1) 本合同通用条款第21.5款约定的承包人违约应承担的违约责任：按合同暂定预估总金额的1%向分包方支付违约金。

(2) 本合同通用条款第24.3款约定的承包人违约应承担的违约责任：按合同暂定预估总金额的1%向分包方支付违约金。

(3) 双方约定的承包人的其他违约责任：  /  。

14.2 本合同关于分包人违约的具体责任：

(1) 本合同通用条款第5.3款约定的分包人违约应承担的违约责任：分包方每发生一次罚款200元，总罚款数额不得超过暂定预估总金额的1%。

(2) 本合同通用条款第12.1款约定的分包人违约应承担的违约责任：按合同暂定预估总金额的1%向承包方支付违约金。

(3) 本合同通用条款第16.2款约定的分包人违约应承担的违约责任：分包方承担200元/天逾期处罚外，还应承担总包合同逾期违约的同等责任。

(4) 双方约定的分包人的其他违约责任：  /  。

## 15、争议

15.1 双方约定，在履行分包合同过程中发生争议，双方协商解决或者调解不成时，按下列第(2)种方式解决争议：

(1) 将争议提交  /  仲裁委员会申请仲裁；

(2) 依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。

## 八、保障、保险及担保

### 16、保险

16.1 承包人投保内容和责任：按相应通用条款执行

16.2 分包人投保内容和责任：按相应通用条款执行

### 17、担保

17.1 承包人向分包人提供支付担保，担保方式：  /  ；担保额度：  /  。

17.2 分包人向承包人提供履约担保的方式、金额及期限：履约担保数额为投标总价  5  %。担保形式可采用现金担保或银行信用担保、保证保险，采用现金担保的，招标人按工程进度同比例返还履约保证金。

17.3 本项目采用保证保险的方式

## 九、其他

### 18、材料设备供应

18.1 由分包人采购材料设备的约定：分包范围材料由分包人自行采购，经监理、承包人认可后方可采购，保证产品证照齐全。

### 19、合同份数

19.1 双方约定本合同副本玖份，其中，承包人柒份，分包人贰份。

20、补充条款：  /  。

## 附件一承包人中标通知书

2024/09/13 17:45

云南省公共资源交易平台

### 中标通知书

通知书编号: YNQY-ZB-2024-37

招标编号: GC530400202400237001001

中标人名称: 沈阳天航伟业机电设备安装工程有限公司

你方于 2024-09-09 (投标日期) 所递交的 新平县人民医院门诊医技综合楼建设项目-医气工程 (项目名称) 新平县人民医院门诊医技综合楼建设项目-医气工程 标段施工投标文件已被我方接受, 被确定为中标人。

中标价 (万元): 449.949987

工期: 90日历天

工程质量: 符合详见其他事项标准

项目经理姓名: 左丽丽;

注册证书编号: 辽221111119504

工期: 以招标人和监理方下发通知后90日历天。

质量标准: 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2018)、《医用气体工程技术规范》(GB 50751-2012) 及国家、地方、行业现行工程建设强制性标准、相关质量验收标准及规范的要求, 并确保一次性验收合格。

保修 (质保) 期: 按国家现行相关保修或设备原厂质保期规定执行。

履约担保的金额: 合同价的6%

备注: 签订合同必须以招标文件及投标书内容为依据。

招标人: (盖单位章)

招标代理: (盖单位章)

法定代表人: (签字)

打印日期: 2024-09-13

作为办理后续手续的唯一中标凭证, 请妥善保管, 复印无效! 遗失不补!

<https://ggzy.yn.gov.cn/yn-invitation/index.html#/printTZSNew?guid=2e2fd29-836c-405e-8046-4caf5b189e96&doZhongBiaoJinGuoGuid=6046512...> 1/2

## 附件二 工程质量保修书

发包人（全称）：新平县太平建筑装饰工程有限责任公司

承包人（全称）：沈阳天航伟业机电设备安装工程有限公司

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就  
新平县人民医院门诊医技综合楼建设项目-医气工程 签订工程质量保修书。

### 一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定的和合同约定，发担工程质量保修责任。

质量保修范围包括弱电管线、设备安装和系统运行，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：投标工程量清单及设计施工图示范围内全部施工内容。（详见招标文件相关内容）。

### 二、质量保修期、质保期内售后服务

根据《建设工程质量管理条例》、《招标文件》、《投标文件》及有关规定，工程的质量保修期、质保期内售后服务发诺如下：

本项目质保期发诺及质保期内售后服务发诺按投标文件执行。

质量保修期及质保期内售后服务自工程竣工验收合格之日起计算。

### 三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 12 个月，缺陷责任期自整体项目工程竣工验收合格之日起计算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金给承包人。

### 四、质量保修责任

1. 属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 4 小时内派人保修。

承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，其修理费用由承包人发担。

2. 发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3. 对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4. 质量保修完成后，由发包人组织验收。

### 五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方发担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：无。

工程质量保修书由发包人、承包人和发包人在整体项目工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（公章）：新平县太平建筑装饰工程有限责任公司

住所：新平县桂山街道办事处振新路9号

法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）

电话：0877-7016999

传真：0877-7016999

开户银行：新平农村商业银行庆丰支行

帐号：6600 0048 3170 5012

邮政编码：653499

承包人（公章）：沈阳天航伟业机电设备安装工程有限公司

住所：辽宁省沈阳市铁西区兴华街48号

法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）

电话：024-82567188

传真：024-82567188

开户银行：中国农业银行股份有限公司沈阳兴新支行

帐号：06184001040027704

邮政编码：110020

