

盐津县四坪山水库恢复改建公路工程

主线 K0+000-K4+781.872、坝顶链接线

K0+000-K0+653.499

(合计 5.435371 公里)

施工合同协议书

日期：2024 年 7 月 24 日

盐津县四坪山水库恢复改建公路工程

施工合同协议书

盐津县交通运输局 (以下简称“发包人”) 为实施盐津县四坪山水库恢复改建公路工程共计 5.435371 公里, 已接受**云南照耀建设工程有限公司** (以下简称“承包人”) 对该项目整个标段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1.盐津县四坪山水库恢复改建公路工程 5.435371 公里, 其中主线 4.781872 公里、坝顶链接线 0.653499 公里。项目为四坪山水库串茶线 K1+650-K5+461 淹没还建段, 起点位于原串茶线 K1+650 处, 通过原有道路连通盐津县、柿子镇、绥江县、宜宾市, 于 KO+158 处新建一座 4X16m 预应力混凝土空心板, 后沿原有道路进行改建途径铁厂溪、后山, 于 K4+387.5 处新建一座 2X16m 预应力混凝土空心板, 止点 K4+781.872 接串茶线 K5+461。坝顶连接线起点 KO+000 与主线 K1+394.083 相接, 顺地形布线至止点 KO+653.499, 路线长 0.653499km。公路等级为采用《小交通量农村公路工程设计规范》(JTG/T 3311-2021), 四级公路 (II类), 路基宽度 4.5

米；路面宽度 3.5 米，根据实际地形设置错车道。路面结构类型及厚度为：20cmC30 水泥混凝土面层+15cm 级配碎石。

2.下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

(1) 本协议书及各种合同附件 (含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料)；

(2) 中标通知书；

(3) 投标函及投标函附录；

(4) 项目专用合同条款；

(5) 公路工程专用合同条款；

(6) 通用合同条款；

(7) 工程量清单计量规则；

(8) 技术规范；

(9) 图纸；

(10) 调整不平衡报价后的标价工程量清单计价表；

(11) 承包人有关人员、设备投入的承诺及谈判申请文件中的施工组织设计；

(12) 其他合同文件。

3.上述合同文件互相补充和解释，如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

4.根据竞争性磋商文件项目专用合同条款第 87 页“其他条款 (新增) 2.在不改变合同总价的前提下，承包人应服从业主对不

平衡报价的调整”之规定，结合盐津县四坪山水库恢复改建公路工程承包人谈判申请文件工程量清单所列的工程数量和单价或总额价计算，在总价不变的基础上，对不平衡报价进行调整，经算术性修正后签约的合同价为：人民币（大写）贰仟壹佰零陆万伍仟玖佰叁拾壹元肆角捌分（¥21065931.48元）整。

5.承包人项目经理：秦文敏；承包人项目总工（技术负责人）：吴有金。

6.工程质量符合：按照国家验收标准一次性验收合格标准。
工程安全目标：杜绝死亡及重伤事故，做到无安全责任事故。

7.承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

8.承包人应严格按照《保障农民工工资支付条例》有关要求落实保障农民工工资支付各项制度，缴存农民工工资保证金、开设农民工工资（劳务费）专用账户、施工总承包单位代发工资、按月发放工资、银行代发工资，严格落实农民工实名制管理和施工现场信息“双公示”制度。

（1）根据《保障农民工工资支付条例》《关于转发工程建设领域农民工工资保证金有关规定的通知》（昭人社通〔2021〕101号）等有关要求，为确保盐津县四坪山水库恢复改建公路工程应当全面落实保障农民工工资支付各项制度，承包人应自签订合同之日起10个工作日内，报告县人社部门劳动保障监察机构，由县劳动保障监察部门告知相关单位按时办理农民工工资保证金

手续。承包人应当按照合同总价的 3% 缴存农民工工资保证金到市人力资源和社会保障局专户上，存款时请在进账单备注栏注明(×××项目农民工工资保证金)，并将农民工工资保证金缴存依据提供给发包人。县劳动监察部门联系人及电话：陆元波，0870-6632717；市劳动监察部门联系人及电话：欧晓莉，0870-2123519。待工程完工后，经劳动监察部门公示，无讨薪、拖欠、投诉等行为后，由县劳动监察大队按程序一次性退还保证金。

(2) 承包人应按照《保障农民工工资支付条例》《云南省工程建设项目农民工工资(劳务费)专用账户管理暂行办法》(第9号公告)有关规定，需在工程所在地县级开设农民工工资(劳务费)专用账户(开户行可选择：中国农业银行盐津津城支行，联系人及电话：葛主管，14787484670；中国邮政集团有限公司云南省盐津县分公司，联系人及电话：梁主管，18428386083)。

(3) 承包人应按月足额支付农民工工资，杜绝发生任何群体事件。发包人按每期计量支付或预拨资金时将不低于拨付工程款 25% 的资金，拨入承包人开设的农民工工资专用账户中作为农民工工资，若承包人提供的支付农民工工资金额超过工程款的 25%，按实际农民工工资拨入专户。

(4) 承包人按月编制农民工工资花名册经农民工本人签字盖手印确认后，加盖项目部公章报县交通运输局审核，再由县交通运输局分管领导签字并加盖公章后，方可委托银行通过承包人

在盐农民工工资专户按月将工资划入农民工个人工资账户，并将每次发放花名册和支付流水账复印报县交通运输局综合建设养护管理股备案。

(5) 承包人要严格落实《保障农民工工资支付条例》《云南省建设工程领域农民工实名制管理办法》(第59号公告)有关规定，切实做好农民工实名制登记工作(至少配齐1名劳资专管员、农民工进场前依法签订劳动合同，实名制管理如实采集农民工姓名、身份证号码、工种、住址、联系方式、银行卡、进场时间等基本信息)，建立劳动用工档案，并自开工之日起30内将汇总后的实名制登记表报县交通运输局综合建设养护管理股备案。

(6) 严格落实施工现场信息“双公示”制度，制作维权告示牌张贴在项目部醒目位置，明示建设单位、施工单位、项目名称、劳资专管员及维权部门和电话号码等信息，并公示用工名单和每月工资发放情况。

9. 工伤保险

根据《昭通市工伤保险基金管理中心关于建筑等高风险企业参加工伤保险有关经办事项的通知》(昭工险通〔2016〕4号)文件精神，承包人在开工前必须在盐津县工伤保险基金管理中心按照规定购买工伤保险，并提供依据给发包人。

10. 承包人应按照监理工程师指示开工，工期为210日历天，即自2024年7月29日至2025年3月2日止。

11. 工程质量保证金

按照谈判申请文件规定，该项目扣工程质量保证金为合同价的 3%（在每期工程进度计量款中扣除）。

12.工程款拨付方式

根据监理工程师和业主审核确定的工程计量结果，承包人向发包人提出支付工程进度（或结算）款申请资料，发包人按确认的工程进度（或结算）款的 90% 拨付给承包人。其余 10% 的工程款（含工程质量保证金 3%）待工程竣工验收，缺陷责任期满（或审计）后拨付。

13.安全管理与事故责任

（1）承包人要严格遵守《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规，《公路水运工程安全生产监督管理办法》和《公路工程施工安全技术规范》等有关安全生产的规定，建立健全安全管理制度，抓好安全生产管理工作。

（2）承包人在施工过程中所发生的任何安全事故均由承包人全权负责。

14.根据谈判申请文件规定，本项目实施期间不做任何形式的价格调整。

15.本协议书由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、按照谈判申请文件规定：缺陷责任期自实际交工日期起计算缺陷责任期满 2 年后签发缺陷责任终止证书；保修期满 2 年后失效。

16.本协议书正本贰份、副本贰份，合同双方各执正本壹份，副本壹份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

17.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：盐津县交通运输局



法定代表人或
其委托代理人：[Signature]

日期：2024 年 7 月 24 日

承包人：云南照耀建设工程有限公司



法定代表人或
其委托代理人：[Signature]

日期：2024 年 7 月 24 日

中标通知书

通知书编号: GC530600202400363001001

招标编号: GC530600202400363001001

中标人名称: 云南照耀建设工程有限公司

你方于 **2024-07-04** (投标日期) 所递交的 盐津县四坪山水库恢复改建公路工程 (项目名称) 盐津县四坪山水库恢复改建公路工程 标段投标文件已被我方接受, 被确定为中标人。

中标价 (万元): **2106.593148**

工期: **210日历天**

工程质量: 符合工程交工验收的质量评定: 符合国家现行的公路工程质量检验评定标准, 一次性验收合格; 竣工验收的质量评定: 合格及以上标准

项目负责人: 秦文敏。

请你方在接到本通知书后的三十日内到盐津县交通运输局与我方签订施工合同。

随附的投标文件澄清、说明、补正事项纪要(如果有),是本中标通知书的组成部分。

特此通知。

附: 澄清、说明、补正事项纪要。



招标人: (盖单位章)

招标代理: (盖单位章)



法定代表人: (签字)

打印日期: 2024-07-19

作为办理后续手续的唯一中标凭证, 请妥善保管, 复印无效! 遗失不补!