

评标结果公示

进场交易编号：GC530900202500148001

招标人	镇康县灌区建设管理中心					联系人及电话	赵健华、15769900489		
项目名称	镇康县勐捧镇蒿子坝山区现代化灌区建设助烟草产业提质增效建设项目、镇康县勐堆乡帮东山区现代化灌区建设助甘蔗产业提质增效建设项目、镇康县南伞镇田坝大黑山山区现代化灌区建设助坚果产业提质增效建设项目（EPC总承包）					行业主管部门	镇康县水务局		
招标代理机构	云南恒沧工程项目管理有限公司					联系人及电话	王增尧、13988371523		
招标备案编号	镇水招备【2025】3号					招标方式	公开 <input checked="" type="checkbox"/> 邀请 <input type="checkbox"/>		
招标类别	<input checked="" type="checkbox"/> 施工 <input type="checkbox"/> 监理 <input checked="" type="checkbox"/> 设计 <input checked="" type="checkbox"/> 勘察 <input type="checkbox"/> 设备 <input type="checkbox"/> 材料 总承包 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 其他								
评标办法	综合 评估 法	开标地点	镇康县 公共资 源交易 中心	招标 规模 及结 构类 型	勐捧蒿子坝灌区控灌面积 5300 亩，根据水利水电工程等级划分及洪水标准（SL252-2017）水利水电工程分等指标规定，属小型灌区工程，工程等级为 V 等，灌区内所有干支管的流量均小于 5m ³ /s，主要建筑物 5 级，次要建筑物 5 级，主要建内容为主要建设内容为泵站工程、管网工程、光伏工程、信息化工程等。勐堆乡帮东灌区控制灌溉面积 12500 亩，根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017），本工程等级为 V 等，主要建筑物为灌溉渠（管）道，建筑物级别为 5 级，次要建筑物级别为 5 级，建设内容主要包括渠首工程、骨干输配水工程、光伏工程和信息化工程四大工程。南伞镇田坝大黑山灌区主要涉及镇康县南伞镇田坝村、轩岗村和白岩村，根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017）水利水电工程分等指标规定，属中型灌区工程，工程等级为 IV 等，灌区内所有干支管的流量均小于 5m ³ /s，主要建筑物 5 级，次要建筑物 5 级，建设主要内容有渠首工程、骨干输配水工程、光伏工程、信息化工程等。估算总投资：8513.89 万元。其中勐捧蒿子坝灌区 1619.40 万元，勐堆乡帮东灌区 3299.82 万元，南伞镇田坝大黑山灌区 3594.67 万元。				
招标方式	公开 招标	拦标价 (万元)	1、勘察设计费：最终批复初步设计概算投资中的科研勘测设计费（F）×92%。 2、施工费：最终批复初步设计概算投资中的（建筑工程、机电设备及安装工程、金属结构设备及安装工程、施工临时工程、环保水保工程）所有各项总和（F）× 95%。				投标人数量	5 家	
拟中标人	云南建投第二建设有限公司（云南阡源工程设计有限公司）	联系人及电话	宁德雷 \0871-65216360	中标价 (万元)\ 费率（%）	镇康县勐捧镇蒿子坝山区现代化灌区建设助烟草产业提质增效建设项目 镇康县勐堆乡帮东山区现代化灌区建设助甘蔗产业提质增效建设项目 镇康县南伞镇田坝大黑山山区现代化灌区建设助坚果产业提质增效建设项目	勘察设计费：最终批复初步设计概算投资中的科研勘测设计费（F）×91.70% 施工费：最终批复初步设计概算投资中的（建筑工程、机电设备及安装工程、金属结构设备及安装工程、施工临时工程、环保水保工程）所有各项总和（F）×94.87%。 勘察设计费：最终批复初步设计概算投资中的科研勘测设计费（F）×91.70% 施工费：最终批复初步设计概算投资中的（建筑工程、机电设备及安装工程、金属结构设备及安装工程、施工临时工程、环保水保工程）所有各项总和（F）×94.87%。 勘察设计费：最终批复初步设计概算投资中的科研勘测设计费（F）×91.70% 施工费：最终批复初步设计概算投资中的（建筑工程、机电设备及安装工程、金属结构设备及安装工程、施工临时工程、环保水保工程）所有各项总和（F）×94.87%。	质量承诺	勘察质量要求：符合国家、地方及行业现行的有关法律、法规、条例以及相关技术规范的要求，确保成果资料完整、真实准确、清晰有据，并对设计使用年限内勘察成果负终身质量责任，且勘察成果必须满足本项目工程设计及施工的要求，出具的勘察成果文件须达到国家规范合格标准并通过相关行政主管部门审查、备案。设计质量要求：设计符合现行国家、地方及行业相关规范要求并满足招标人就本项目设计提出的要求，并确保成果资料完整、真实准确、清晰有据，设计图满足施工要求并通过图纸审查，并对设计使用年限内设计成果负终身质量责任。施工质量要求：达到设计要求，符合国家、行业及地方现行的相关标准及规范，一次性验收合格，根据行业相关要求实行质量终身责任制。材料、设备采购及安装质量要求：所有采购的材料和设备质量合格，符合现行国家、地方及行业相关规范要求，且满足发包人要求。	
<input checked="" type="checkbox"/> 工期 <input type="checkbox"/> 交货期 <input type="checkbox"/> 监理期限 <input checked="" type="checkbox"/> 设计/勘察期限					勘察设计文件编制计划工期：合同签订后 30 日历天提供初步设计文件，施工图设计文件以及所有专项报告。施工计划工期： 180 日历天。				
公示时间	2025 年 5 月 23 日至 2025 年 5 月 27 日（公示期至少为 3 个工作日）								

中标候选人名称		项目负责人	项目负责人资质等级及证书编号	投标报价（万元）\费率（%）		工期	得分（票）
第一中标候选人	云南建投第二建设有限公司（云南阡源工程设计有限公司）	黄 腾	一级建造师、云1532021202200389	镇康县勐捧镇蒿子坝山区现代化灌区建设助烟草产业提质增效建设项目	勘察设计费：最终批复初步设计概算投资中的科研勘测设计费（F）×91.70% 施工费：最终批复初步设计概算投资中的（建筑工程、机电设备及安装工程、金属结构设备及安装工程、施工临时工程、环保水保工程）所有各项总和（F）×94.87%。	勘察设计文件编制计划工期：合同签订后 30 日历天提供初步设计文件，施工图设计文件以及所有专项报告。施工计划工期：180 日历天。	91.52
				镇康县勐堆乡帮东山区现代化灌区建设助甘蔗产业提质增效建设项目	勘察设计费：最终批复初步设计概算投资中的科研勘测设计费（F）×91.70% 施工费：最终批复初步设计概算投资中的（建筑工程、机电设备及安装工程、金属结构设备及安装工程、施工临时工程、环保水保工程）所有各项总和（F）×94.87%。		
				镇康县南伞镇田坝大黑山山区现代化灌区建设助坚果产业提质增效建设项目	勘察设计费：最终批复初步设计概算投资中的科研勘测设计费（F）×91.70% 施工费：最终批复初步设计概算投资中的（建筑工程、机电设备及安装工程、金属结构设备及安装工程、施工临时工程、环保水保工程）所有各项总和（F）×94.87%。		
第二中标候选人	云南辰禹建设工程有限公司集团有限责任公司	李昌美	二级建造师、云2532018202110452	镇康县勐捧镇蒿子坝山区现代化灌区建设助烟草产业提质增效建设项目	勘察设计费：最终批复初步设计概算投资中的科研勘测设计费（F）×89.50% 施工费：最终批复初步设计概算投资中的（建筑工程、机电设备及安装工程、金属结构设备及安装工程、施工临时工程、环保水保工程）所有各项总和（F）×93.50%。	勘察设计文件编制计划工期：合同签订后 30 日历天提供初步设计文件，施工图设计文件以及所有专项报告。施工计划工期：180 日历天。	81.98
				镇康县勐堆乡帮东山区现代化灌区建设助甘蔗产业提质增效建设项目	勘察设计费：最终批复初步设计概算投资中的科研勘测设计费（F）×89.50% 施工费：最终批复初步设计概算投资中的（建筑工程、机电设备及安装工程、金属结构设备及安装工程、施工临时工程、环保水保工程）所有各项总和（F）×93.50%。		
				镇康县南伞镇田坝大黑山山区现代化灌区建设助坚果产业提质增效建设项目	勘察设计费：最终批复初步设计概算投资中的科研勘测设计费（F）×89.50% 施工费：最终批复初步设计概算投资中的（建筑工程、机电设备及安装工程、金属结构设备及安装工程、施工临时工程、环保水保工程）所有各项总和（F）×93.50%。		
第三中标候选人	云南省水利水电工程有限公司（福建芑江工程项目管理有限公司）	蒋 彪	二级建造师、云2532022202294783	镇康县勐捧镇蒿子坝山区现代化灌区建设助烟草产业提质增效建设项目	勘察设计费：最终批复初步设计概算投资中的科研勘测设计费（F）×91.50% 施工费：最终批复初步设计概算投资中的（建筑工程、机电设备及安装工程、金属结构设备及安装工程、施工临时工程、环保水保工程）所有各项总和（F）×94.65%。	勘察设计文件编制计划工期：合同签订后 30 日历天提供初步设计文件，施工图设计文件以及所有专项报告。施工计划工期：180 日历天。	75.33
				镇康县勐堆乡帮东山区现代化灌区建设助甘蔗产业提质增效建设项目	勘察设计费：最终批复初步设计概算投资中的科研勘测设计费（F）×91.50% 施工费：最终批复初步设计概算投资中的（建筑工程、机电设备及安装工程、金属结构设备及安装工程、施工临时工程、环保水保工程）所有各项总和（F）×94.71%。		
				镇康县南伞镇田坝大黑山山区现代化灌区建设助坚果产业提质增效建设项目	勘察设计费：最终批复初步设计概算投资中的科研勘测设计费（F）×91.50% 施工费：最终批复初步设计概算投资中的（建筑工程、机电设备及安装工程、金属结构设备及安装工程、施工临时工程、环保水保工程）所有各项总和（F）×94.61%。		
备注							
否决(废标)情况：							
被否决（废标）投标人名称				否决(废标)原因			
				无			
招标人审核意见：				同意见印			
				审核人： 2025 年 5 月 22 日			
根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规规定，现将该项目评标结果予以公示，接受社会监督。若对上述公示有异议，可在公示期内向招标人进行质疑，对质疑答复不满的，可到同级公管局、行业主管部门投诉。							

