

德钦县城避险搬迁近期建设项目可行性研究报告、方案设计及初步设计编制服务第1标段

中标候选人公示

德钦县城避险搬迁近期建设项目可行性研究报告、方案设计及初步设计编制服务第1标段，于2024年12月26日09时30分（北京时间）在德钦县公共资源交易中心开标室1公开开标。经评标委员会评审，中标候选人公示如下：

第一中标候选人：云南省城乡规划设计研究院

投标报价：可行性研究报告编制费下浮21.00%；方案设计、初步设计费下浮21.00%。

服务期限：服务总周期：服务期限由合同签订之日起至取得可行性研究报告批复及初步设计批复完成为止，服务期限的延长或缩短，不作为调价依据。具体工作进度要求如下：（1）可行性研究报告编制：合同签订后20日历天内提供满足送审条件的可行性研究报告；（2）方案设计：合同签订后30日历天内提供方案设计成果文件；（3）初步设计：取得可行性研究报告批复、相关业主委托的前置要件后30日历天内提供初步设计成果文件。

质量要求：符合现行国家及地方行业技术标准、规程、规范和强制性条文的要求，成果应确保资料完整、真实可靠（对成果的真实及可靠性进行终身负责），并通过相关主管部门评审。

可研负责人：张宏星

设计负责人：杨敏

第二中标候选人：云南省设计院集团有限公司

投标报价：可行性研究报告编制费下浮21.00%；方案设计、初步设计费下浮21.00%。

服务期限：服务总周期：服务期限由合同签订之日起至取得可行性研究报告批复及初步设计批复完成为止，服务期限的延长或缩短，不作为调价依据。具体工作进度要求如下：（1）可行性研究报告编制：合同签订后 20 日历天内提供满足送审条件的可行性研究报告；（2）方案设计：合同签订后 30 日历天内提供方案设计成果文件；（3）初步设计：取得可行性研究报告批复、相关业主委托的前置要件后 30 日历天内提供初步设计成果文件。

质量要求：符合现行国家及地方行业技术标准、规程、规范和强制性条文的要求，成果应确保资料完整、真实可靠（对成果的真实及可靠性进行终身负责），并通过相关主管部门评审。

可研负责人：陈光华

设计负责人：万进

第三中标候选人：天津市政工程设计研究总院有限公司

投标报价：可行性研究报告编制费下浮 20.00% ；方案设计、初步设计费下浮 20.00% 。

服务期限：服务总周期：服务期限由合同签订之日起至取得可行性研究报告批复及初步设计批复完成为止，服务期限的延长或缩短，不作为调价依据。具体工作进度要求如下：（1）可行性研究报告编制：合同签订后 20 日历天内提供满足送审条件的可行性研究报告；（2）方案设计：合同签订后 30 日历天内提供方案设计成果文件；（3）初步设计：取得可行性研究报告批复、相关业主委托的前置要件后 30 日历天内提供初步设计成果文件。

质量要求：符合现行国家及地方行业技术标准、规程、规范和强制性条文的要求，成果应确保资料完整、真实可靠（对成果的真实及可靠性进行终身负责），并通过相关主管部门评审。

可研负责人：刘振

设计负责人：吴旭

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》及相关法律、法规的规定，现将该项目中标候选人结果予以公示，公示期为2024年12月28日至2024年12月31日，接受社会监督。投标人或者其他利害关系人对评标结果如有异议的，应当在公示期间先向招标人提出异议。投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定，可以按规定向有关行政监督部门投诉。投诉人的投诉应当实事求是，投诉应当有明确的请求和必要的证明材料，不符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定的将不予受理。

招标人联系人及电话：杨忠麟 13988735026

招标代理机构联系人及联系电话：樊玲 13529248109

监督部门及电话：德钦县住房和城乡建设局 0887-8412686

招标人：德钦县城地质灾害防治和搬迁避让工作指挥部

招标代理机构：云南鸿正通工程咨询管理有限公司

2024年12月27日

