

建设工程（勘察）设计合同

工程名称：陆良县大峰河、他官营河、小龙潭沟、依裳河
山洪沟防洪治理工程勘察设计

工程地点：曲靖市陆良县

合同编号：LL-2024-SHG-KCSJ

证书等级：工程勘察等级：综合甲级

工程设计等级：水利行业甲级

发包方：陆良县水利工程建设管理站

承包方：贵州省水利水电勘测设计研究院有限公司

签订日期：二〇二四年十月二十五日



合 同 协 议 书

陆良县水利工程建设管理站（发包方名称，以下简称“发包方”）为实施陆良县大峰河、他官营河、小龙潭沟、依裳河山洪沟防洪治理工程勘察设计（项目名称），通过公开招标，已接受贵州省水利水电勘测设计研究院有限公司（承包方名称，以下简称“承包方”）为该项目的勘察设计承包单位。根据《中华人民共和国民法典》及国家、地方有关建设工程勘察设计管理法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就有关事项协商一致，于 2024 年 10 月 25 日签订本合同协议书。

1、下列文件是本合同协议书的组成部分，均具有合同应有的法律效力。

(1) 补充协议及协议书；

(2) 中标通知书；

(3) 主要合同条款；

(4) 招标文件；

(5) 投标文件；

(6) 经双方确认进入合同的其它文件。

2、投标人保证按本合同协议书第 1 条所列全部文件的一切规定进行勘察设计工作，承担上述文件中所规定的投标人的全部责任和义务。

招标人保证按本合同协议书第 1 条所列全部文件的一切规定，承担上述文件中规定的招标人的全部责任和义务。

3、本合同协议书经合同双方法定代表人或授权委托代理人签字，并加盖本单位公章后生效，双方各执合同正本 1 份，副本 3 份。

4、未尽事宜，经双方协商一致，双方另签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

发包方名称（盖章）：陆良县水利工程建设管理站

法定代表人（签字或盖章）：[签字]

授权代理人（签字或盖章）：[签字]

地 址：陆良县中枢街道东门街 155 号

邮政编码：655699

联系电话：0874——6222777

传 真：0874——6226996

开户银行：曲靖市农行陆良支行营业室

帐 号：24049201040001585

纳税人识别号：11530322015161034X

签订日期：2024 年 10 月 25 日

承包方名称（盖章）：贵州省水利水电勘测设计研究院有限公司

法定代表人（签字或盖章）：[签字]

授权代理人（签字或盖章）：[签字]

地 址：贵阳市南明区宝山南路 27 号

邮政编码：550002

联系电话：18585086402

传 真：/

开户银行：中国农业银行股份有限公司贵阳南明支行

帐 号：23101001040000032

纳税人识别号：91520000714300427X

签订日期：2024 年 10 月 25 日

主要合同条款

1. 词语定义及语言文字

1.1 词语定义

(1) 招标人：指有与招标项目工程规模及复杂程度相适应的工程技术、工程造价、财务和工程管理人员，具备组织编写招标文件的能力并有组织评标的能力的法人机构或有相应资质的招标代理机构。

(2) 投标人：指具有相应工程勘察设计资质的设计单位。

(3) 发包方：指合同条款中写明的当事人。

(4) 承包方：指与发包方正式签署协议书的当事人。

(5) 项目负责人：指由承包方委派的全面负责承包本项目设计的工程技术人员，代表承包方处理本合同的一切有关技术事宜。

(6) 工程勘察设计合同文件：指发包方与承包方所签署并生效的所有列入本合同条件的全部文件。

(7) 合同价格：指协议书中写明的为完成本合同规定的各项工作应付给承包方的总金额。

(8) 天：指日历天。

(9) 中标通知书：指发包方正式向承包方授标的通知书。

(10) 书面形式：指任何手写、打印、印刷的各种函件，包括电传、电报、传真和电子邮件。

(11) 勘察设计成果：指承包方按合同规定向发包方提供的所有勘察设计文件。

(12) 本合同使用的语言文字为中文，除专用术语外。

1.2 适用法律、法规和依据、勘察设计其它问题

1.2.1 适用于本合同的法律、法规和规章是中华人民共和国的法律、行政法规以及国务院有关部门的规章和云南省的地方法规和规章。

1.2.2 勘察设计工作的依据是国家或水利行业及有关部门颁布的有关规程、规范及工程建设强制性标准。

1.2.3 本次招标所涉及的项目为陆良县大峰河、他官营河、小龙潭沟、依裳河山洪沟防洪治理工程勘察设计，包括：初步设计、招标设计、施工图设计等全部勘察设计工作；现场设代服务，成果评审及成果移交，勘察设计竣工资料编制

工作以及专题报告等。

1.2.4 风险提示

本次招标范围包括初步设计、招标设计、施工图设计等全部勘察设计工作；现场设代服务，成果评审及成果移交，勘察设计竣工资料编制工作以及专题报告等。本工程存在一定的风险及不确定性因素主要有前期勘察设计过程中工程占地、土石料场、弃渣场可能涉及基本农田、生态红线；施工过程中的设计变更等；因征地移民问题涉及的经济、社会问题；因投入和效益的矛盾等问题，都有待解决。

1.3 合同文件的优先顺序

解释合同文件的优先顺序如下：

- (1) 补充协议及协议书；
- (2) 中标通知书；
- (3) 主要合同条款；
- (4) 招标文件；
- (5) 投标文件；
- (6) 经双方确认进入合同的其它文件。

2. 本合同项目的名称、建设内容、工程阶段、设计周期及质量要求

2.1 工程名称：陆良县大峰河、他官营河、小龙潭沟、依裳河山洪沟防洪治理工程勘察设计；

2.2 建设内容：程涉及 3 个乡镇，4 条山洪沟，分别为：陆良县大峰河、陆良县他官营河、陆良县小龙潭沟、陆良县依裳河，治理段全长 12.14 公里；

2.3 工程阶段：初步设计、招标设计及施工图设计；

2.4 勘察设计周期：

初步设计阶段：满足业主要求

招标设计阶段：满足招标要求

施工图阶段：满足施工要求

1.4.5 质量要求：满足国家及行业现行的规范和标准，达到国家水利水电工程各阶段设计规程所规定的要求，并通过相关部门审查。

3. 发包方的义务和责任

3.1 按照中华人民共和国国家和行业现行的相关法律、法规、标准、规程、规范开展工作，本着尊重科学、实事求是的原则完成勘察设计管理工作。有权对

承包方的勘察设计工作进度和质量进行检查和监督。不得要求承包方违反国家有关标准进行勘察设计。

3.2 发包方负责协调地方政府及相关部门的配合工作。

3.3 发包方应委托符合国家或省级规定资质的咨询审查单位及时对勘察设计成果、文件和为满足勘察设计需要而进行的重要科研试验成果进行咨询、评审或审查，并负责勘察设计成果的报审工作。

3.4 向承包方提供上级主管部门和政府有关部门对勘察设计成果的审查及批复意见。

3.5 发包方应在合同签订后 5 天内向承包方提交当地社会经济发展资料和其他相关基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限性负责。发包方提交上述资料及文件超过规定期限 15 天以内，承包方交付勘察设计文件时间顺延；发包方交付上述资料及文件超过规定期限 15 天以上时，承包方有权重新确定提交设计文件的时间。

3.6 发包方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成勘察设计返工时，双方除另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包方应按承包方所耗工作量向承包方支付返工费。在未签订合同前发包方已同意承包方为发包人所做的各项勘察设计工作，发包方应支付相应费用，并与合同预付款一并支付。

3.7 在合同履行期间，发包方要求终止或解除合同，承包方未开始勘察设计工作的，不退还发包方已付的定金；已开始勘察设计工作的，发包方应根据承包方已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段勘察设计费的全部支付。

3.8 发包方必须按合同规定支付预付款，收到预付款作为承包方设计开工的标志。未收到定金，承包方有权推迟勘察设计工作的开工时间，且交付文件的时间顺延。

3.9 发包方应按本合同规定的金额和日期向承包方支付勘察设计费，每逾期支付一天，应承担应支付金额千分之二逾期违约金，且承包方提交勘察设计文件的时间顺延。逾期超过 30 天以上时，承包方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包方。

3.10 在合同履行期间，由于政策原因，甲方无故要求终止、解除合同或非

乙方原因造成甲方的上级或其它有关审批部门对勘察设计文件不审批或本合同项目停止、缓建,甲乙双方按已发生的实际工作量协商解决其发生的勘察设计的费用。

3.11 发包方要求承包方比合同规定时间提前交付勘察设计文件时,须征得承包方同意,不得严重背离合理勘察设计的周期。

3.12 发包方应及时为承包方提供并解决勘察设计现场的工作条件和出现的问题(如:明确项目区涉及的基本农田和生态红线范围;土地林地使用性质;帮助解决现场因勘察钻孔需要的临时占地、影响勘察作业正常进行的群众干扰等问题)。

3.13 发包方应负责解决应由生产厂提供的有关设备图纸供应问题,如需承包方参加考察、设备订货等技术活动,承包方应配合。

3.14 发包方应保护承包方的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经承包方同意,发包方对承包方交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目,如发生以上情况,发包方应负法律责任,承包方有权向发包方提出索赔。

3.15 发包方应为承包方派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件,费用由承包方自理。

4. 承包方的义务和责任

4.1 承包方应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计,按本合同第6条规定的内容、时间及份数向发包方交付设计文件(出现3.5、3.6、3.8、3.9规定有关交付设计文件顺延的情况除外)。并对提交的勘察设计文件的质量负责。

4.2 承包方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于承包方设计错误造成工程质量事故损失,承包方除负责采取补救措施外,应免收受损失部分的设计费,并根据损失程度向发包方支付赔偿金。

4.3 由于承包方原因,延误了勘察设计文件交付时间,每延误一天,应减收该项目应收勘察设计费的千分之二。

4.4 合同生效后,承包方要求终止或解除合同,承包方应双倍返还发包方已支付的费用。

4.5 承包方交付设计文件后,应配合由发包方组织和开展的咨询和审查工作,负责对勘察设计成果进行说明和解释。并根据审查结论负责不超出原定范围的内

容做必要调整补充。非原定任务范围内的补充或重大变更，须具有上级部门的审批文件或评审意见书为依据，经双方协商，另订合同。承包方交付勘察设计文件后，按规定参加有关上级的勘察设计审查，并根据审查意见进行调整补充，直至审批通过为止。

4.6 承包方应按发包方要求对工程项目所涉及的地方政府提出的意见、建议进行认真研究并答复。

4.7 承包方应按双方商定的工作计划按时提交勘察设计文件。

4.8 承包方在勘察设计过程中，应主动、及时地向发包方报告勘察设计中出现的重大原则问题和重大技术方案。对发包方提出的问题一般在 28 天内予以答复。

4.9 承包方参加工程项目勘察设计工作的项目经理、勘总、设总和项目主设人员必须相对稳定，其人事变更应事先征得发包方的同意，承包方应充分尊重发包方提出更换勘察设计人员的要求。

4.10 在履行本合同期间，承包方应按国家环境保护法、职工职业健康、安全生产法等相关法律法规要求，做好环境保护和职工职业健康与安全生产工作。

4.11 承包方应对其自身勘察设计人员投保相关保险。对承包方在勘察设计过程中因自身原因发生的人员伤亡，或者造成第三方人员伤亡、财产损失，或由此引起的一起损害和损失，责任由承包方承担。

4.12 在现场工作的承包方及协作单位人员，必须服从发包方的管理，遵守相关规章制度，尊重当地的风俗习惯。

4.13 承包方对所承担设计任务的建设项目应配合施工，进行设计技术交底，解决施工过程中有关设计的技术问题，负责设计变更，参加阶段验收及工程竣工验收。

4.14 除承包方外，任何单位不得修改工程项目的勘察设计文件，确需修改时，应由承包方修改，修改单位对修改的勘察设计文件承担相应责任。

4.15 承包方不得向第三人扩散、转让第三条中发包方提供的技术资料、文件。发生上述情况，承包方应负法律责任，发包方有权向承包方索赔。

4.16 设计单位项目负责人根据施工进度需要，实时派驻。

5. 勘察设计文件的修改

勘察设计公司宜向各级部门和专家征求意见和建议，并按相关意见和建议进

行修改，各阶段的勘察设计文件经上级主管部门审查后，所进行的修改均由承包方负责完成修改工作，承包方应及时提供修改后的设计成果，无论修改的大小，其增加的费用均由承包方负责。因人力不可抗拒的特殊情况，经双方另行协商。

6. 勘察设计成果资料

承包方应按合同要求，按质按量完成勘察设计任务，并按时向发包方提交完整的包括初步设计、招标设计及施工图设计报告成果资料（含图纸）一式 8 份，电子文档一式 1 份。

7. 勘察设计质量

7.1 承包方应建立和健全质量保证体系，保证勘察设计人员的素质，配备专职的校核、审核人员，建立健全完善的质量检查制度。勘察质量必须达到国家标准。

7.2 由于承包方的勘察设计质量引起的返工，应由承包方继续完善勘察设计并承担相关经济责任。

8. 分包或转让

本勘察设计项目不得分包和转让。

9. 设计周期

9.1 计划时间：

（1）合同签订后 60 日历天内完成初步设计送审稿。

（2）分批提供满足施工要求的施工图设计，配合施工单位按施工进度完成全阶段施工图设计；

（3）服务周期：从合同签订之日起至项目竣工验收止。

10. 设计费的支付与结算

10.1 项目支付的范围

本合同支付范围为：陆良县大峰河、他官营河、小龙潭沟、依裳河山洪沟防洪治理工程勘察设计的初步设计、招标设计及施工图设计、工程项目各阶段验收报告及资料整编。

10.2 勘察设计的费结算

结算方式：按中标价进行结算。

中标价：初步设计概算批复的科研勘测设计费(含主体工程、水土保持工程、环境保护工程)的 94.31%。

以上费用包含各阶段评审的评审费。

10.3 勘察设计支付进度

本合同的付款分 五 次支付给承包方。

(1) 第一次合同款支付, 合同签订后, 承包方按合同约定, 完成初步设计阶段勘察设计, 待初步设计报告批复后由承包方按合同约定份数提供发包方最终成果, 发包方支付给承包方本合同勘察设计费为: 合同额的 40%;

(2) 第二次合同款支付, 根据招标进度, 承包方配合完成招标内容, 在招标阶段完成后, 发包方支付给承包方本合同勘察设计费为: 合同额的 20%;

(3) 第三次合同款支付, 承包方按施工进度及时提供施工图, 发包方按提交的施工图进度分期付款, 所有施工图提交完成时, 发包方支付给承包方本合同勘察设计费为: 合同额的 20%;

(4) 第四次合同款支付, 在施工结束时, 发包方应支付给承包方的勘察设计总费用为: 合同额的 15%;

(5) 第五次合同款支付, 该工程竣工验收后 28 日内发包方一次性支付给承包方本合同剩余勘察设计费, 即合同额的 5%。

双方约定: 本次约定的勘察设计费待项目落地实施后再根据到位资金据实按设计进度拨付设计费。

11. 勘察设计周期提前

11.1 承包方提前提交勘察设计成果

本项目提前完成勘察设计工作并提交设计成果, 无奖励。

11.2 发包方要求提前提交勘察设计成果

发包方要求承包方在合同规定竣工日期内提前提交勘察设计成果, 由发包方与承包方共同协商采取赶工措施和修订合同进度计划, 并由发包方和承包方协商由于赶工而增加的费用。

12. 合同生效和失效

12.1 合同生效

合同由发包方和承包方的法定代表人或授权委托代理人签字、盖章后生效。

12.2 合同失效

双方履行完本合同的全部工作后, 合同失效。

13. 保密

双方均应保护对方的知识产权, 未经对方同意, 任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况, 泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

14. 争议的解决

14.1 本合同发生争议, 由合同当事人双方协商解决; 协商不成时, 也可请求工程项目上级主管部门调解; 协商或调解不成时, 当事人双方同意, 可由仲裁委员会仲裁, 或直接向法院起诉。

14.2 在争议协商、调解、仲裁或起诉过程中, 双方仍应继续承担合同约定的各自责任和义务, 以保证工程勘察设计的正常进行。

15. 索赔

承包方可按以下规定向发包方索赔:

- (1) 有正当索赔理由, 且有索赔事件发生时的有关证据;
- (2) 索赔事件发生后 14 天内, 向发包方发出要求索赔的报告;
- (3) 发包方在接到索赔通知后 21 天内给予响应, 或要求承包方进一步补充索赔理由和证据, 发包方超过 21 天未予答复, 应视为该项索赔已经认可。

发包方可按以下规定向承包方索赔:

- (1) 有正当索赔理由, 且有索赔事件发生时的有关证据;
- (2) 索赔事件发生后 14 天内, 向承包方发出要求索赔通知;
- (3) 承包方在接到索赔通知后 21 天内给予响应, 或要求发包方进一步补充索赔理由和证据, 承包方在 21 天未予答复, 应视为该项索赔已经认可。

16. 其他

16.1 承包方为本合同项目的服务至工程竣工验收为止。

16.2 本工程项目中, 承包方不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。

16.3 发包方委托承包方承担本合同内容以外的工作服务, 另行签订协议并支付费用。

16.4 由于不可抗力因素致使合同无法履行时, 双方应及时协商解决。

16.5 本合同双方签字盖章即生效, 一式陆份, 双方各执合同正本壹份, 副本贰份。

16.6 双方认可的来往传真、电报、会议纪要等, 均为合同的组成部分, 与本合同具有同等法律效力。

16.7 未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

16.8 合同终止：在工程建成通过竣工验收，勘察设计费结清后自行失效。
(以下无正文。)

中标通知书

贵州省水利水电勘测设计研究院有限公司：

你方于 2024 年 10 月 09 日所递交的陆良县大峰河、他官营河、小龙潭沟、依裳河山洪沟防洪治理工程勘察设计（合同编号：LL-2024-SHG-KCSJ）投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：初步设计概算批复的科研勘测设计费（含主体工程、水土保持工程、环境保护工程）的 94.31%

设计周期：本项目各阶段满足业主要求

资质等级：工程勘察等级：综合甲级


， 工程设计等级：水利行业甲级

项目负责人：刘其文

请你方在接到本通知书后 30 日内到陆良县水利工程建设管理站与我方签订合同协议书。

特此通知！

招标人：陆良县水利工程建设管理站

法定代表人（签字或盖章）：

招标代理机构：曲靖经纬水利水电工程咨询有限公司

2024 年 10 月 14 日