

玉龙县一中新建综合楼及校舍维护改造项目 EPC 招标中标候选人公示

玉龙县一中新建综合楼及校舍维护改造项目 EPC 招标于 2023 年 11 月 30 日 09 时 00 分在玉龙县公共资源交易中心开标室开标。经评标委员会评审，评审结果如下：

排名	投标单位	投标总价	工期	质量目标	项目负责人	得分
第一中标候选人	云南建投丽江建设有限公司(云南强科建筑工程有限公司、云南建投第二建设有限公司、云南曼特建筑设计有限公司)	设计费用 下浮 20 % 施工费用 下浮 0.8 %	365 日 历天	(1) 设计质量要求：设计成果必须满足按照《建筑工程设计文件编制深度规定》(建质函【2016】247 号) 和国家强制性标准条文中的各阶段设计深度要求及国家现行法律、法规、规范和省市相关规定。符合现行国家标准、规范和强制性条文并满足招标人就本项目设计提出的要求，并确保成果资料完整、真实准确、清晰有据，设计图满足施工图要求，各个阶段通过相关部门的审核； (2) 施工质量要求：达到一次性验收合格标准	施工：白玄晔 证号：云 2532017202130059 设计：张佳夫 证号：20125300436	91.89
第二中标候选人	云南湘昆建设工程有限公司(浙江恒欣设计集团股份有限公司)	设计费用 下浮 15 % 施工费用 下浮 0.5 %	365 日 历天	(1) 设计质量要求：设计成果必须满足按照《建筑工程设计文件编制深度规定》(建质函【2016】247 号) 和国家强制性标准条文中的各阶段设计深度要求及国家现行法律、法规、规范和省市相关规定。符合现行国家标准、规范和强制性条文并满足招标人就本项目设计提出的要求，并确保成果资料完整、真实准确、清晰有据，设计图满足施工图要求，各个阶段通过相关部门的审核； (2) 施工质量要求：达到一次性验收合格标准	施工：胡仁勇 证号：云 2532018202113392 设计：袁晓忠 证号：20093301403	83.46
第三中标候选人	青岛亿联建设集团股份有限公司(丽江广厦建筑设计院有限公司)	设计费用 下浮 12 % 施工费用 下浮 0.99 %	365 日 历天	(1) 设计质量要求：设计成果必须满足按照《建筑工程设计文件编制深度规定》(建质函【2016】247 号) 和国家强制性标准条文中的各阶段设计深度要求及国家现行法律、法规、规范和省市相关规定。符合现行国家标准、规范和强制性条文并满足招标人就本项目设计提出的要求，并确保成果资料完整、真实准确、清晰有据，设计图满足施工图要求，各个阶段通过相关部门的审核； (2) 施工质量要求：达到一次性验收合格标准	施工：丁风宝 证号：鲁 1372006200808517 设计：刘建毅 证号：20095300331	80.60

根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》及相关法律、法规的规定，现将该项目中标候选人结果予以公示，公示期为2023年12月04日至2023年12月07日，接受社会监督。投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在公示期间先向招标人提出异议。投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定，可以按规定向有关行政监督部门投诉。投诉人的投诉应当实事求是，投诉应当有明确的请求和必要的证明材料，不符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》、《云南省房屋建筑和市政基础设施工程招标投标举报投诉处理办法》规定的将不予受理。

招标人联系人及电话：和兴旺 0888-5185545

招标代理机构联系人及电话：王炳政 0888-5175244

监管部门：玉龙纳西族自治县住房和城乡建设局

监督部门联系电话：0888-5179261

招标人：玉龙纳西族自治县教育体育局

招标代理机构：丽江大成项目管理咨询有限公司

时间：2023年12月01日

