



2024年中央财政林业草原改革发展资金（第三批）楚雄州四旁植树项目二片区公开招标公告

1、招标条件

2024 年中央财政林业草原改革发展资金（第三批）楚雄州四旁植树项目已由《云南省财政厅云南省林业和草原局关于下达 2024 年中央财政林业草原改革发展资金（第三批）的通知》云财资环〔2025〕37 号批准建设，建设资金为第三批中央财政林业草原改革发展资金，招标人为楚雄彝族自治州林业和草原局，招标代理机构为云南楚轩建设工程管理有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

2、项目概况与招标范围

2.1 项目名称：2024 年中央财政林业草原改革发展资金（第三批）楚雄州四旁植树项目二片区；

2.2 供苗地点：元谋县、武定县、禄丰市、大姚县、姚安县；

2.3 项目内容：

（一）苗木品种、苗木规格及数量：详见工程量清单；

（二）苗木运输：苗木由供应方调运到招标人指定地点。

2.4 项目总投资：879.6 万元；

2.5 中标方负责办理所供应、调运苗木检验、检疫相关手续，苗木类型需为 3 年生以上容器苗（袋苗），平均地径 $\geq 3\text{cm}$ ，需确保根系完好、顶芽饱满、无病虫害、无机械损伤、木质化充分、提供林草种子生产经营许可证（或有效期内的林木生产经营许可证）复印件、苗木检验证书、植物检疫证（辖区内调运的苗木具备场地检疫证）、苗木标签，良种苗还必须具备良种销售凭证；苗木起苗、装卸、运输所需时间不超过两天，确保无脱水现象；

2.6 中标方负责苗木运输费用及装苗（装车）、卸苗（卸车）劳务费用，并承担苗木运输、搬运过程中的安全生产责任；

2.7 中标方需于 2025 年 8 月 31 日前供应绿化苗木，经济林苗木具体供苗及交货日期由双方自行协商确定，招标人提前 3 天通知中标方；10%的补植苗木下一年供应到招标人要求的指定地点；

2.8 工期要求：中标后按招标人所提供的作业设计规定时间内完成供苗任务；


2.9 招标范围：工程量清单所示内容；



2.10 质量要求：中标后严格按照招标人提供的作业设计供苗，不得擅自改变苗木品种、苗木株数和质量标准，并确保项目按质按量按期完成；

2.11 招标范围片区名称划分如下：

序号	标段名称	招标范围	最高投标 限价（万元）	工期要求
1	2024年中央财政林业草原改革发展资金（第三批）楚雄州四旁植树项目二片区（元谋县）	（一）苗木品种、苗木规格及数量：详见工程量清单； （二）苗木运输：苗木由供应方调运到招标人指定地点。	220.50	中标后按招标人所提供的作业设计规定时间内完成供苗任务。
2	2024年中央财政林业草原改革发展资金（第三批）楚雄州四旁植树项目二片区（武定县）	（一）苗木品种、苗木规格及数量：详见工程量清单； （二）苗木运输：苗木由供应方调运到招标人指定地点。	220.50	中标后按招标人所提供的作业设计规定时间内完成供苗任务。
3	2024年中央财政林业草原改革发展资金（第三批）楚雄州四旁植树项目二片区（禄丰市）	（一）苗木品种、苗木规格及数量：详见工程量清单； （二）苗木运输：苗木由供应方调运到招标人指定地点。	191.10	中标后按招标人所提供的作业设计规定时间内完成供苗任务。
4	2024年中央财政林业草原改革发展资金（第三批）楚雄州四旁植树项目二片区（大姚县）	（一）苗木品种、苗木规格及数量：详见工程量清单； （二）苗木运输：苗木由供应方调运到招标人指定地点。	174.00	中标后按招标人所提供的作业设计规定时间内完成供苗任务。



5	2024年中央财政林业草原改革发展资金（第三批）楚雄州四旁植树项目二片区（姚安县）	（一）苗木品种、苗木规格及数量：详见工程量清单； （二）苗木运输：苗木由供应方调运到招标人指定地点。	73.50	中标后按招标人所提供的作业设计规定时间内完成供苗任务。
---	---	---	-------	-----------------------------

3、投标人资格要求

3.1 资质要求：

3.1.1 本次招标要求投标人必须是在中华人民共和国境内依法成立，具有独立法人资格和独立承担民事责任能力的企业并在人员、资金等方面具有相应的保障能力；

3.1.2 具有有效的《林草种子生产经营许可证》或在有效期内的《林木种子生产经营许可证》；

3.1.3 本次招标不接受联合体投标。

3.2 财务要求：具有顺利完成本招标项目施工的财务能力，需提供近3年（2022年—2024年）任意一年的财务报表（包括资产负债表、现金流量表、利润表或损益表、财务情况说明书），2025年度内新成立企业提供公司财务情况说明书即可。

3.3 信誉要求：

3.3.1 投标人当前没有处于被责令停产、投标资格取消、财产被接管或冻结、破产等状态；投标人未曾骗取中标或严重违约或发生重大工程质量、安全事故，没有被建设行政主管部门列入黑名单的情况（如未出现上述情况，投标人须作出承诺，并对其真实性负责）；

3.3.2 近年企业、企业法定代表人无行贿犯罪记录（投标人自行在中国裁判文书网查询，查询时间为公告发布之日起至投标截止时间前，提供查询结果截图原件扫描件）；

3.3.3 近年企业、企业法定代表人未被列为失信被执行人（投标人自行在中国执行信息公开网查询，查询时间为公告发布之日起至投标截止时间前，提供查询结果截图原件扫描件）；

3.3.4 诉讼及仲裁：投标人须提供近3年“中国裁判文书网”发生的诉讼及仲裁查询结果截图（查询时间为公告发布之日起至投标截止时间前），若有诉讼或仲裁记录的，需说明涉及的诉讼或仲裁已判决且判决的义务已履行完毕，不影响本次招标项目的合同履行，投标人须作出书面承诺，并对其真实性负责。



3.4 资格审查方式：本项目资格审查方式为资格后审。

4、招标文件的获取

4.1 凡有意参加的投标者，请于2025年7月9日至2025年7月13日登录全国公共资源交易平台（云南省）选择“楚雄州”，凭企业数字证书（CA）在网上获取招标文件及其它招标资料（含招标电子技术标文件，格式为*.BZBJ）。未办理企业数字证书（CA）的企业需要按照云南省公共资源交易电子认证的要求，办理企业数字证书（CA），并在全中国公共资源交易平台（云南省）选择“楚雄州”完成注册通过后，便可获取招标文件，此为获取招标文件的唯一途径。

5、投标文件的递交

5.1 本次招标项目共划分为五个供苗地点，因潜在投标人较多，本项目按照“公开、公平、公正和诚实信用的原则”统一投标保证金缴纳截止时间、统一投标文件上传截止时间、分标段解密、分标段评审；

5.2 本项目（五个供苗地点）投标文件递交的统一截止时间（开标时间）为2025年7月29日10时00分，开标地点：楚雄州公共资源交易中心；

5.3 投标文件递交：投标人须在投标截止时间前登录云南省公共资源交易信息网选择“楚雄州”，完成所有电子投标文件的上传，网上确认电子签名，并打印“上传投标文件回执”，投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件（如因修改重新上传投标文件后，需再次确认并打印回执）；

5.4 开标方式：采用网上开标远程解密方式；

5.5 开标时投标单位无须到现场出席开标会。各投标单位对上传的相关证件及证明资料真实性负责（确保上传的相关资料清晰可辨，如评标过程中，评标委员会无法辨别影响评标的，责任由投标人自行承担），如发现提供虚假材料的，一经查实取消投标资格，并依据相关法律、法规进行处罚；在到达开标时间之后投标人自行登录全国公共资源交易平台（云南省）选择“楚雄州”，点击【智能开标系统】，进入网上开标大厅，至投标截止时间后方能找到对应项目，点击项目后方的【进入】按钮进入开标室页面，进行系统自动签到（温馨提示：登录及电子签名时需要用企业 CA 锁，解密时需要用投标文件加密的 CA 锁，为了不频繁更换 CA 锁影响解密及签名确认，故建议投标文件加密时采用企业 CA 锁进行加密）；

5.6 开标系统下达网上解密指令后，投标单位点击上方【网上解密】进入网上解密界面，各投标单位必须在系统下达的时间内完成解密工作；

5.7 开标过程中，待全部投标单位解密成功唱标后投标单位如有疑问，可以在线发起异

议,点击右上角的【提出异议】按钮,填写异议详细内容之后进行提交,由招标人(招标代理机构)给予对应的回复;

5.8 各投标人应当提前熟悉和掌握网上开标远程解密详细操作,操作步骤可全国公共资源交易平台(云南省)(<https://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage>)选择“楚雄州”一办事指南,自行学习《云南省公共资源交易电子化平台智能开标系统培训教材》;

5.9 开标当天投标人无法正常登录系统、无法正常解密的,应及时联系筑龙客服说明问题并请求远程协助检查确认问题,同时联系招标人(招标代理机构)说明情况;

5.10 有关电子化远程解密网上开标未尽事宜,登录云南省公共资源交易信息网在首页交易指引自行学习交易规则、交易流程、操作指南等相关内容。

6、发布公告的媒介

本次招标公告同时在全国公共资源交易平台(云南省)选择“楚雄州”、中国招标投标公共服务平台上发布,招标人及招标代理机构对其他网站或媒体转载的公告及公告内容不承担任何责任。

7、联系方式

招标人:楚雄彝族自治州林业和草原局

地址:楚雄市鹿城北路52号

联系人:罗工

电话:13987873521

招标代理:云南楚轩建设工程有限公司

地址:云南省楚雄市东瓜街道办事处高新区振兴路460号

联系人:马工

电话:19218818384

行政监督部门:楚雄彝族自治州林业和草原局

联系人:查工

电话:0878-3111772

日期:2025年7月8日