

合同编号：LC-LTGC-SG-02

陇川县弄回至吕门水库连通工程
(第 2 标段) (二次)

建 设 工 程 施 工 合 同
建 设 工 程 廉 政 合 同
建 设 安 全 生 产 合 同

签定时间：2023 年 4 月 18 日

签定地点：陇川县水利局

防伪码: 6524318234959693

中标通知书

通知书编号: 20230417386A

招标编号: GC533100202300066001001

中标人名称: 德宏德润建设工程有限公司

你方于 **2023-04-06** (投标日期) 所递交的 陇川县弄回至吕门水库连通工程项目(第二标段K2+000.00-K4+000.00) (二次) (项目名称) 陇川县弄回至吕门水库连通工程项目(第二标段K2+000.00-K4+000.00) (二次) 标段施工投标文件已被我方接受, 被确定为中标人。

中标价(费率或单价等): **391.527294万元**

工 期: 240 日历天。

工程质量: 符合国家相关规定及设计要求, 工程质量达到一次性验收合格

项目经理: 方文强(姓名)。

请你方在接到本通知书后的 30 日内到 陇川县水利局 (指定地点) 与我方签订施工承包合同, 在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第 7.3.1 款规定向我方提交履约担保。

随附的投标文件澄清、说明、补正事项纪要(如果有), 是本中标通知书的组成部分。

特此通知。

附: 澄清、说明、补正事项纪要

招标人: (盖单位章)

招标代理: (盖单位章)

法定代表人: (签字)

打印日期: 2023-04-17

作为办理后续手续的唯一中标凭证, 请妥善保管, 复印无效! 遗失不补!

合同协议书

陇川县中小型公益性水利工程建设管理局(发包人名称,以下简称“发包人”)为实施陇川县弄回至吕门水库连通工程(项目名称),已接受德宏德润建设工程有限公司(承包人名称,以下简称“承包人”)对陇川县弄回至吕门水库连通工程(第2标段K2+000.00-K4+000.00)(二次)施工的投标,并确定为中标人。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书;
- (2) 投标函及投标函附录;
- (3) 专用合同条款;
- (4) 通用合同条款;
- (5) 技术标准和要求;
- (6) 图纸;
- (7) 已标价工程量清单;
- (8) 其他合同文件。


2. 上述文件互相补充和解释,如有不明确或不一致之处,以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价:人民币(大写)叁佰玖拾壹万伍仟贰佰柒拾贰元玖角肆分(小写:3915272.94 元)。本合同协议采用固定单价,以实际发生的工程量为结算依据。

4. 承包人项目经理：方文强。
5. 承包人技术负责人：许丹。
6. 工程质量：符合国家相关规定，并一次性验收合格。
7. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。
8. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
9. 承包人应按照监理人指示开工，工期为 240 日历天。
10. 本合同一式 四 份，发包人执 二 份，承包人执 二 份。
11. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

附：工程量清单表

发包人：陇川县中小型公益性水利
工程项目建设管理局（公章）



承包人：德宏德润建设工程有限公司
（公章）



法定代表人（或授权委托人）：陈红里 法定代表人（或授权委托人）：贾燕灵

地址：陇川县章凤镇利民路4号

地址：梁河县遮岛镇勐底社区龙窝大道
6-66号

开户银行：陇川县农村商业银行

开户银行：云南梁河农村商业银行股份
有限公司河西支行

账户名称：陇川县水利局
账号：5600001902940012

账户名称：德宏德润建设工程有限公司
账号：5600019456260012

联系电话：0692-3024230

联系电话：13529521721

签订时间：2023 年 4 月 18 日

签订地点：陇川县水利局

工程量清单

项目名称:陇川县弄回至吕门水库连通工程项目(第二标段:K2+000.00-K4+000.00)(二次)

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
一	建筑工程				822749.38	
1	一般土方开挖	m ³	5601.00	3.20	17923.20	
2	一般石方开挖	m ³	2374.00	18.50	43919.00	
3	沟、槽土方开挖	m ³	2156.00	6.05	13043.80	
4	沟、槽石方开挖	m ³	1137.00	81.04	116454.48	
5	土方填筑	m ³	3451.00	12.00	41412.00	
6	C20 混凝土(包管)	m ³	522.00	420.30	219396.60	
7	垫层料填筑(碎石)	m ³	187.00	165.00	30855.00	
8	C20 混凝土(镇墩)	m ³	321.00	431.82	138614.22	
9	普通模板(镇墩)	m ²	712.00	94.63	67376.56	
10	普通模板(包管)	m ²	689.00	94.63	65200.07	
11	钢筋加工与安装	t	10.30	6343.15	65334.45	
12	浆砌块石(小型池、槽)	m ³	10.00	322.00	3220.00	
二	管道安装工程				2351503.49	
1	PU-C 聚氨酯环氧陶瓷复合螺旋钢管(8mm, D450)	m	1567.00	1099.62	1723104.54	
2	PU-C 聚氨酯环氧陶瓷复合螺旋钢管(10mm, D450)	m	451.00	1226.45	553128.95	
3	放空冲砂检修阀 DN200mm(PN4.0Mpa, 0.2t, 球阀, 手动操作)	个	1900.00	1900.00	1900.00	
4	放空冲砂检修阀 DN200mm(PN4.0Mpa, 0.2t, 活塞阀, 手动操作)	个	1900.00	1900.00	1900.00	
5	补排气检修阀 DN65mm(PN4.0Mpa, 0.1t, 球阀, 手动操作)	个	1900.00	1900.00	1900.00	
6	补排气检修阀 DN65mm(PN4.0Mpa, 0.1t, 复合式补排气阀, 手动操作)	个	1900.00	1900.00	1900.00	
7	管道检修阀 DN450mm(PN4.0Mpa, 0.8t, 球阀, 手动操作)	个	1900.00	1900.00	1900.00	
8	减压阀 DN450mm((PN4.0Mpa, 0.2t, 球阀, 手动操作)	个	1900.00	1900.00	1900.00	
三	水土保持工程				257813.22	

1	绿化覆土	m ³	6207.00	4.69	29110.83	
2	撒播草种	hm ²	2.97	375.04	1113.87	
3	狗牙根(草籽采购)	kg	192.00	74.04	14215.68	
4	栽种(灌木)猪屎豆(含苗)	株	4899.00	28.00	137172.00	
5	栽种(爬藤)爬山虎(含苗)	株	6421.00	2.16	13869.36	
6	栽种(乔木)水冬瓜(含苗)	株	1093.00	3.32	3628.76	
7	抚育管理	hm ²	2.97	1250.20	3713.09	
8	编织土袋填筑	m ³	427.00	69.98	29881.46	
9	编织土袋拆除	m ³	427.00	6.28	2681.56	
10	无纺布遮盖	m ²	6463.00	3.47	22426.61	
四 施工临时工程					483206.85	
1	改扩建临时公路(碎石路面,路基宽4.5m,路面宽3.5m)程	km	0.50	85001.01	42500.51	
2	新建临时公路(碎石路面,路基宽4.5m,路面宽3.5m)	km	2.50	149997.73	374994.33	
3	施工房屋建筑工程(按一至四部分建安工程投资(不包括施工房屋及其他临时工程)的0.7%计算)	项	0.007	3849560.93	26946.93	
4	其他临时工程(按一至四部分建安工程投资(不包括其他临时工程)的1%计算)	项	0.01	3876507.86	38765.08	
合计					3915272.94	

专用合同条款

专用合同条款中的各条款是补充和修改通用条款中条款号相同的条款或当需要时增加新的条款，两者应对照阅读，一旦出现矛盾或不一致，则以专用合同条款为准，通用合同条款中未补充和修改的部分仍有效。

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.2 发包人：陇川县中小型公益性水利工程项目建设管理局

1.1.2.3 承包人：德宏德润建设工程有限公司

1.1.2.5 分包人：_____

1.1.2.6 监理人：_____

1.1.4 日期

1.1.4.5 缺陷责任期（工程质量保修期）：_____1年_____。

1.4 合同文件的优先顺序

进入合同文件的各项文件及其优先顺序如下：

- (1) 合同协议书（包括会议纪要、补充协议）；
- (2) 中标通知书和预中标通知书；
- (3) 投标报价书；
- (4) 招标文件
- (5) 专用合同条款；
- (6) 通用合同条款；
- (7) 技术条款；
- (8) 图纸；
- (9) 已标价的工程量清单；
- (10) 经双方确认进入合同的其它文件。

1.7 联络

1.7.2 来往函件均应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限送达至陇川县水利局。

2. 发包人义务

2.3 提供施工场地

删去本款条文，并代之以：发包人负责办理工地范围内的征地和移民，向承包人提供施工用地。承包人只能在商定的用地范围内安排施工，超出商定的用地范围外的用地由承包人自行解决并承担由此发生的一切费用。

2.8 其他义务

- 1、协调勘察、设计、施工承包人、监理人，以及其他与施工有关的其他人的关系；
- 2、负责本工程施工期间安全度汛的统一协调、指挥。
- 3、向承包人提供已有的与本合同工程有关的水文和地质勘探资料，但只对列入合同文件的水文和地勘资料负责，不对承包人使用上述资料所作的分析、判断和推论负责。

4、发包人应按第 8.1 款和技术条款的有关规定，委托监理人向承包人移交现场测量基准点及其有关资料。

3. 监理人

3.1 监理人的职责和权力

本款补充如下内容：

监理人在行使下列权力前，必须得到发包人的批准。

- 1) 确定延长完工期限；
- 2) 作出变更决定；

尽管有以上规定，但当监理人认为出现了危及生命、工程或毗邻财产等安全的紧急事件时，在不免除合同规定的承包人责任的情况下，监理人可以指示承包人实施为消除或减少这种危险所必须进行的工作，即使没有发包人的事先批准，承包人也应立即遵照执行。监理人应按第15条的规定增加相应的费用，并通知发包人。

4. 承包人

4.1 承包人的一般义务

本合同工程承包人在监理工程师的指示下，在保证施工总体进度计划要求的基础上，应积极、义务的协助、配合好与其它合同工程承包人进行施工工序的搭接及施工工作面的交接，服从总体工程安排。

4.1.10 其他义务

1、在监理工程师的指示下，在保证施工总体进度计划要求的基础上，应积极、义务的协助、配合好与其它合同工程承包人进行施工工序的搭接及施工工作面的交接，服从总体工程安排。

2、应在合同规定的期限内完成工地清理并按期撤退人员、设备和剩余材料。

3、按规定接受相关审计。

4、承包人应按相关规定及时支付农民工工资。

本款补充如下内容：按月足额支付农民工工资和实行人工费与其他工程款分账管理。

5、项目区处于边疆少数民族地区，应与当地居民友好相处，尊重当地民风民俗。

4.2 履约担保

承包人应按合同规定的格式和专用合同条款规定的金额，在正式签订协议书前向发包人提交履约保证金。

履约保证证件采用现金或银行保函，担保金额为合同价格的 10%，银行保函必须是承包人基本账户所在银行开具的保函，其他银行或者担保公司开具的不予认可。

履约保函自合同生效日起至工程移交证书颁发后 28 天内一直有效。履约担保书自合同生效日起至工程移交证书颁发后一年内一直有效。在其有效期结束后 14 天内退还给承包人。

承包人以现金方式提交发包人履约保证金的，在合同履行期间（或退还之前）发包人不计付承包人利息。

4.5 承包人项目经理

增加条款：

4.5.5 项目经理在工地时间每月应不少于 20 日历天，每少一天业主将罚款 500.00 元。

4.6 承包人的管理

4.6.1 项补充:

投标文件中承诺人员应按时到位,其他各主要岗位的技术和管理人员及各工种技术工人的资格不低于招标文件最低要求及投标时承诺的人员及能力要求。

特殊工种的工人、操作人员应受过专门培训并取得行业管理机构颁发的上岗证书;特殊工种包括但不限于:电工、焊工、锅炉工、塔吊司机、信号工、架子工、爆破作业人员、施工机械操作人员等。

4.6.3 项细化为:

投标文件中承诺人员一般不得调整,承包人安排在施工场地的主要管理人员和技术骨干应相对稳定。承包人更换主要管理人员和技术骨干时,应先由监理人审核并报发包人同意后方可进行。

5. 材料和工程设备

5.2 发包人提供的材料和工程设备

5.2.1 发包人提供的材料和工程设备:无。

6. 施工设备和临时设施

6.2 发包人提供的施工设备和临时设施

6.2.1 本合同发包人不提供施工设备。

6.2.2 发包人提供的施工临时设施:无。

7. 交通运输

7.1 道路通行权和场外设施

本款约定为:

道路通行权由承包人办理并承担费用,需要发包人协调时,发包人应协助承包人办理相关手续。

8. 测量放线

8.1 施工控制网

8.1.1 承包人负责测设施工控制网,发包人应在本合同协议书签订后的14天内,向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。承包人应在收到上述资料后的28天内,将施测的施工控制网资料提交监理人审批。监理人应在收到报批件后的14天内批复承包人。

9. 施工安全、治安保卫和环境保护

9.1 发包人的施工安全责任

9.1.4 发包人提供施工现场及施工可能影响的毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料,气象和水文观测资料,拟建工程可能影响的相邻建筑物地下工程的有关资料,其余资料由承包人负责收集。

增加条款:9.1.8 发包人或委托监理人在每年汛前组织承包人和有关单位进行防汛检查,并负责统一指挥全工地的防汛和抗灾工作。

9.2 承包人的施工安全责任

9.2.12 下列工程应编制专项施工方案对达到一定规模的危险性较大的(1)基坑支

护与降水工程；(2)土方开挖工程；(3)模板工程；(4)起重吊装工程；(5)脚手架工程；(6)拆除、爆破工程(7)围堰工程；(8)《爆破安全规程》及相关施工安全标准及规范要求的其他需编制专项施工方案。其中：(1)深基坑及高边坡工程；(2)地下暗挖工程；(3)高大模板工程；(4)一次用药量大于3000t的硐室爆破及《爆破安全规程》及相关施工安全标准及规范要求的其他需组织专家论证和审查的施工方案应组织专家论证和审查。

本条增加：

1、承包人应按合同约定履行安全职责，执行监理人有关安全工作的指示，并在开工前14日内，编制施工安全措施计划报送监理人审批。

2、承包人负责其自己辖区内的消防工作。承包人应对其辖区内发生的火灾及其造成的人员伤亡和财产损失负责。

3、承包人应负责其管理范围内的防汛和抗灾等工作，按发包人的要求和监理人的指示，做好每年的汛前检查，配置必要的防汛物资和器材，按合同规定做好汛情预报工作。

9.7 文明工地

9.7.1 本合同文明工地的约定：按《水利系统文明建设工地评审管理办法》规定。

11. 开工和竣工（完工）

11.4 异常恶劣的气候条件

本款补充如下内容：

异常恶劣气候条件的界定是以确保工程施工和人员的安全为前提，当工程所在地发生危及施工安全的异常恶劣气候时，发包人和承包人应按本合同通用合同条款第12条的约定，及时采取暂停施工或部分暂停施工措施。异常恶劣气候条件解除后，承包人应及时安排复工。

异常恶劣气候条件造成的工期延误和工程损坏，应由发包人与承包人参照本合同通用合同条款第21.3款的约定共同协商处理。

异常恶劣的气候条件的范围：超过20年一遇的最大降水（雪）量，且影响工程正常施工的气候条件。异常气候条件不包括合同已经规定的需要停工的气候条件。

11.5 承包人的工期延误

(1) 逾期完工违约金表

逾期完工违约金表

序号	项目及其说明	计划工期	逾期完工违约金（元/天）
1		240日历天（具体开工日期以总监理工程师发布的开工令为准）。	2000.00

上表中各项逾期竣工违约金将单独予以确定，但最终的累计总金额不应超过合同价格的10%。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工程及修补缺陷的义务。

11.6 工期提前

11.6.1 本工程要求按规定工期完工，无提前工期奖励。

12. 暂停施工

12.1 承包人暂停施工的责任

承包人承担暂停施工责任的其他情形：

1、承包人在接到开工通知后14天内未及时进点组织施工，监理人可通知承包人立即采取有效措施赶上进度，承包人应在接到通知后的7天内向监理人提交一份补救措施报告报送监理人审批。补救措施报告应详细说明不能及时进点的原因和补救办法，由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担。

2、由于现场非异常恶劣气候条件引起的正常停工。

12.2 发包人暂停施工的责任

由于发包人原因引起的暂停施工造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期。

13. 工程质量

13.1 工程质量要求

13.1.1 按水利部现行工程质量验收标准执行。

本款增加以下内容：

13.1.4 发生质量事故，承包人应严格保护事故现场，采取有效处理措施，防止事故扩大。

13.1.5 发生一般质量事故，发包人负责组织设计人、承包人、监理人等单位进行调查，调查结果应报送流域机构或水行政主管部门；发生较大及以上质量事故，发包人、承包人应按照相关规定的管理权限组织（或配合）调查组进行调查，调查结果应报送相关部门。

13.1.6 发生质量事故，承包人应配合发包人组织制定或提出处理方案，报有关部门审定或征求事故调查组意见。处理方案未经审定或认可，不得实施。

13.1.7 工程质量事故处理后，发包人负责委托工程质量检测单位进行检测，按照处理方案确定的质量标准，重新进行工程质量评定。

13.1.8 监理人应负责组织填写质量缺陷备案表。发包人、承包人应在质量缺陷备案表上签字，若有不同意见应明确记述。质量缺陷备案资料按竣工验收的标准制备。竣工验收时，发包人应负责向竣工验收委员会汇报并提交历次质量缺陷处理的备案资料。

13.2 承包人的质量检查

承包人提交工程质量保证措施文件的期限：承包人应在接到开工通知后14天内。

13.7 质量评定

13.7.4 重要隐蔽单元工程 and 关键部位单元工程质量评定的约定：承包人应在重要隐蔽单元工程 and 关键部位单元工程质量自评合格以及监理人抽检后，由监理人组织承包人等单位组成的联合小组，共同检查核定其质量等级并填写签证表。发包人按有关规定完成质量结论报工程质量监督机构核备手续。

13.7.7 工程合格标准为：合格。竣工验收要求一次性验收合格，若达不到一次性验收合格，承包人即为违约，需向发包人支付合同总价的5%违约金，并承担所有返工的费用，由此对发包人造成的损失，也应由承包人负责赔偿。

14. 试验和检验

14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验

14.1.5 水工金属结构、启闭机及机电产品进场后的交货检查和验收中，承包人负责配合协助并提供相关资料。

14.1.6 本工程实行见证取样的试块、试件及有关材料：按监理规范要求及实施细则

规定。

本款补充以下条款：

14.1.7 主体工程开工前，承包人应组织人员进行施工准备检查，并经发包人或监理人确认合格以及履行相关手续后，才能进行主体工程施工。

15. 变更

15.1 变更的范围和内容

(6) 修改为：不论工程量增加或减少，工程单价不予调整。

已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价或本批项目的类似单价，由监理人按第 3.5 款商定或确定变更工作的单价并报发包人批准。

已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，由发包人组织相关参建单位召开会议，并以会议纪要形式明确新增的子目，承包人可按照中标价中的主材价格、相关费率、人工费等进行组价，由设计人复核后；发包人与承包人签订补充单价协议书。

15.8 暂估价

15.8.1 (1) 发包人和承包人组织招标的暂估价项目：另行约定；发包人组织招标的暂估价项目：另行约定。

(2) 发包人和承包人以招标方式选择暂估价项目供应商或分包人时，双方的权利义务关系：另行约定。

补充条款：已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则，由监理人按照国家相关部门颁发的定额子目按投标报价的编制水平编制补充单价并报发包人批准。

16. 价格调整

删去本款全文，并代之以：

本合同采用固定单价发包，合同履行期间，无论何种原因引起的价格波动，工程量清单单价均不作调整。

17. 计量与支付

17.1 计量

17.1.2 除合同另有规定外，各个项目的计量办法应按技术条款的有关规定执行，技术条款未明确的按现行国家有关规定执行。

17.1.3 计量周期：单价子目按月计量，总价子目按照工程形象进度计量。

17.1.5 总价子目的计量方法：按监理人批准的各阶段工程形象目标进行计量。承包人应将工程量清单中的总价承包项目进行分解，并在签署协议书后的 21 天内将该项目的分解表提交监理人审批。分解表应标明其所属子项和分阶段的工程量和需支付的金额。

17.2 预付款

发包人不支付承包人预付款。

17.3 工程进度付款

17.3.2 进度付款申请单

进度付款申请单的份数：一式六份。

进度付款申请单的内容：除通用条款规定的内容外还应包括付款的次数或编号。

17.3.3 进度付款证书和支付时间

进度款的支付办法：按月支付，按经监理人审核、发包人批准的月进度付款申请单支付。

17.4 质量保证金

17.4.1 质量保证金的金额为合同总价款的3%，质量保证金在退还之前不计利息。

17.4.2 扣留方式：工程完工并完成结算后，按工程结算总价款的3%作为质量保证金。

17.4.3 支付方式：待合同工程质量保修期结束后，由承包人提出申请，发包人在14天内支付承包人的质量保证金。

17.5 竣工（完工）结算

17.5.1 竣工付款申请单

在本合同工程移交证书颁发后的28天内，承包人应按监理人批准的格式提交一份竣工付款申请单（一式六份），并提供相关证明材料。竣工付款申请单应包括下列内容：竣工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额、承包人认为根据合同应支付给他的追加金额和其它金额。

17.6 最终结清

17.6.1 最终结清申请单

缺陷责任期终止证书签发后的28天内，承包人按监理人批准的格式向监理人提交一份最终付款申请单（一式六份）。

17.7 竣工财务决算

承包人应为竣工财务决算编制提供的资料：竣工图纸、质量验收资料等应由承包人完成的所有工程资料。

18. 竣工验收

18.1 验收工作分类

本工程法人验收包括：分部工程验收、单位工程验收、合同工程完工验收；政府验收包括：专项验收、竣工验收。验收条件为：达到技术条款和有关的验收规程规范要求，验收程序为：按招标文件和有关规定。

18.2 分部工程验收

18.2.2 本工程由发包人主持的分部工程验收为另行约定其余由监理人主持。

18.3 单位工程验收

18.3.4 提前投入使用的单位工程包括：另行约定。

18.5 阶段验收

18.5.1 本合同工程阶段验收类别包括：另行约定。

18.6 专项验收

18.6.2 本合同工程专项验收类别包括：另行约定。

18.7 竣工验收

18.7.3 本工程不需要（需要/不需要）竣工验收技术鉴定（蓄水安全鉴定）。

18.8 施工期运行

18.8.1 需要在施工期运行的单位工程或工程设备为：另行约定。

18.9 试运行

18.9.1 试运行的组织： 承包人；费用承担： 承包人。

19. 缺陷责任与保修责任

19.7 保修责任

本工程缺陷责任期（工程质量保修期）计算如下：缺陷责任期（工程质量保修期）从工程通过合同工程竣工验收后开始计算。在合同工程竣工验收前，已经发包人提前验收的单位工程或部分工程，若未投入使用，其缺陷责任期（工程质量保修期）亦从工程通过合同工程竣工验收后开始计算；若已投入使用，其缺陷责任期（工程质量保修期）从通过单位工程或部分工程投入使用验收后开始计算。

20. 保险

1. 建筑安装工程一切险（包括材料和工程设备）：应以发包人和承包人的名义投保，费用在签订合同协议书时由双方共同协商解决，投标报价中不需列报；

2. 人员工伤事故险：发包人和承包人应分别为各自的人员投保人员工伤事故险，承包人投保人员工伤事故险的费用应摊入各项目的人工费内，发包人不另行支付；

3. 人身意外伤害险：发包人和承包人应分别为各自的人员投保人身意外伤害险，承包人投保人身意外伤害险的费用应摊入各项目的人工费内，发包人不另行支付；

4. 第三者责任险：应以发包人和承包人的名义投保，费用在签订合同协议书时由双方共同协商解决，投标报价中不需列报；

5. 施工设备险：由承包人负责投保，其保险费用应计入施工设备的运行费内，发包人不另行支付。

24. 争议的解决

24.1 争议的解决方式

合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的，约定的合同争议解决方式：因履行合同发生争议，由双方协商解决；协商不成，提交发包人所在地仲裁委员会，依照其仲裁规则裁决。

25. 合同价格形式

本合同采用固定单价合同形式承包。

发包人： (单位章盖)

承包人： (位章盖单)

法定代表人

或委托代理人： 陈王军

法定代表人

或委托代理人： 贾燕录

签订时间： 2023年4月18日

签订地点： 陇川县水利局

建设工程廉政合同

工程项目名称：陇川县弄回至吕门水库连通工程（第2标段）（二次）

工程项目地址：陇川县景罕镇、章凤镇

建设单位（甲方）：陇川县中小型公益性水利工程项目管理局

施工单位（乙方）：德宏德润建设工程有限公司

根据国家建设部、监察部《关于在工程建设中深入开展发对腐败和反对不正当竞争的通知》和中共云南省纪委、监察厅、建设厅《关于在全省建设工程中建立工程承包和工程廉政“双合同”的机制的通知》精神，坚决执行《反对不正当竞争法》、《建筑法》、《招标投标法》等法律法规和政策，为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目甲乙双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，确保建设质量达到国家有关规定、争优创优、干部廉洁，在签订工程建设合同的同时，甲乙双方必须签订本廉政合同。

第一条 甲乙双方的责任

（一）严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律法规及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目施工合同文件，自觉履行合同的约定。

（三）工程建设的业务活动必须坚持公平、公正、公开、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益而损害国家、集体和对方利益；不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（四）发现对方在工程建设业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时纠正对方，情节严重的，应向其上级主管部门和纪检监察机关举报。

第二条 甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的管理部门及工作人员，在工程建设业务活动的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方推介或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关

单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

第三条 乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条 违约责任

（一）甲方及其工作人员有违反本合同第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定，给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

（二）乙方及其工作人员有违反本合同第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定，给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

第五条 本合同作为工程建设施工合同的附件，与工程建设施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条 本合同的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

第七条 本合同一式四份，由甲乙双方各执二份。

甲方：陇川县中小型公益性水利工程项目建设管理局（公章）

法定代表人

或授权委托人：王王

地址：陇川县章凤镇利民路4号

联系电话：0692-3024230

乙方：德宏德润建设工程有限公司（公章）

法定代表人

或授权委托人：王王

地址：梁河县遮岛镇勐底社区龙窝大道16-66号

联系电话：13529521721

2023年4月18日

安全生产合同

工程名称：陇川县弄回至吕门水库连通工程（第2标段）（二次）

建设地点：陇川县章凤镇、景罕镇

建设单位（甲方）：陇川县中小型公益性水利工程项目建设管理局

施工单位（乙方）：德宏德润建设工程有限公司

一、甲方职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同的有关安全要求。

2、按照“安全第一，预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

4、定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

5、组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各项安全隐患。

二、乙方职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规、水利部颁发的《水利工程施工安全技术规程》。

2、坚持“安全第一，预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人民员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款和各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的生产安全责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1—3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有

关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5、乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工程的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对从事电气、起重、建筑登高架设作业、压力容器、焊接、机动车船驾驶、爆破等特殊工程的人员。经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6、对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7、操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8、所有施工机械设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10、乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全生产事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

本合同一式 四 份。双方各执 二 份

由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

甲方：陇川县中小型公益性水利工程
项目建设管理局（公章）



法定代表人

或授权委托人：陈玉里

地址：陇川县章凤镇利民路4号

联系电话：0692-3024230

乙方：德宏德润建设工程有限公司
（公章）





法定代表人

或授权委托人：贾执承

地址：梁河县遮岛镇勐底社区龙窝大
道16-66号

联系电话：13529521721

2023年4月18日



8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100