

玉龙县雪花河水库工程可行性研究报告

勘察设计服务项目

勘察设计合同

(合同编号:)

甲方: 玉龙纳西族自治县水务局

乙方: 中国水利水电第十四工程局有限公司

签订日期: 2023 年 9 月 13 日

中华人民共和国建设部

监制

国家工商行政管理局

甲方： 玉龙纳西族自治县水务局

乙方： 中国水利水电第十四工程局有限公司

本合同由玉龙纳西族自治县水务局(以下简称“甲方”)与中国水利水电第十四工程局有限公司(以下简称“乙方”)于2023年9月13日商定并签署。

鉴于雪花河水库工程已由《丽江市“十四五”水安全保障规划报告》批准，现开展可行性研究报告编制工作，并通过2023年8月15日的《中标通知书》接受了乙方所做的投标，双方达成如下协议：

第一条 本合同签订依据

1.1 《中华人民共和国民法典》、《建设工程勘察设计管理条例》和中华人民共和国住房和城乡建设部、中华人民共和国国家市场监督管理总局勘察设计合同示范文本等。

1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3 建设工程批准文件。

第二条 编制依据

2.1 中标通知书；

2.2 甲方提交的基础资料；

2.3 乙方采用的主要技术标准是：现行国家的法律法规和规范规程；

2.4 勘察设计必须符合工程建设强制性标准。

第三条 合同文件的优先次序

构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

3.1 合同书；

3.2 双方协商同意的变更纪要、补充协议；

3.3 中标通知书；

3.4 澄清问题及澄清问题回复；

3.5 《投标文件》；

3.6 《招标文件》补遗(补充通知);

3.7 标准、规范和有关技术资料;

3.8 图纸;

3.9 其它有关文件。

当合同文件出现含糊不清或不相一致时,在不影响工程勘察设计的情况下,由双方协商解决;双方意见仍不能一致的,按合同书第十一条约定的办法解决。

第四条 本合同项目的名称、规模、阶段、投资及勘察设计内容有:

项目名称:玉龙县雪花河水库工程可行性研究报告勘察设计服务项目;

拟建项目概况:雪花河水库位于玉龙县城北部,距白沙镇约20km,行政区划属丽江市玉龙县白沙镇文海村,水库位于星明河上游雪花河上,属金沙江水系。拟在雪花新村附近雪花河左支上新建雪花河水库,雪花河右支水量通过筑补水坝采用隧洞引水引入雪花河水库,以及坝址下游1.7km处星明河右支流(长松坪支流)上游也筑一低补水坝将水引入雪花河水库。雪花河主坝址以上河道总长2.90km,径流面积6.20km²;雪花河右支补水坝以上河长3.25km,径流面积5.56km²,长松坪支流补水坝以上河长3.10km,径流面积2.60km²。雪花河水库是一座提供集镇生活用水的水源工程,总库容约160万m³,为小(1)型水库。该工程的主要建设内容包括新建水库大坝、新建溢洪道、新建输水隧洞、新建引水工程、新建输水工程等。

投资规模:项目匡算总投资约40000万元,具体以项目可行性研究报告审定金额为准,本项目可研编制费用约621.24万元。

工作内容:可行性研究阶段勘察设计、可研报告编制,并配合完成相关报批、审批手续等全部工作内容。

服务期:合同签订后55日内,按国家、水利部相关规程规范要求,提交达到可研设计阶段设计深度的成果文件,可行性研究报告审查20日历天内完成修改工作。

质量要求:符合现行国家技术标准、规程、规范和强制性条文的要求,成果应确保资料完整、真实可靠,并通过相关主管部门组织的审查,取得批复或审查意见。

第五条 甲方向乙方提交的有关资料、文件及时间

合同签订后，甲方协助、配合乙方收集完善本工程所需资料包括(但不限于)：项目区基本情况、社会经济发展概况、灌区(原有及新增)基本情况；玉龙县国土三调图；玉龙县水利设施基本情况及相关项目初步设计报告。并对提供的原始资料的可靠性、真实性负责。甲方提交上述资料及文件期限为合同签订后10日内。

第六条 乙方向甲方交付的可研报告时间及份数

于合同签订后55日内，乙方提交甲方可行性研究报告纸质版成果8套，并提供相应文件的电子文档一份；同时由甲方向上级部门申报评审，乙方根据上级部门和专家初审意见20日内修改完善，送审资料满足阶段要求，积极配合甲方送审。

第七条 合同费用

7.1 根据招标文件1.1和2.4.2条：雪花河水库在十三五期间已开展过可行性研究工作（以下简称原可研），因工程受水区调整、工程任务改变，需对可行性研究报告进行重新编制。**原可研工作枢纽区的部分外业测量和地勘成果可以继续沿用；本项目的可研编制费用概算金额为621.24万元。**甲方聘请咨询单位对原可研成果进行了评估，评估结论为：原可研工作枢纽区可以继续沿用的部分外业测量和地勘成果价值为100万元。经双方沟通一致，本项目的可研编制费用暂定金额调整为 $621.24-100=521.24$ 万元。

7.2 本项目的可行性研究报告编制服务费结算办法：根据可研审定的前期工作勘察费和前期工作咨询费之和减之前已发生的100万元再乘以（1-中标下浮率 $24.96\%=0.7504$ ）计取。根据招标文件，本合同的可研费用暂定为621.24万元，本合同费用暂定为： $(621.24-100) \times (1-24.96\%)=391.138496$ 万元(含税，增值税率6%)。大写：叁佰玖拾壹万壹仟叁佰捌拾肆元玖角陆分，小写：¥3911384.96元。不含税费用为¥3689985.81元，增值税税额为¥221399.15元。最终结算的合同费用为：根据可研审定的前期工作勘察费和前期工作咨询费之和减之前已发生的100万元再乘以（1-中标下浮率 $24.96\%=0.7504$ ）计取。甲方凭乙方开具的增值税普通发票进行支付。

第八条 支付方式

8.1 本合同签订后10日内,乙方开具符合甲方要求的增值税发票给甲方,甲方收到发票后10日内向乙方支付合同暂定费用的30%,即¥1180000.00元,用于项目前期工作推进费用。

8.2 提交送审稿后10日内,乙方开具符合甲方要求的增值税发票给甲方,甲方收到发票后10日内向乙方支付费用至合同暂定费用的85%。

8.3 可研报告通过相关主管部门批复同意后10日内,乙方开具符合甲方要求的增值税发票给甲方,甲方收到发票后10日内向一次清付清剩余合同费用。

第九条 双方责任

9.1 甲方责任

9.1.1 甲方按本合同第五条规定的内容,积极协助、配合乙方完善基础资料及文件收集,甲方不得要求乙方违反国家有关标准进行勘察设计,不应提出与国家或行业标准、规定相抵触的要求。

甲方提交上述资料及文件超过规定期限15日以内,乙方按本合同第六条规定的交付勘察设计文件时间顺延;甲方无正当理由交付上述资料及文件超过规定期限15日以上时,乙方有权重新确定提交勘察设计文件的时间。

9.1.2 甲方无正当理由变更委托服务项目、规模、条件或因提供的资料错误,所提供的资料作较大修改,以致造成乙方工作返工时,双方除另行协商签订补充协议(或另订合同),重新明确有关条款外,甲方应按乙方实际所耗工作量向乙方支付返工费。

9.1.3 甲方应及时为乙方提供并解决勘察现场的工作条件和出现的问题(如:落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理勘探扰民及影响勘探工作正常进行的有关问题等)。

9.1.4 在合同履行期间,甲方无正当理由要求终止或解除合同,如乙方已开始工作的,甲方应根据乙方已进行的实际工作量给予支付、补偿,阶段工作不足一半时,按该阶段服务费的一半支付;超过一半时,按该阶段全部费用支付。

9.1.5 甲方必须按合同规定支付款项,收到项目前期工作推进费用作为乙方勘察设计开工的标志。未收到项目前期工作推进费用,乙方有权推迟勘察设计工作的开工时间,且交付文件的时间顺延。但甲方因政策变更等正当理由延迟支付款项的,不视为甲方违约,乙方应当予以理解,并按照双方约定开工、交付文件。

9.1.6 甲方应按本合同规定的金额和日期向乙方支付勘察设计费，甲方无正当理由逾期支付款项的，每逾期支付一天，应承担应付设计费的千分之一的逾期违约金，且乙方提交勘察设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时，应承担应支付银行同期贷款利率的逾期违约金，且乙方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知甲方。但甲方因政策变更等正当理由导致逾期付款的，不视为甲方违约，乙方不得要求甲方承担任何违约责任。

9.1.7 甲方无正当理由要求乙方比合同规定时间提前交付勘察设计文件时，须征得乙方同意不得严重背离合理勘察设计周期，且甲方应支付赶工费，标准为甲、乙双方另行商定。若甲方因正当理由要求乙方在不背离合理勘察设计周期的情况下提前交付勘察设计文件的，乙方不得拒绝，且甲方不再另外向乙方支付任何费用。

9.1.8 甲方在有条件的前提下为乙方派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件。

9.1.9 在履行本合同期间，因甲方自身原因所至的安全事故，由甲方负责。保险：甲方负责办理甲方人员的生命财产和设备保险并支付一切费用。

9.2 乙方责任

9.2.1 乙方应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行勘察设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向甲方交付勘察设计文件。并对提交的勘察设计文件的质量负责，若因勘察设计文件存在瑕疵或错误，给甲方造成损失的，由乙方负责赔偿。

9.2.2 由于乙方勘察设计错误造成工程质量事故损失，乙方承担由此产生的一切法律责任：除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的勘察设计费，并根据损失程度向甲方支付赔偿金，赔偿金数额不低于实际损失的100%（实际损失包括但不限于甲方因此支出的一切费用以及甲方为解决争议支出的律师费、诉讼费、差旅费等。）

9.2.3 乙方无正当理由延误了成果提交的交付时间，每延误一天，扣除相应阶段设计费的千分之一，逾期超过30天以上时，视为乙方违约，经甲方书面催告无效后，甲方有权单方解除合同。乙方在收到甲方书面解除合同通知5日内向甲方支付设计费30%的款项作为违约金，乙方还应当在收到甲方书面解除合同通知5日内将甲方已支付的款项无条件全额退还给甲方，若未在5日内退还的，每逾期一天还应当承担应退款项的千分之一作为资金占用利息。但乙方因政策变更等正当理由导致逾期提交成果的，不视为乙方违约，甲方不得要求乙方承担任何违约责任。

9.2.4 合同生效后，乙方因自身原因要求终止或解除合同，乙方在书面甲方终止或解除合同之日起5日内双倍返还甲方已支付的项目前期工作推进费用。若返回的款项不

足以弥补甲方损失的，乙方还应当就不足部分进行赔偿。若乙方未在5日内足额向甲方返回款项（包括双倍返回的款项以及赔偿的款项）的，每逾期一日便应向甲方支付应返款项千分之一作为资金占用利息。

9.2.5 乙方交付勘察设计文件后，按规定参加有关上级的勘察设计审查，并根据审查意见进行调整补充，直至审批通过为止。工程开始实施后，乙方除按合同规定交付施工图纸外，还应负责向甲方及施工单位进行勘察设计交底、处理有关勘察设计问题和参加工程验收。

9.2.6 乙方不得将甲方委托其进行的勘察设计工作进行转包或分包。若存在乙方转包或分包的情况，视为乙方根本违约，甲方有权单方解除合同，乙方在收到甲方书面解除合同通知5日内向甲方支付设计费 30% 的款项作为违约金，乙方还应当在收到甲方书面解除合同通知5日内将甲方已支付的款项无条件全额退还给甲方，若未在5日内退还的，每逾期一天还应当承担应退款项的千分之一作为资金占用利息。

9.2.7 在履行本合同期间，因乙方自身原因所至的安全事故，由乙方负责。保险：乙方负责办理乙方人员的生命财产和设备保险并支付一切费用。

9.2.8 若出现下列情况，乙方提交成果文件的时间相应顺延，并书面告知甲方：

- (1) 非乙方原因使乙方不能及时开展工作；
- (2) 不可抗力的灾害（是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争、政策变化等）。

第十条 保密协议

甲、乙双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

第十一条 争议解决

本合同在履行过程中发生的争议，甲、乙双方应及时协商解决。也可申请上级水行政主管部门调解，调解不成时，双方同意按下列方式解决：依法向工程所在地的人民法院起诉。

第十二条 索赔

甲、乙双方均可按以下规定向对方索赔：

- (1) 有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有关证据；
- (2) 索赔事件发生后14日内，向乙方发出要求索赔通知；
- (3) 乙方在接到索赔通知后21日内给予响应，或要求甲方进一步补充索赔理由和证据，乙方在21天未予答复，应视为该项索赔已经认可。

第十三条 合同生效及其他

13.1 本合同经双方法定代表人或其授权的委托代理人签字并加盖单位公章（或合同章）后生效，甲方结清勘察设计费后本合同自行终止。

13.2 甲方委托乙方承担本合同内容以外的服务工作，另行签订协议并支付费用。

13.3 合同双方的任何一方，无正当理由终止合同时，应及时书面通知对方，经双方协商同意方可终止合同。未征得对方同意单方终止合同的一方，须承担违约责任；

13.4 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

13.5 双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

13.6 本合同双方签字盖章即生效，一式6份，其中正本2份，双方各执1份，副本4份，双方各执2份。

签章页，本页无正文

甲方：玉龙纳西族自治县水务局(盖章)



乙方名称：中国水利水电第十四工程局

有限公司(盖章)



法定代表人：

[Handwritten signature]

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

[Handwritten signature]

电 话：0888-5157251

电 话：0871-63324943

开户银行：

开户银行：建设银行昆明滇龙支行

银行帐号：

银行帐号：53001615537050249190

统一信用代码：11533221MB0W79766U

统一信用代码：91530100216579074C

联系地址：云南省丽江市玉龙纳西族自治县
新县城行政办公区人大附楼

联系地址：中国(云南)自由贸易试验
区昆明片区官渡区环城东路192号

日期：2023年 9 月 13 日

日期：2023年 9 月 13 日

附件一：廉政合同

合同编号：

玉龙纳西族自治县水务局 廉政合同

合同基本情况

建设单位(甲方):玉龙纳西族自治县水务局
中标单位(乙方):中国水利水电第十四工程局有限公司
工程名称: 玉龙县雪花河水库工程可行性研究报告勘察设计服务项目
招标方式: 公开 <input checked="" type="checkbox"/> 邀请 <input type="checkbox"/> 竞争性谈判 <input type="checkbox"/> 询价 <input type="checkbox"/> 直接委托 <input type="checkbox"/>
投标报价: 按照该工程批准的可行性研究报告投资估算中的前期工作勘察费和前期工作咨询费之和乘以下浮24.96%进行结算(勘察设计的最终按照主管部门批复的相应阶段的设计概算勘察费下浮)。 业主(栏)标底: 中标价: 按照暂定基数计算出的勘察费下浮24.96%(勘察设计的最终按照主管部门批复的相应阶段的设计概算勘察费下浮)。
服务期限: 合同签订后55日内, 按国家、水利部相关规程规范要求, 提交达到可研设计阶段设计深度的成果文件。可行性研究报告审查20日内完成修改工作。
建设地点: 丽江市玉龙县。
评标形式: 综合评分 <input checked="" type="checkbox"/> 量化评分 <input type="checkbox"/> 合理最低价 <input type="checkbox"/>
定标形式: 当场 <input type="checkbox"/> 隔日 <input checked="" type="checkbox"/>

玉龙县雪花河水库工程可行性研究报告勘察设计服务项目

工作廉政合同条款

根据建设部、监察部《关于在工程建设中深入开展反对腐败和反对不正当竞争的通知》，中共云南省纪委、监察厅、建设厅《关于在全省建设工程中建立工程承包和工程廉政“双合同”机制的通知》和《云南省水利厅关于加强全省水利工程项目廉政合同管理的通知》精神，为贯彻执行《中华人民共和国反对不正当竞争法》和有关廉政建设规定，确保工程建设管理活动中的党风廉政建设落到实处，保证项目“四个安全”以及资金的有效使用和投资效益。本工程建设单位（以下称甲方）与中标单位（以下称乙方），特订立以下合同。

一、甲乙双方的义务

（一）严格遵守党和国家有关法律法规和行业规范、规章制度。

（二）双方业务及活动坚持公开、公正、客观、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定的除外），不得损害国家利益、集体利益和社会公众利益，不得违反工程建设的有关管理规章制度。

（三）严格执行签订的施工（勘察、设计、监理）、采购和服务（招标代理、技术咨询）等合同，自觉按合同办事，不得为自身或对方谋取不正当利益。。

（四）建立健全廉政建设制度，开展廉政建设教育，执行廉政建设规定，公布廉政告示举报方式，认真查处和核实违纪违法行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（六）发现对方严重违反廉政合同条款的行为，有向其上级有关部门反映并要求告知处理结果的权利。

二、甲方的义务

（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼品、礼金、有价证券、支付凭证和商业预付卡，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

(二)甲方工作人员不得随意参加乙方安排的隆重聚会、高消费宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

(三)甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

(四)甲方工作人员的配偶、子女和亲属不得从事与甲方工程建设有关材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

(五)甲方及其工作人员不得要求和指定乙方购买合同规定以外的材料和设备。

三、 乙方义务

(一)乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿，不得以任何理由向甲方工作人员馈赠礼品、礼金、有价证券、支付凭证和商业预付卡。

(二)乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

(三)乙方除必要的开、竣工及重要节点工期安排的简洁仪式外，不得以任何理由安排甲方工作人员接受高档宴请和参加高消费娱乐活动。

(四)乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具及高档办公用品。

(五)乙方不得按照甲方领导和相关管理人员违规授意私自改变合同实施内容。

四、 合同双方违约责任及处罚

1. 甲方及其工作人员违反廉政合同义务有关条款的，按管理权限，依据有关规定给予当事人党纪、政纪处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。给乙方单位造成经济损失的，予以赔偿。

2. 乙方及其工作人员违反廉政合同义务有关条款的，按管理权限，依据有关规定，给予当事人党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。给甲方造成经济损失的，予以赔偿；情节严重的，甲方建议上级行政主管部门对其市场主体不良行为进行社会公示，并给予乙方1至3年不得进入市场的处罚。

五、 其他约定及有关要求

(一)因故未签订廉政合同的工程项目，或本合同未约定的，如发生违反党纪国法、有违纪违法形为发生的，按党和国家及相关部门的规定处置。

(二)在工程建设进行竣工验收同期，甲乙双方必须对工程廉政合同的执行情况作出总结，并相互鉴定报告，经本单位纪检监察部门认可后分别报上级纪检监察部门备查。未按照规定作出报告的工程项目，不得办理竣工验收手续。

(三)廉政合同有效期为甲乙双方合同签署之日起至该工程项目竣工验收合同约定履行完成后止。

(四)本合同作为工程建设项目施工(勘察、设计、监理)、采购和服务(招标代理、技术咨询)等合同的组成部分，具有同等法律效力，经双方法人代表(或委托代理人)和纪检监察部门签字签章后生效。本合同的签定并不免除双方的其他合同责任与义务。

(五)本合同的监督检查及考核根据双方义务由纪检监察部门负责。

(六)本合同一式四份，甲乙双方各一份，签章的纪检监察部门一份。

建设单位(甲方)公章:

玉龙纳西族自治县水务局

建设单位法定代表人或其委托代理人签字:

孙振林

日期: 2023年 9 月 13 日

建设单位(甲方)公章:

中国水利水电第十四工程局有限公司

中标单位法定代表人或其委托代理人签字:

杨开河

日期: 2023年 9 月 13 日

防伪码：3334552783165497

中标通知书

通知书编号：LJGT-2023-054

招标编号：GC530700202300161001001

中标人名称：中国水利水电第十四工程局有限公司

你方于 **2023-08-08**（投标日期）所递交的 玉龙县雪花河水库工程可行性研究报告勘察设计服务招标（项目名称）玉龙县雪花河水库工程可行性研究报告勘察设计服务招标 标段投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价（费率或单价等）：**下浮比例24.96%**

服务周期：合同签订后55天，按国家、水利部相关规程规范要求，提交达到可研设计阶段设计深度的成果文件，可行性研究报告审查20日历天内完成修改工作。

质量标准：符合现行国家技术标准、规程、规范和强制性条文的要求，成果应确保资料完整、真实可靠，并通过相关主管部门组织的审查，取得批复或审查意见。

项目负责人：孔伟

水利水电工程正高级工程师：证书编号DJ2019018011076

请你方在接到本通知书后的三十日内到玉龙纳西族自治县水务局与我方签订服务合同。

特此通知

招标人：（盖单位章）

招标代理：（盖单位章）

法定代表人：（签字或盖章）

打印日期：2023-08-15

