

玉维高速电力线路 迁改工程

建设工程施工合同

编号：_____

发包人：玉龙县玉龙（雄古）至维西高速公路征地拆迁及建设协调指挥部

承包人：丽江天正电力工程有限公司

签订日期：2025 年 02 月 06 日

第一部分 合同协议书

发包人(全称): 玉龙县玉龙(雄古)至维西高速公路征地拆迁及建设协调指挥部

承包人(全称): 丽江天正电力工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规、规章和规范性文件,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就玉维高速电力线路迁改工程工程施工及有关事宜协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

1. 工程名称: 玉维高速电力线路迁改工程。
2. 工程地点: 玉龙县境内。
3. 工程立项批准文号: 云发改基础【2022】52号。
4. 资金来源: 政府投资。
5. 工程内容: 因修建玉维高速公路,故对相关涉及电力线路进行迁改。本项目共由14个单项电力线路迁改工程组成。内容详见云南希邦电力勘察设计有限公司绘制的设计图。
6. 工程承包范围:
玉维高速电力线路迁改工程(14个单项电力线路迁改工程)材料采购、施工安装。

二、合同工期

计划开工日期: 年 月 日

计划竣工日期: 年 月 日

工期总日历天数: 180 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合 国家及相关行业技术标准和验收规范,国家质量验收 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为:

人民币(大写) 捌佰伍拾万零壹仟玖佰叁拾玖元陆角伍分 (¥ 8501939.65 元);

2. 合同价格形式: 单价合同。

五、项目经理

承包人项目经理: 李秀升。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

(1) 中标通知书(如果有);

- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2025年02月06日 签订。

十、签订地点

本合同在 玉龙县金川路16号 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 签订之日起 生效。

十三、合同份数

本合同一式 肆 份，均具有同等法律效力，发包人执 贰 份，承包人执 贰 份。

发包人：_____ (公章)



法定代表人或其
委托代理人：_____ (签字)



统一社会信用代
码：_____ 19533221MB1Q57950Q

地 址：_____ 玉龙县金川路 16 号

邮政编码：_____ 674100

法定代表人：_____

委托代理人：_____

电 话：_____

传 真：_____

电子信箱：_____

开户银行：_____

账 号：_____

承包人：_____ (公章)



法定代表人或其
委托代理人：_____ (签字)

统一社会信用代
码：_____ 91530702MA6K7KWTXY

地 址：_____ 云南省丽江市古城区西安街
道寨后社区小南国商贸城瓜
玳国荷塘小镇 13-1-1 商铺

邮政编码：_____ 674100

法定代表人：_____ 和泉

委托代理人：_____ 和占文

电 话：_____ 13688786783

传 真：_____

电子信箱：_____ 757848469@qq.com

开户银行：_____ 中国工商银行股份有限公司
丽江香格里拉支行

账 号：_____ 2512022109200075568

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括：施工组织设计、招标文件、招标文件补疑通知书、投标文件、补充协议、补充条款、中标通知书、履行合同过程中双方总经理以上管理者（或双方工地代表人）书面确认的对合同内容有实质性影响的会议纪要、签证、有关本工程的洽商、变更等书面协议。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4 监理人：

名 称：_____；

资质类别和等级：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____。

1.1.2.5 设计人：

名 称：云南希邦电力勘察设计有限公司；

资质类别和等级：电力行业（送电工程）乙级，电力行业（变电工程）乙级；

联系电话：0871-63648736；

电子信箱：752728876@qq.com；

通信地址：云南省昆明市盘龙区联盟街道办事处翰文云鼎商务大厦 11 层 B1104 室。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：符合通用条款规定的发包方提供的施工场地。

1.1.3.9 永久占地包括：依据设计图纸确定。

1.1.3.10 临时占地包括：双方在合同履行过程中确定。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》、《工程建设项目施工招标投标办法》、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》、《建设工程价款结算暂行办法》、《云南省建筑市场管理条例》、《云南省建设工程招标投标管理条例》等国家及云南省颁布的现

行法律、法规和条例。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括：满足现行最新国家规范及验收标准，执行《电力建设工程质量验收规范》、《电力建设施工质量验收及评定规程》、《建筑工程施工质量统一验收标准》（GB50300—2013）、施工安装必须遵行《GB50173-92》电气装置安装工程 35kV 及以下架空电力线路施工及验收规范；《GB50060-92》3-110kV 高压配电装置设计规范；《GB50054-95》低压配电设计规范所规定的有关条文。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：无；

发包人提供国外标准、规范的份数： / ；

发包人提供国外标准、规范的名称： / 。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：无。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：效力高低按《协议书》第六条的顺序执行。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：开工前七天内；

发包人向承包人提供图纸的数量：施工图叁套(如需增加施工图，费用由承包人承担)；

发包人向承包人提供图纸的内容：施工图。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：结合投标文件相关内容，根据经建设单位、监理单位、造价单位、施工单位、设计单位、审计单位认可的工程量编制施工组织设计、施工技术措施、施工进度计划及各项资源需要量的计划等；

承包人提供的文件的期限为：签订合同前 5 个工作日内；

承包人提供的文件的数量为：叁份；

承包人提供的文件的形式为：书面；

发包人审批承包人文件的期限：在承包人提供文件后五个工作日内审定完毕。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：按通用条款执行。

1.7 联络

1.7.1 发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：项目建设现场；

发包人指定的接收人为：业主派驻现场代表。

承包人接收文件的地点：承包人施工现场项目部；

承包人指定的接收人为：项目经理。

监理人接收文件的地点：监理人施工现场监理办公室；

监理人指定的接收人为：总监或总监代表。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：与项目施工管理无关人员不得进入施工现场。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定： / 。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定发包人不提供，承包人根据需要在场地内自行修建施工便道及相应设施，并承担相应费用，发包人不支付相应的费用。

1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.11 知识产权

1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：属于发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限本项目使用，不得提供给第三方。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：属于发包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：承包人自行承担。

1.13 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：允许调整。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：(1) 发包人提供的分部分项工程量清单项目漏项、项目多列或重复列项。(2) 发包人提供的工程量清单项目数量有误。(3) 未按照国家现行计量规范强制性规定计量的。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓 名：和仕松；

身份证号：533221198206272112；

职 务：副主任；

联系电话: 13988826914;

电子信箱: 121292325@qq.com;

通信地址: 云南省丽江市。

发包人对发包人代表的授权范围如下: 1、督促监理工程师按照监理合同办事; 2、负责协调各施工相关单位工作; 3、对工程进度、工程量、工程设计、技术变更等进行全面管理, 但无权变更、解除合同约定的内容以及权利和义务; 4、督促并控制好工程进度、质量、投资。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求: 开工前三天。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件, 包括:

(1) 施工场地具备施工条件的要求及完成的时间: 已具备施工条件。

(2) 施工场地与公共道路的通道开通时间和要求: 开工前三天。

(3) 工程地质和地下管线资料的提供时间: 开工前七天内。

(4) 由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间: 开工前七天内。

(5) 水准点与坐标控制点交验要求: 开工前三天现场交验, 并书面形式确认, 后由承包方负责保护水准点和坐标控制点。(6) 图纸会审和设计交底时间: 由双方协商确定, 协商不成由发包人指定。

(7) 协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作: 发包人协调, 承包人负责保护, 费用由发包人承担。

(8) 双方约定发包人应做的其他工作: / 。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求: /。

发包人是否提供支付担保: 不提供。

发包人提供支付担保的形式: /。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

(5) 承包人提交的竣工资料的内容: 竣工资料的内容应包括: 工程施工技术资料、工程质量保证资料、工程检验评定资料、竣工图, 建设、档案等部门规定的其他应交资料。

承包人需要提交的竣工资料套数: 竣工图四套(要求计算机出图), 其中原件七套, 电子文件一套。

承包人提交的竣工资料的费用承担: 发生费用由承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间: 竣工验收前。

承包人提交的竣工资料形式要求：书面形式和电子文件。

(6) 承包人应履行的其他义务：(1) 承包人施工时必须与电信、广电、给水、电力等有关部门密切配合，保质保量完成施工任务。

(2) 承包人在施工时，必须全面协调好与周边环境关系，施工时承包人因自身原因未处理好周边环境关系而导致工程停工，发包人将不承担由此引起的工期延误及其他工程费用损失。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓 名：李秀升；

身份证号：530102198210211155；

建造师执业资格等级：二级；

建造师注册证书号：536211810632000945；

安全生产考核合格证书号：云建安 B (2023) 0030886；

联系电话：13708825655；

电子信箱：281801728@qq.com；

通信地址：云南省楚雄彝族自治州；

承包人对项目经理的授权范围如下：按通用条款执行。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：施工期间每月常驻工地现场的时间不得少于 21 天(需提供承诺书)，且项目经理离开施工现场，需报承包单位审批后报总监（总监代表）登记，最后报发包人批准后方能离开施工现场，否则按照擅自离开施工现场处理。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：承包人应当在发包人要求的期限内提交劳动合同，并为项目经理缴纳社会保险提供证明，承包人拒绝提交或整改的，发包人有权要求解除合同，承包人向发包人支付合同暂定价格 10%的违约金。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：派驻本工程的承包人项目经理未经得发包人及总监理工程师书面同意不得离开施工现场，否则承包人向发包人支付 2000 元/次的违约金，且发包人还有权要求整改，承包人拒绝整改的，发包人有权要求解除合同，承包人向发包人支付合同暂定价格 10%的违约金。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：派驻本工程的承包方项目经理未经得发包人及监理工程师书面同意不得更换，否则，承包人向发包人支付 10000 元/次的违约金，且发包人还有权要求整改，承包人拒绝整改的，发包人有权要求解除合同，承包人向发包人支付合同暂定价格 10%的违约金。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人或监理方发现承包人委派的项目经理不能满足项目实施要求，有权要求承包人更换或增派相关人员，承包人应立即

执行，否则将视承包人违约，发包人有权要求解除合同，承包人向发包人支付合同暂定价格
10%的违约金，项目实施全过程项目经理需驻现场直至项目竣工验收合格。

3.3 承包人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：接到开工通知
后5个工作日内。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：监理方发现承包人派驻现场的关键人员不能满足项目实施要求，有权要求承包人更换或增派相关人员，承包人应立即执行，否则将视承包人违约，承包人拒绝更换或或增派相关人员的，发包人有权解除合同，承包人向发包人支付合同总价 10%的违约金。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：先报承包单位项目经理审批
后依次报总监（总监代表）、发包人登记备案。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：因擅自更换主要施工管理人员或主要施工管理人员兼职其他项目的，承包人向发包人支付 1000 元/次的违约金，且发包人有权要求承包人整改，承包人拒绝整改或经过整改又更换主要施工管理人员或主要施工管理人员兼职其他项目的，发包人有权解除合同，承包人向发包人支付合同总价 10%违约金。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：派驻本工程的承包人主要施工管理人员未经得监理工程师书面同意不得擅自离开施工现场，否则，承包人向发包人支付1000元/次的违约金，且发包人还有权要求整改，承包人拒绝整改的，发包人有权要求解除合同，承包人向发包人支付合同暂定价格10%的违约金。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括:_____。

主体结构、关键性工作的范围: _____/_____。

3.5.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括: _____。

其他关于分包的约定: _____/_____。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定: _____/_____。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：执行通用条款。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保: 必须提供。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：承包人应按合同价款的 10%提供履约担保金（银行转账、网银、电汇、银行保函、保证保险）。

4. 监理人

4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：按照发包人与监理方签订的合同，依照合同和有关法律、法规、负责和主持整个项目的监理工作，在合同规定范围内，对工程项目施工进行全过程监理（包括工程质量、工期进度、安全文明施工管理、工程量与工程款的审核等）。

关于监理人的监理权限：发包人与监理人所签订的合同相关内容一致。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：监理人在施工现场的办公场所、生活场所由发包人提供，所发生的费用由发包人承担。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓 名：_____；

职 务：_____；

监理工程师执业资格证书号：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____；

关于监理人的其他约定：_____。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：授权监理主持相关协调事宜。

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：一次性验收合格。

关于工程奖项的约定：无。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：经承包人的自检确认隐蔽工程和工程的隐蔽部位具备覆盖条件后，在覆盖的 24 小时前，承包人应通知发包方及现场监理工程师进行检查，通知应按规定的格式说明检查地点、内容和检查时间，并附有承包人自检记录和必要的检查资料。现场监理工程师应按通知约定的时间到场进行检查，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖。

监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人应按《建筑施工企业安全生

产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》（建质【2008】91号）设置专职安全生产管理人员，并按照相关内容和国家行业规范要求采取有效的安全措施，以保证自身及第三人和周边环境的安全。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：施工现场的安全保卫工作(包括此项工作发生的费用)均由承包人承担。

关于编制施工场地治安安全计划的约定：执行通用条款。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：①承包人必须按照《云南省安全生产条例》、《云南省建筑工程安全防护文明施工措施费用管理暂行办法》（云建建[2010]28号文）文件规定进行施工现场文明施工管理，所发生的费用由承包人承担。②承包人必须做好施工现场的安全围护栏（网）等防护性措施，并设置必要的警示牌，做到文明施工，安全施工，建立重大事故报告制，加强安全教育，采取必要的一切防护措施，必须消除一切安全隐患的存在和发生，协调处理好和周围住户的关系。③承包人应根据《建筑施工安全检查标准》和《强制性条文》及《云南省建筑工程安全防护文明施工措施费用管理暂行办法》和丽江市有关建筑施工安全生产条例及发包人的有关管理要求，确保安全生产，同时做好社会治安综合治理工作，严格执行云南省丽江市文明施工、标准化管理规定，明确具体措施，积极落实各项安全生产工作，杜绝重大伤亡事故，如发生安全事故的由承包人自行妥善处理，并承担相应法律责任和经济赔偿责任。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：按国家及地方相关规定，由承包人承担。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：无。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：按本条款1.6.4条约定。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限七天。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：七天。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：执行通用条款。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：执行通用条款。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：执行通用条款。

7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的, 承包人有权提出价格调整要求, 或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限: 开工前 7 天内。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

(7) 因发包人原因导致工期延误的其他情形: ①重大设计变更而影响施工进度; ②政策处理问题影响施工进度; ③不可抗力, 此延误工期须在发现后七天内办理签证, 逾期不认可。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误, 逾期竣工违约金的计算方法为: 除每天向发包人支付合同价千分之一的工期违约金外, 还必须承担由此给发包人造成的其他经济损失, 直至追究法律责任。

因承包人原因造成工期延误, 逾期竣工违约金的上限: 合同暂估价的 10%。

7.5.3 因雨水天气造成的工期延误

因雨水天气造成的工期延误, 延误时间以发包方、承包方及监理单位共同确定的时间为准, 并由监理单位出具书面文件, 延误工期按照合同约定内时间顺延, 但发包人不承担停工费用。承包人应在投标时考虑降低雨水带来的影响而采取的合理措施的费用, 因此而增加的措施费用发包人不承担。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定: 无。

7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件: 无。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2 提前竣工的奖励: 无。

8. 材料与设备

8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担: 不承担。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备, 样品的种类、名称、规格、数量要求: 现场约定。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担。

9. 试验与检验

9.1 试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：由承包人按需求配置。

施工现场需要配备的试验设备：根据施工需要配置。

施工现场需要具备的其他试验条件：无。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：按施工图设计及国家相关规范进行试验。

10. 变更

10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定：由于设计变更导致的工程量变更，按实际变更的工程量按时结算。完工合格工程量应经有检测资质的部门出示检测报告，变更后增减的工程量，由发包人、监理单位、造价单位、承包人单位、设计单位、全过程跟踪审计单位等相关责任单位共同认证。工程设计需要调整的，承包人必须在该项目内容实施前经设计、监理、审计书面认可，并经发包人同意签证盖章。承包人未按规定上报的，视为该项变更不涉及合同价款变更。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定：按本合同 12.1 条第一款规定执行。

10.5 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：无。

发包人审批承包人合理化建议的期限：无。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：无。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件 11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 / 种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 / 种方式确定。

第 3 种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定： / 。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：竣工结算时应按承包人实际完成的工作内容结算，剩余部分仍归发包人所有。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：包含一切风险。

风险费用的计算方法：由承包人在投标时自行考虑，为包干费用。

风险范围以外合同价格的调整方法：

A、因法律变化引起的调整按通用条款 11.2 执行；

B、因市场价格波动引起的调整按 11.1 款（市场价格波动引起的调整）约定执行。

C、单价的调整

1) 发包人提供的工程量清单有数量误差，或设计变更引起工程量数量增减，以实际发生工程量乘以综合单价进行结算。

2) 发包人提供的工程量清单项目漏项，或变更引起新的工程项目，其相应单价确定方法为：

①已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定；

②已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定：

（a）某种材料（或半成品及成品）等级、标准变化时清单组合子目不变，仅调整不同材料价格；

（b）清单项目某一特征或工程内容变化，不影响其他特征及工作内容价格的，其他特征组合标准不变，仅调整发生变化的组合子目价格；

③合同中没有类似工程项目单价的，由承包人参考投标时所采用的计价依据提出适当单价，经发包人确认后执行。

施工图纸或设计变更与工程量项目特征描述不符时，发承包双方应按新的项目特征确定相应工程量清单项目的综合单价。

D、措施项目费调整

分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更，造成施工组织设计或施工方案变更，以及分部分项工程量变化，引起措施项目数量、内容发生变化，应调整措施项目费。原措施费中已有的措施项目，按原措施费的组价方法调整；原措施中没有的措施项目，由承包人根据措施项目变更情况，提出适当的措施费变更要求，经发包人确认后调整。

(1) 采用综合单价计价的措施项目，参考上述 C 款的规定，依据承发包双方确认的工程量和综合单价计算。

(2) 采用以“项”计价的措施项目，应依据合同约定的措施项目金额和承发包双方确认调整后的措施费金额计算。

2、总价合同。（本项目不采用）

总价包含的风险范围：（本项目不采用）。

风险费用的计算方法：（本项目不采用）。

风险范围以外合同价格的调整方法：（本项目不采用）。

3、其他价格方式：（本项目不采用）。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额： / 。

预付款支付期限： / 。

预付款扣回的方式： / 。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限： / 。

预付款担保的形式为： / 。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、根据云南省住房和城乡建设厅关于《云南省建设工程造价计价标准（2020 版）》（云建标〔2021〕15 号）发布实施的通知，包括：《云南省建设工程造价计价规则及机械仪器仪表台班费用定额》（DBJ53/T-58-2020）、《云南省市政工程计价标准》（DBJ53/T-59-2020）、《云南省园林绿化工程计价标准》（DBJ53/T-60-2020）、《云南省建筑工程计价标准》（DBJ53/T-61-2020）、《云南省通用安装工程计价标准》（DBJ53/T-63-2020）、《云南省装配式建筑工程计价标准》（DBJ53/T-110-2020）、《云南省城市地下综合管廊工程计价标准》（DBJ53/T-111-2020）、《云南省绿色建筑工程计价标准》（DBJ53/T-112-2020）。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：按月。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：承包人应当在每月向发包人、监理单位提交已完工程量的报告。经发包人现场代表、工程监理单位、承包人三方核实确认的已完工程量作为当月的进度款结算依据。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：_____ / _____。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第 12.3.4 项（总价合同的计量）约定进行计量：_____ / _____。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：_____ / _____。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：根据承包人申报的申请资料，经监理和发包人审核确认后及时支付。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：由承包人编制，因变更引起的价格调整应计入最近一期的进度款中支付。

12.4.3 进度付款申请单的提交

(1) 单价合同进度付款申请单提交的约定：_____ / _____。

(2) 总价合同进度付款申请单提交的约定：_____ / _____。

(3) 其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：_____ / _____。

12.4.4 进度款审核和支付

(1) 监理人审查并报送发包人的期限：_____ / _____。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：_____ / _____。

(2) 发包人支付进度款的期限：_____ / _____。

(3) 工程阶段性审计及工程竣工审计的审减金额超过 5% 的，超过部分审计费用经发包人复核后，由承包人支付给审计中介机构。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：_____ 无 _____。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：_____ / _____。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：_____ / _____。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48 小时。

13.2 竣工验收

13.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：执行通用条款。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：无。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：按承包人承诺工期。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：无。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：按本条款第 7.5 条执行。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：按合同通用条款执行。

(1) 单机无负荷试车费用由按合同通用条款执行承担；

(2) 无负荷联动试车费用由按合同通用条款执行承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：投料试车由承包人负责，发包人负责试车投料的验收。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：按承包人承诺工期。

14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：工程竣工验收合格后 28 天内。

竣工付款申请单应包括的内容：按合同通用条款执行。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：审计机关出具工程项目结算报告后 30 天内。

发包人完成竣工付款的期限：审计机关出具本项目结算报告后 30 个工作日内，完成对承包人的竣工付款。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按合同通用条款执行。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：四份。

承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷责任期满且工程竣工投入运行两年后。

14.4.2 最终结清证书和支付

(1) 发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：30 个工作日。

(2) 发包人完成支付的期限：30 个工作日。

15. 缺陷责任期与保修

15.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：本项目竣工验收合格后两年截止。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：扣留质量保证金，按工程结算价款 扣留。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第2种方式：

(1) 质量保证金保函，保证金额为： / ；

(2) 3 %的工程款；

(3) 其他方式： / (工程质量保证保险)。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第2种方式：

(1) 在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

(2) 工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

(3) 其他扣留方式： / 。

关于质量保证金的补充约定：保修期满后，扣除发包人代为维修发生的费用后，一次性无息支付给承包人。

15.4 保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为： 贰年 。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：视具体情况双方协商。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形： 按合同通用条款执行 。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

(1) 因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：工期予以相应顺延。

(2) 因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：由此增加的费用和（或）延长的工期由发包人承担。

(3) 发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：由此增加的费用和（或）延长的工期由发包人承担。

(4) 发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：工期予以相应顺延。

(5) 因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：工期予以相应顺延。

(6) 发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：工期予以相应顺延。

(7) 其他： / 。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项（发包人违约的情形）约定暂停施工满60天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：执行通用条款相关规定。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：1. 承包人应向发包人和监理单位提供月进度计划，若承包人月施工工期无故延迟达五天及以上，发包人将签发整改通知书，责令承包人限期抢回，并暂扣承包人的月应付工程进度款，待工期抢回后，再还暂扣款。

2. 为了确保工程质量，督促承包人严格按国家有关规定，精心组织施工，本工程设置了履约保证金，承包人在合同签订前提交。发包人有权对施工过程中出现的工程质量事故或质量缺陷给予一定的经济处罚，承包人承担因此给发包人造成的一切经济损失，直至追究法律责任。

3. 如因承包人原因达不到一次性验收合格的工程质量要求，承包人应赔偿发包人合同价的10%违约金，并承担给发包人造成的一切经济损失，直至追究法律责任。

4. 施工现场文明施工管理未达到第6.1条标准要求，发包人有权要求承包人按照安全文明施工费的一定比例承担违约责任。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：除通用合同条款规定外，承包人还应承担由此给发包人造成的一切经济损失，直至追究法律责任。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：双方协商约定。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争等。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后60天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：由承包人购买。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：由承包人购买。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：承包人自行考虑。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：承包人变更工伤保险合同时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：否。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：无。

选定争议评审员的期限：无。

争议评审小组成员的报酬承担方式：无。

其他事项的约定：无。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：无。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第(2)种方式解决：

(1) 向工程所在地仲裁委员会申请仲裁；

(2) 向工程所在地人民法院起诉。

21、补充条款：

1、承包人保证在工程施工过程中做到专款专用，决不挪作它用。开工前列出资金开支计划，确保农民工工资的支付，接受发包人对本工程资金使用情况的查询及监督管理。甲方有权监督乙方按相关合同向第三方支付工程款、劳务费、设备费等费用；

2、承包人通过对现场考察，应结合本工程的实际情况，对施工现场作周密布置，除充分考虑上述规定外，还应对现场施工用水的排放及排污做统一安排。执行省、市及当地行政主管部门对现场管理的相关规定，且服从发包人的相关管理规定。若因排水、排污妨碍沿线居民正常生活或工农业生产，一切责任由承包人承担；

附件

协议书附件：

附件 1：承包人承揽工程项目一览表

专用合同条款附件：

附件 2：发包人供应材料设备一览表

- 附件 3: 工程质量保修书
- 附件 4: 主要建设工程文件目录
- 附件 5: 承包人用于本工程施工的机械设备表
- 附件 6: 承包人主要施工管理人员表
- 附件 7: 分包人主要施工管理人员表
- 附件 8: 履约担保格式
- 附件 9: 预付款担保格式
- 附件 10: 支付担保格式
- 附件 11: 暂估价一览表

附件 1:

承包人承揽工程项目一览表

单位工程 名称	建设规模	建筑面积 (平方米)	结构形式	层数	生产能力	设备安装内容	合同价格 (元)	开工日期	竣工日期
丽江市市级人才公寓建设项目前期临时 1250kVA 箱变安装工程	1250kVA 预装式箱变电气、土建部分安装	/	/	/	/	1250kVA 预装式箱变安装、10kV 电缆敷设安装	1397186.18	2022 年 6 月 12 日	2022 年 7 月 13 日
云南联通丽江市分公司电信普遍服务试点行政村项目电力引入施工公开比选项目	电力引入施工	/	/	/	/	电力引入施工	526688	2021 年 7 月 20 日	2021 年 7 月 14 日
丽江师范高等专科学校理工楼线路改造工程项目	制作电缆通道并安装配电柜、相应电缆终端头制作工程	/	/	/	/	制作电缆通道并安装配电柜、相应电缆终端头制作	960000	2023 年 10 月 3 日	2023 年 10 月 30 日
玉龙县人民医院整体搬迁建设项目—10kV 双电源改造及扩容工程	10kV 双电源改造及扩容工程	/	/	/	/	10kV 电缆、电缆头安装, 10kV 开关柜安装	1345000	2021 年 12 月 25 日	2022 年 1 月 13 日

工程质量保修书

发包人（全称）：玉龙县玉龙（雄古）至维西高速公路征地拆迁及建设协调指挥部

承包人（全称）：丽江天正电力工程有限公司

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就玉维高速电力线路迁改工程（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律的规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括合同约定工程范围。具体质量保修内容双方约定如下：按合同承包内容及范围进行保修。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

- 1、电气管线、给排水管道、设备安装工程为二年；
- 2、其他项目保修期限约定：按国家有关规定执行，本工程约定保修期为两年。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1. 属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 7 天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2. 发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3. 在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。
4. 对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
5. 质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：合同签订时另行约定。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章):

承包人(公章):

地 址：玉龙县金川路 16 号

地 址：云南省丽江市古城区西安街道寨后
社区小南国商贸城瓜玳国荷塘小
镇 13-1-1 商铺

邮政编码：674100

邮政编码：674100

法定代表人(签字)：

法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：

委托代理人(签字)：

电 话：

电 话：13688786783

传 真：

传 真：

开户银行：

开户银行：中国工商银行股份有限公司丽江
香格里拉支行

账 号：

账 号：2512022109200075568



附件 4:

主要建设工程文件目录

文件名称	套数	费用（元）	质量	移交时间	责任人

附件 5:

承包人用于本工程施工的机械设备表

序号	机械或设备名称	规格型号	数量	产地	制造年份	额定功率(kW)	生产能力	备注
1	吊车	16T	1 台	日本	2019 年	/	良好	
2	挖掘机	SY245H	1 台	杭州	2018 年	/	良好	
3	装载机	EQ-400	2 台	上海	2019 年	/	良好	
4	渣土运输车	解放 J6P		长春	2019 年	/	良好	
5	运输车	长安牌	1 台	重庆	2018 年	/	良好	
6	牵引机	/	1 套	成都	2019 年	/	良好	
7	柴油发电机	STC-150	1 台	四川	2019 年	/	良好	
8	电焊机	QH1500	1 台	成都	2021 年	/	良好	
9	电缆托架	10 吨	1 台	成都	2022 年	/	良好	
10	钢筋切断机	J3G2-400	1 台	广州	2021 年	/	良好	
11	钢筋弯曲机	GW40	1 台	济南	2019 年	/	良好	
12	切割机	Y90L-2	1 台	浙江	2020 年	/	良好	
	插入式振动器	FX-50	2 台	南京	2019 年	/	良好	
13	平板式振动器	ZW-7	1 台	无锡	2020 年	/	良好	
14	台式钻床	4-16mm	2 台	山东	2019 年	/	良好	
15	手动冲击钻	ZIC	4 台	成都	2020 年	/	良好	

16	发电机	CF-30	1 台	广东	2019 年	/	良好	
17	电动液压钳	EB-510 B	4 把	日本	2020 年	/	良好	
18	电缆网套	SK-350 A	2 套	上海	2022 年	/	良好	
19	电缆牵引机	LJD-20	2 台	日本	2020 年	/	良好	
20	单轮放线滑 车	SHD-40 8/65	1 台	成都	2021 年	/	良好	
21	电缆放线架	千斤顶	4 个	深圳	2019 年	/	良好	
22	镀锌钢丝网 套	SLWB-1	1 套	上海	2021 年	/	良好	
23	接地摇表		1 台	重庆	2020 年	/	良好	
24	放线架	SIL-5	1 台	成都	2020 年	/	良好	
25	专用软梯	18m 长	5 套	重庆	2022 年	/	良好	
26	液压断线钳		5 把	上海	2021 年	/	良好	
27	放线滑车		2 辆	广州	2019 年	/	正常	
28	地线卡线器	185-24 0	3 付	成都	2020 年	/	良好	
29	安全帽		60 套	成都	2022 年	/	良好	
30	安全服		60 套	成都	2022 年	/	良好	
31	绝缘手套	10kV	10 双	成都	2022 年	/	良好	
32	绝缘靴	10kV	5 双	成都	2022 年	/	良好	
33	对讲机	1KM	15 台	深圳	2022 年	/	良好	

附件 6:

承包人主要施工管理人员表

名 称	姓名	职务	职称	主要资历、经验及承担过的项目
一、总部人员				
项目主管	和占文	总工	高级工程师	
其他人员				
二、现场人员				
项目经理	李秀升	项目经理	中级工程师	丽江师范高等专科学校理工楼线路改造工程项目
项目副经理	袁生全	项目副经理	中级工程师	丽江师范高等专科学校理工楼线路改造工程项目
技术负责人	王健林	技术负责人	中级工程师	丽江师范高等专科学校理工楼线路改造工程项目
造价管理	王世星	造价员	/	丽江师范高等专科学校理工楼线路改造工程项目
质量管理	和争光	质量员	中级工程师	丽江师范高等专科学校理工楼线路改造工程项目
材料管理	关俊	材料员	中级	丽江师范高等专科学校理工楼线路改造工程项目
计划管理	杨晓刚	施工员	/	丽江师范高等专科学校理工楼线路改造工程项目
安全管理	李培树	安全员	/	丽江师范高等专科学校理工楼线路改造工程项目
其他人员	和占奇	施工员	中级工程师	丽江师范高等专科学校理工楼线路改造工程项目
	和雪梅	试验员	中级电气工程师	丽江师范高等专科学校理工楼线路改造工程项目
	和争光	设备安装质量员	中级电气工程师	丽江师范高等专科学校理工楼线路改造工程项目
	和成萍	资料员	/	丽江师范高等专科学校理工楼线路改造工程项目

附件 7:

分包人主要施工管理人员表

名 称	姓名	职务	职称	主要资历、经验及承担过的项目
一、总部人员				
项目主管				
其他人员				
二、现场人员				
项目经理				
项目副经理				
技术负责人				
造价管理				
质量管理				
材料管理				
计划管理				
安全管理				
其他人员				

履约担保

(发包人名称):

鉴于 玉龙县玉龙(雄古)至维西高速公路征地拆迁及建设协调指挥部 (发包人名称, 以下简称“发包人”) 与 丽江天正电力工程有限公司 (承包人名称) (以下称“承包人”) 于 2025 年 02 月 06 日就 玉维高速电力线路迁改工程 (工程名称) 施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同, 向你方提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币(大写) _____ 元(¥ _____)。
2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。
3. 在本担保有效期内, 因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时, 我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后, 在 7 天内无条件支付。
4. 你方和承包人按合同约定变更合同时, 我方承担本担保规定的义务不变。
5. 因本保函发生的纠纷, 可由双方协商解决, 协商不成的, 任何一方均可提请 _____ 仲裁委员会仲裁。
6. 本保函自我方法定代表人(或其授权代理人)签字并加盖公章之日起生效。

担 保 人: _____ (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人: _____ (签字)

地 址: _____

邮政编码: _____

电 话: _____

传 真: _____

_____ 年 _____ 月 _____ 日

投保单号：11124A530101250000VH

ZKI 紫金财产保险股份有限公司
ZKING PROPERTY&CASUALTY INSURANCE CO.,LTD

注意:请认真阅读所附条款,
尤其是粗体部分内容。



建设工程施工合同履约保证保险投保单

投保须知: 在您签章确认前,请仔细阅读所附的《建设工程施工合同履约保证保险(2020版)条款》以及所投保的附加险条款,特别**注意条款中有关保险责任、免除保险人责任和投保人、被保险人义务的规定**,同时听取保险人就条款所做的说明,并可就其中内容要求保险人做出解释。在您已充分理解后,请您对本投保单签章确认。

投保人	名称	丽江天正电力工程有限公司		
	证件类型	统一社会信用代码	证件号码	91530702MA6K7KWTXY
	联系人	0	联系电话	13000000000
	地址	云南省丽江市古城区西安街道寨后社区小南国商贸城瓜瓞园荷塘小镇13-1-1商铺		
被保险人	名称	证件类型	证件号码	
	玉龙县玉龙(雄古)至维西高速公路征地拆迁及建设协调指挥部	组织机构代码	000000000	
反制措施				
建设工程	招标文件编号		工程合同编号	
	工程项目名称	玉维高速电力线路迁改工程	工程预计造价(元)	8,501,939.65
	工程地址	玉龙县境内		
	计划工期	180		
主险保险金额	CNY 850,193.97			
保险期限	自2025年2月25日0时起至2025年8月23日24时止,共计180天。			
免赔条件				
总保险费	CNY 3,000.00			
交费约定	于2025-02-24之前交清保险费。			
合同争议解决方式	诉讼			
司法管辖	中华人民共和国管辖(港澳台除外)			
特别约定	1、本保单适用《紫金财产保险股份有限公司建设工程施工合同履约保证保险(2020版)条款》(紫金保险)(备-保证保险)【2020】(主)022号。 2、保险责任起始日期为保单载明的日期和工程实际开工日期(开工令发出之日),两者以后发生者为准;保险责任终止日期为保单载明的日期和工程实际竣工日期,两者以先发生者为准。 3、因建设工程设计错误、缺陷或设计变更导致的损失,保险人不予赔付。			

□ 1 □ □ □ 2 □

投保单号： 11124A530101250000VH



	<p>4、因本保险生效前投保人已经施工，工程项目发生保险条款列明情形导致的损失保险人不予赔付。</p> <p>5、本保险合同中保险金额将随投保人逐步履行保单/保险凭证项下建设工程施工合同约定或法定义务以及我司按被保险人索赔通知请求分次支付而相应递减。</p> <p>6、农民工工资支付履约保证、工程预付款保证、工程竣工合格之后的工程质量保证均不在本保险责任范围之内。</p> <p>7、保险人按照保险合同约定向被保险人或权利人赔偿相关款项后，保险人代位取得向投保人追偿的权利，投保人应在保险人向投保人发出要求投保人履行赔偿责任的五日内向保险人支付追偿款。如投保人未按上述约定向保险人支付追偿款，保险人有权按照本条特别约定实现担保权利，投保人除向保险人支付追偿款、违约金以及费用外，还应向保险人支付自投保人逾期付款之日起每日万分之四的逾期违约金。</p> <p>8、当出现保险事故时，如施工单位同时提供了履约保证金的，应先行启动施工单位的履约保证金进行赔偿，不足部分再启动本保单理赔程序。</p> <p>（本部分已结束，无其他特别约定。）</p>
偿付能力信息	<p>偿付能力信息披露：我司最近季度的综合偿付能力充足率和风险综合评级结果向您告知如下：</p> <p>1、我公司2024年4季度综合偿付能力充足率：356.45%，已达到政府监管要求。</p> <p>2、我公司2024年4季度核心偿付能力充足率：279.68%，已达到政府监管要求。</p> <p>3、我公司2024年3季度风险综合评级：AA级。</p>

投保人声明：

保险人已向本人交付《紫金财产保险股份有限公司建设工程施工合同履约保证保险(2020 版)条款》以及所投保的附加险条款并详细介绍了条款内容，**特别是对保险条款和特别约定中免除保险人责任的条款和投保人、被保险人的义务的内容**做了明确说明本人已知悉其涵义并对上述投保单信息核对无误，同意投保并以此投保单作为订立保险合同的依据。

投保人签章：

签单日期(Issuing Date)： 2025-02-24

□ 2 □ □ □ 2 □



紫金财产保险股份有限公司
建设工程施工合同履约保证保险(2020版)条款
(紫金保险)(备-保证保险)【2020】(主) 022 号
注册编号: C00013731412020032523971

总则

第一条 本保险合同由保险条款、投保单、保险单、保险凭证以及批单组成。凡涉及本保险合同的约定, 均采用书面形式。

第二条 本保险合同的投保人是指与被保险人签订《建设工程施工合同》的, 具有相应建筑施工企业资质的当事人, 即《建设工程施工合同》承包人。

第三条 本保险合同的被保险人是指与投保人签订《建设工程施工合同》的当事人, 即《建设工程施工合同》发包人。

第四条 未经保险人书面同意, 投保人或被保险人不得将本保险合同项下的权利转让或设定担保。

保险责任

第五条 在保险期间内, 若投保人违反《建设工程施工合同》约定的义务, 给被保险人造成直接损失的, 保险人依据本保险合同的约定, 以保险单所载的保险金额为限, 对被保险人的上述损失承担赔偿责任。

责任免除

第六条 出现下列任一情形时, 保险人不承担赔偿保险金的责任:

(一) 非因投保人原因, 投保人与被保险人订立的《建设工程施工合同》或交易基础不成立、不生效、无效、被撤销或在保险事故发生前被解除的;

(二) 被保险人知道或应当知道投保人违反《建设工程施工合同》约定或法律法规的规定进行转包或违法分包的;

(三) 投保人或其雇员与被保险人或其雇员采用欺诈、恶意串通、贿赂或变相贿赂等手段订立《建设工程施工合同》;

(四) 投保人或其雇员与被保险人或其雇员恶意串通违反《建设工程施工合同》的约定, 损害保险人利益的;

(五) 被保险人未履行《建设工程施工合同》中约定义务的;

(六) 未经保险人书面同意, 投保人与被保险人变更《建设工程施工合同》的;

(七) 不可归责于投保人的情形。

第七条 下列原因造成的损失、费用和责任, 保险人不负责赔偿:

(一) 战争、敌对行动、军事行为、武装冲突、罢工、骚乱、暴动、恐怖活动或恐怖袭击;

(二) 核辐射、核爆炸、核污染及其他放射性污染;

(三) 大气污染、土地污染、水污染及其他各种污染;



- (四) 政府征用、行政行为或司法行为；
- (五) 洪水、台风、地震、海啸等自然灾害以及其它不可抗力原因；
- (六) 被保险人及其代表的故意、重大过失或犯罪行为。

第八条 下列损失、费用和责任，保险人不负责赔偿：

- (一) 被保险人根据《建设工程施工合同》应该承担的责任；
- (二) 未经保险人同意，被保险人与投保人就《建设工程施工合同》产生纠纷所致的任何法律费用，包括但不限于诉讼或仲裁费、财产保全或证据保全费、强制执行费、评估费、拍卖费、鉴定费、律师费、差旅费、调查取证费；
- (三) 因不可抗力导致《建设工程施工合同》无法履行，由投保人和被保险人商定或确定的利益分配、费用承担、损失分担等，以及因此产生的一切损失；
- (四) 因工程设计错误、缺陷或设计变更导致的损失；
- (五) 按本保险合同中载明的免赔率（额）计算的免赔金额；
- (六) 被保险人以外的第三人的任何损失；
- (七) 各类间接损失，包括但不限于延期竣工或延期交付建筑物导致被保险人对于建筑物使用的经济损失或被第三方索赔的损失；
- (八) 被保险人未按照《建设工程施工合同》的约定履行，提前超额支付的工程进度款；
- (九) 罚款、罚金及惩罚性赔偿；
- (十) 精神损害赔偿；
- (十一) 根据本条款其他部分内容中的相关约定，保险人应不承担或免除保险责任的各种情形下的损失、费用或责任，或保险人有权予以扣除、减少的部分。

保险金额和免赔率（额）

第九条 本保险合同的保险金额以投保人与被保险人签订的《建设工程施工合同》的有关要求为基础，由投保人与保险人协商确定，并在保险单中载明。

第十条 本保险合同的保险金额将随下列情形而相应降低：

- (一) 投保人逐步履行《建设工程施工合同》约定或法定义务；
- (二) 保险人的赔付。

第十一条 每次保险事故免赔率（额）由投保人与保险人在签订保险合同时协商确定，并在保险单中载明。

保险单中同时载明了免赔额和免赔率的，免赔金额以免赔额和按照免赔率计算的金额中的高者为准。

保险期间

第十二条 本保险合同保险期间自《建设工程施工合同》生效之日起或保险单载明的保险起期之日起（二者以后发生者为准），至《建设工程施工合同》约定的工程实际竣工合格



之日或保险单载明的保险终期之日止（二者以先到者为准），最长不超过五年。

第十三条 保险期间届满，因不可抗力或投保人自身原因导致工程建设项目未能竣工的，本保险合同的保险期间延长至工程竣工，投保人应当按照保险人要求交纳保险期间延长部分对应的保险费，并由保险人出具批单。

保险期间届满，因被保险人或者第三者原因，导致工程建设项目未能按期竣工的，本保险合同的保险期间不予延长，如果投保人拟对未竣工的建设项目向保险人申请续保的，经被保险人书面同意并确认其责任后，保险人审核出具相应的批单延期或签订新的保险合同。无论何种情况，延期后保险总期限不得超过5年。

本保险合同保险期间届满或提前终止，被保险人应立即将本保险合同原件退还保险人，被保险人未履行此义务，本保险合同仍在保险期间届满或提前终止之日失效。

保险人义务

第十四条 对本保险合同中免除保险人责任的条款，保险人在订立本保险合同时应当在投保单、保险单或者其他保险凭证上作出足以引起投保人注意的提示，并对该条款的内容以书面或者口头形式向投保人作出明确说明；未作提示或者明确说明的，该条款不产生效力。

第十五条 本保险合同成立后，保险人应当及时向投保人签发保险单或其他保险凭证。

第十六条 保险人按照第三十条的约定，认为被保险人提供的有关索赔的证明和资料不完整的，保险人应当及时一次性通知投保人、被保险人补充提供。

第十七条 保险人收到被保险人的赔偿保险金的请求后，应当及时作出是否属于保险责任的核定；情形复杂的，应当在三十日内作出核定。

保险人应当将核定结果通知被保险人，对属于保险责任的，在与被保险人达成赔偿保险金的协议后十日内，履行赔偿保险金义务。本保险合同对赔偿保险金的期限有约定的，保险人应当按照约定履行赔偿保险金的义务。保险人依照前款约定作出核定后，对不属于保险责任的，应当自作出核定之日起三日内向被保险人发出拒绝赔偿保险金通知书，并说明理由。

第十八条 保险人自收到赔偿保险金的请求和有关证明、资料之日起六十日内，对其赔偿保险金的数额不能确定的，应当根据已有证明和资料可以确定的数额先予支付；保险人最终确定赔偿的数额后，应当支付相应的差额。

投保人、被保险人义务

第十九条 投保人应履行如实告知义务，若故意或者因重大过失未履行如实告知义务，足以影响保险人决定是否同意承保或者提高保险费率的，保险人有权解除合同。

第二十条 投保人投保时应向保险人提供以下资料：

- （一）投保人基础资料、资质证明材料及近三年财务报表；
- （二）《建设工程招标文件》、《中标通知书》、投保人与被保险人签订的《建设工程施工合同》及其备案证明等；
- （三）被保险人相关信息材料文件；



(四) 保险人要求提供的其他相关材料。

第二十一条 投保人开展与投保项目相关的业务，应遵守相关法律及行政法规。若存在有关规定的，应取得主管部门的审批、认定资格，并接受保险人对其资质进行审查。

第二十二条 投保人有义务配合保险人实施核查。在保险人核查期间，投保人必须配合保险人或由保险人雇佣的审计人员或其他独立方对其提出的信息和文件进行准确的核查。

第二十三条 投保人应当在保险责任起始日前一次性交清全部保险费。**投保人未按约定交纳保险费，保险合同不生效。**保险合同约定投保人有义务交纳保证金或提供反担保的，投保人应于保险责任起始日前履行相关义务。

第二十四条 投保人、被保险人有义务配合保险人对工程项目进展情况、投保人履约情况及建设工程款项的资金流向等事项实施核查。被保险人应根据保险人提出的合理的风险控制建议进行整改。

第二十五条 在保险期间内，被保险人应及时检查并协助保险人了解包括但不限于《建设工程招标文件》、《建设工程施工合同》的执行情况，如发现投保人存在违约风险，或有任何其他可能导致本保险合同风险显著增加的情况，被保险人应采取措施降低或消除上述风险，并应按照本保险合同约定及时通知保险人。

第二十六条 被保险人未按照《建设工程施工合同》以及保险合同的约定履行其对施工项目应尽责任的，保险人有权要求增加保险费或者解除合同。

第二十七条 投保人发生违约，被保险人应及时做好记录，并及时书面通知保险人。

第二十八条 当发生保险事故时：

(一) 被保险人应该尽力采取必要、合理的措施，防止或减少损失，否则，对因此扩大的损失，保险人不负责赔偿；

(二) 投保人、被保险人应及时通知保险人，并书面说明事故发生的原因、经过、损失情况和处理情况；对涉及违法、犯罪的，投保人或被保险人应立即向公安机关报案；

(三) 被保险人应完整保留与投保人在《建设工程施工合同》订立及履行过程中形成的与《建设工程施工合同》有关的文件（中标通知书、投标书及其附录、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书、会议纪要、其他合同文件等），保留施工监理人、设计人、项目经理往来资料、签证、信函等资料，允许并且协助保险人对事故进行调查。

第二十九条 根据本保险合同第十三条规定的情形，保险期间届满后若建设工程项目未竣工，投保人未向保险人申请延长保险期间或未与保险人签订新的保险合同，投保人、被保险人应主动向保险人就已完成的工程量进行书面确认，并将已完工部分的相关资料进行独立完整保管。

若投保人和被保险人未对已完成的工程量进行确认或未对已完工部分的相关资料进行独立完善保管，导致无法核实保险责任及损失的，保险人对无法核实的部分，不承担赔偿责任。



第三十条 发生保险事故后，被保险人应向保险人申请赔偿时，应提供下列证明和材料：

- (一) 索赔申请书；
- (二) 保险单正本；
- (三) 《建设工程招标文件》、《建设工程施工合同》副本及有关的所有文件；
- (四) 仲裁机构出具的裁决书或司法机关出具的裁定书、判决书等（适用于仲裁或诉讼确定损失的方式）；
- (五) 与建设工程施工进展、质量、缺陷有关的证明文件，包括但不限于：《中标通知书》、投标书及其附录，合同协议书、通用合同条款、专用合同条款及附件，技术规范、技术标准和要求，图纸，已标价工程量清单或预算书，其他合同文件；施工监理人、设计人、项目经理往来资料、签证、信函等资料；

(六) 保险人要求投保人、被保险人所能提供的与确认保险事故的性质、原因、损失程度等有关的其他证明和资料。

第三十一条 被保险人未履行第三十条的索赔材料提供义务，导致保险人无法核实损失情况的，保险人对无法核实的部分不承担赔偿责任。

赔偿处理

第三十二条 除合同另有约定外，被保险人向保险人提出索赔申请前，应按《建设工程施工合同》的约定向投保人或其担保人（如有）启动诉讼或仲裁索赔程序，保险人根据司法机关或仲裁机关认定的被保险人损失金额在保险单列明的总保险金额和分项保险金额内负责赔偿。

第三十三条 发生保险责任范围内的损失，保险人依照本保险合同的约定，在保险单载明的保险金额内，对被保险人的保险损失扣除免赔金额后予以赔偿。计算公式如下：

赔偿金额=保险损失金额×(1-免赔率)，或赔偿金额=保险损失金额-免赔额。

其中，保险损失金额等于实际损失扣除被保险人已向投保人或其担保人（如有）索赔所得价款。

第三十四条 发生保险事故时，重复保险的各保险人按照其保险金额与保险金额总和的比例承担赔偿保险金的责任。

应由其他保险人承担的赔偿金额，本保险人不负责垫付。若被保险人未如实告知导致保险人多支付的赔偿金额，保险人有权向被保险人追回多支付的部分。

第三十五条 发生保险事故且保险人赔偿后，保险人有权在投保人交纳的保证金中先行扣除，同时对不足清偿保险人赔款的部分，有权根据本保险合同第三十六条继续向投保人或者担保人（如有）进行追偿。

第三十六条 发生保险责任范围内的损失，被保险人取得保险赔偿金的同时，应将其对投保人的权益以及根据相关《建设工程招标文件》和《建设工程施工合同》拥有的权益转让给保险人。

保险人自向被保险人赔偿保险金之日起，在赔偿金额扣除第三十五条所指的投保人交



纳的保证金后的额度范围内代位行使被保险人对投保人或其担保人（如有）请求赔偿的权利，被保险人应当向保险人提供必要的文件和所知道的有关情况，积极协助保险人向投保人或其担保人（如有）进行追偿。

被保险人已经从投保人或其担保人（如有）处取得赔偿的，保险人赔偿保险金时，应相应扣减被保险人已从投保人或其担保人（如有）处取得的赔偿金额。

第三十七条 保险事故发生后，在保险人未赔偿保险金之前，被保险人放弃对投保人或其担保人（如有）请求赔偿权利的，保险人不承担赔偿责任；保险人向被保险人赔偿保险金后，被保险人未经保险人同意放弃对投保人或其担保人（如有）请求赔偿权利的，该行为无效；由于被保险人故意或者因重大过失致使保险人不能行使代位请求赔偿的权利的，保险人可以扣减或者要求返还相应的赔偿金。

第三十八条 未发生保险事故，被保险人谎称发生了保险事故，向保险人提出赔偿请求的，保险人有权解除保险合同，并不退还保险费。

被保险人或被保险人与投保人共同故意制造保险事故的，保险人有权解除保险合同，不承担赔偿责任，不退还保险费。

保险事故发生后，投保人、被保险人以伪造、变造的有关证明、资料或者其他证据，编造虚假的事故原因或夸大损失程度的，保险人对其虚报的部分不承担赔偿责任。

投保人、被保险人有前三款规定行为之一，致使保险人支付保险金或者支出费用的，应当退回或者赔偿。

第三十九条 保险人受理报案、向被保险人提供建议等行为，均不构成保险人对赔偿责任的承诺。

争议处理

第四十条 保险合同争议解决方式由当事人从下列两种方式中选择一种，并在保险单中约定：

（一）因履行本保险合同发生的争议，由当事人协商解决，协商不成的，提交保险单载明的仲裁委员会仲裁；

（二）因履行本保险合同发生的争议，由当事人协商解决，协商不成的，依法向人民法院起诉。

第四十一条 本保险合同争议处理适用中华人民共和国法律（不包括港、澳、台地区法律）。

其他事项

第四十二条 保险责任开始前，经被保险人书面同意解除保险合同的，投保人应向保险人退还保险单、保险凭证以及与保险单相关资料的原件并按照保险费的5%向保险人支付退保手续费。

保险责任开始后，投保人要求解除保险合同且经被保险人书面同意的，按剩余有效保额



所对应的保费退还给投保人，剩余有效保额=保险单所载明的承保保险金额-投保人已经履行《建设工程施工合同》约定或法定义务的部分-保险人已赔付的保险赔偿金。

保险合同终止后，保险人退还投保人交纳的保证金。保证金如已依照本条款第三十五条规定予以抵扣的，不予退还。

第四十三条 本保险责任开始后，经被保险人书面同意，投保人申请解除合同时，应提供以下材料：

- (一) 解除合同申请书；
- (二) 保险单正本；
- (三) 被保险人出具的解除保险合同无异议书面证明。

释义

第四十四条 本保险合同涉及下列术语时，适用下列释义：

1. 《建设工程施工合同》：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、中标通知书（如果有）、投标书及其附录（如果有）、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书以及其他合同文件。

1.1 合同协议书：是指构成合同的由发包人（被保险人）和承包人（投保人）共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。

1.2 中标通知书：是指构成合同的由发包人通知承包人中标的书面文件。

1.3 投标书：是指构成合同的由承包人填写并签署的用于投标的称为“投标书”的文件。

1.4 投标书附录：是指构成合同的附在投标书后的称为“投标书附录”的文件。

2. 《建设工程招标文件》：是指建设单位（业主）就拟建的工程发布通告，用法定方式吸引建筑项目的承包单位参加竞争，进而通过法定程序从中选择条件优越者来完成工程建筑任务的一种法律行为。

3. 日期和期限：除特别指明外，均指日历天。保险合同中按天计算时间，签署保险单当天不计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天 24:00 时。

4. 间接损失：是指投保人造成被保险人损失，致使被保险人在一定范围内的未来财产利益的损失。

5. 转包：是指承包单位将其承包的全部建筑工程交由他人施工，或将其全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人施工。

6. 分包：指建筑工程总承包单位将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的单位施工，分包必须经建设单位认可或者在总承包合同中有相应约定。建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。

7. 违法分包：发包方未按《建筑法》、《建设工程招标文件》、《建设工程施工合同》要求进行项目分包，主要包括如下情形：

- 7.1 将工程分包给不具备相应资质的单位或个人；
- 7.2 合同中未约定，又未经发包人许可，私自将部分工程分包的；



7.3 将主体工程分包的；

7.4 分包单位将其承揽的工程再次分包的（劳务分包除外）；

7.5 法律法规规定的其他违法分包情形。

8. **不可抗力**：是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

9. **每次保险事故**：是指投保人基于同一近因，在保险责任范围内给被保险人造成的一系列直接经济损失，本保险合同将其视为一次保险事故，每一次保险事故在本保险合同中简称为每次保险事故。其中近因是指发生事故造成损失的最直接、最有效并起主导作用或支配作用的原因。

附件 9：

预付款担保

（发包人名称）：

根据 _____（承包人名称）（以下称“承包人”）与

_____（发包人名称）（以下简称“发包人”）

于____年____月____日签订的 _____（工程名称）《建设工程施工合同》，

承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。

我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）_____元（¥_____）。

2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣
清止。

3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你
方的书面通知后，在 7 天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款
金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请_____仲
裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

地 址：

邮政编码：

电 话：

传 真：

年 月 日

附件 10： 支付担保

_____（承包人）：

鉴于你方作为承包人已经与_____（发包人名称）（以下称“发包人”）于____年 月 日签订了 _____（工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：

一、保证的范围及保证金额

1. 我方的保证范围是主合同约定的工程款。
2. 本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。
3. 我方保证的金额是主合同约定的工程款的 _____%，数额最高不超过人民币元（大写：_____）。

二、保证的方式及保证期间

1. 我方保证的方式为：连带责任保证。
2. 我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后 _____日内。
3. 你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。

三、承担保证责任的形式

我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。

四、代偿的安排

1. 你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。
2. 在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。
3. 我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后 7 天内无条件支付。

五、保证责任的解除

1. 在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

2. 发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。
3. 我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。
4. 按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。
5. 我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起 个工作日内，将本保函原件返还我方。

六、免责条款

1. 因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。
2. 依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。
3. 你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第 10 条（变更）约定的变更不受本款限制。
4. 因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

七、争议解决

因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第 （2） 种方式解决：

（1）向 _____ 仲裁委员会申请仲裁；

（2）向 项目所在地 人民法院起诉。

八、保函的生效

本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人： _____ （盖章）

法定代表人或委托代理人： _____ （签字）

地 址： _____

邮政编码： _____

传 真： _____

_____ 年 _____ 月 _____ 日

附件 11： 11-1： 材料暂估价表

序号	名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注

11-2: 工程设备暂估价表

序号	名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注

附件

协议书附件：

附件 1： 承包人承揽工程项目一览表

附件 1：

单位工 程名称	建设 规模	建筑面积 (平方米)	结构形式	层数	生产能力	设备安装 内容	合同价格 (元)	开工日 期	竣工 日期

