

中标候选人公示

进场交易编号: GC530100202400289001001

招标人		石林农旅投资发展有限公司				招标人地址				云南省昆明市石林彝族自治县鹿阜街道办事处阿诗玛北路金色时代商业广场1号公寓楼6楼9-15号			
招标人联系人		郭工				联系电话				15911657622			
招标代理机构		云南一之工程项目管理有限公司				招标代理机构地址				云南省昆明市五华区普吉街道吉惠园小区12栋1701室			
招标代理机构联系人		李源、周俊吉、田祥兵、李志春				联系电话				15288201641、15969592106			
招标代理机构是否在失信惩戒记录期内		否											
监督部门名称及联系方式		石林彝族自治县政务服务管理局：0871-67746841											
工程名称		石林县阿着底乡村旅游建设项目（二期）工程总承包					行政主管部门			石林彝族自治县公共资源交易管理局			
开标时间		2024年05月06日09时00分					开标地点			石林彝族自治县公共资源交易中心开标厅（石林大道和桃园路交叉口石林城乡交通服务调度客运站二期）			
招标方式		公开招标					评标办法			综合评估法			
公示开始时间		2024年05月08日 16时00分					公示结束时间			2024年05月13日 23时59分			
中标候选人名称		项目经理	项目经理相关证书名称和编号	施工技术负责人	设计负责人	设计部分投标报价	施工部分投标报价	综合评分得分	失信惩戒情况	工期	质量		
第一中标候选人	云南峰岚建设工程有限公司（云南城市规划建筑设计院(集团)有限公司）	蒋培峰	二级注册建造师：云2532022202209869	郑剑锋 证书名称及证书编号：高级工程师：Y120234051840171607	汪育富 证书名称及证书编号：一级注册建筑师：20215300749	下浮10.00%	下浮1.50%	91.15	无	计划建设总工期为210个日历天。（1）设计周期：30个日历天，以招标人下达的通知为准；在招标人要求的规定期限内完成本招标文件所涉及的方案设计、初步设计（含初步设计概算）和施工图设计，并提供能够满足相关部门报批报建、审批条件的设计成果，其他分项设计周期须满足本项目建设要求，并按招标人要求完成工程设计工作及后续服务。（2）施工工期：180个日历天，最终以招标人或监理下达的开工通知为准（含施工准备期及冬季、节假日）。	（1）设计：符合国家、行业、地方现行相关技术标准、规范，设计成果满足施工要求，确保成果资料完整、真实准确、清晰有据，并须通过相关行政主管部门审批，对成果质量负终身责任。（2）施工：符合《建筑工程施工质量统一验收标准》（GB50300—2013）、《云南省建筑工程施工质量验收统一规程》（DBJ53/T-23-2014）及现行相关质量验收标准的要求，确保工程施工一次性验收合格；（3）总承包：执行《建设项目工程总承包管理规范》（GB50358-2017）及国家、省市、行业现行法规、规范及相关规定。		
第二中标候选人	云南天豪建设工程有限公司（顺凤建筑规划设计有限公司）	魏学发	二级注册建造师：云2532019202142977	祝永波 证书名称及证书编号：工程师：Y120223051852990014	陈晗 证书名称及证书编号：一级注册建筑师：20211106364	下浮5.00%	下浮1.20%	79.78	无	计划建设总工期为210个日历天。（1）设计周期：30个日历天，以招标人下达的通知为准；在招标人要求的规定期限内完成本招标文件所涉及的方案设计、初步设计（含初步设计概算）和施工图设计，并提供能够满足相关部门报批报建、审批条件的设计成果，其他分项设计周期须满足本项目建设要求，并按招标人要求完成工程设计工作及后续服务。（2）施工工期：180个日历天，最终以招标人或监理下达的开工通知为准（含施工准备期及冬季、节假日）。	（1）设计：符合国家、行业、地方现行相关技术标准、规范，设计成果满足施工要求，确保成果资料完整、真实准确、清晰有据，并须通过相关行政主管部门审批，对成果质量负终身责任。（2）施工：符合《建筑工程施工质量统一验收标准》（GB50300—2013）、《云南省建筑工程施工质量验收统一规程》（DBJ53/T-23-2014）及现行相关质量验收标准的要求，确保工程施工一次性验收合格；（3）总承包：执行《建设项目工程总承包管理规范》（GB50358-2017）及国家、省市、行业现行法规、规范及相关规定。注：在项目实施过程中如相关规范及标准调整，按最新执行的规范及标准执行。		
第三中标候选人	云南尧丰建设工程有限公司（湖南红日建筑设计有限公司）	林通	二级注册建造师：云2532018202124017	吴耀明 证书名称及证书编号：工程师：0110162867	高梦琦 证书名称及证书编号：级注册建筑师：20113301611	下浮6.00%	下浮1.10%	74.91	无	计划建设总工期为210个日历天。（1）设计周期：30个日历天，以招标人下达的通知为准；在招标人要求的规定期限内完成本招标文件所涉及的方案设计、初步设计（含初步设计概算）和施工图设计，并提供能够满足相关部门报批报建、审批条件的设计成果，其他分项设计周期须满足本项目建设要求，并按招标人要求完成工程设计工作及后续服务。（2）施工工期：180个日历天，最终以招标人或监理下达的开工通知为准（含施工准备期及冬季、节假日）。	（1）设计：符合国家、行业、地方现行相关技术标准、规范，设计成果满足施工要求，确保成果资料完整、真实准确、清晰有据，并须通过相关行政主管部门审批，对成果质量负终身责任。（2）施工：符合《建筑工程施工质量统一验收标准》（GB50300—2013）、《云南省建筑工程施工质量验收统一规程》（DBJ53/T-23-2014）及现行相关质量验收标准的要求，确保工程施工一次性验收合格；（3）总承包：执行《建设项目工程总承包管理规范》（GB50358-2017）及国家、省市、行业现行法规、规范及相关规定。注：在项目实施过程中如相关规范及标准调整，按最新执行的规范及标准执行。		
备注		无。											
被否决投标人名称		废标情况											
无		被否决依据和原因											
无		无											
招标人审核意见：同意发布。		审核人：郭永强											

根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法定的规定,现将该项目中标候选人予以公示,接受社会监督。若对上述公示有异议,可在公示期内向招标人或招标代理机构进行质疑,对质疑答复不满的,可到行业主管部门或监督部门投诉。监督部门及联系方式:石林彝族自治县政务服务管理局(0871-67746841)。