

SCGM (GM) - 2024 - 095



合同编号: KLNK-YNKLRQ-2024-62

## 建设工程设计合同

昆明市盘龙区城市燃气管道老化更新改造项目二标段

建设单位: 云南中石油昆仑燃气有限公司

与

设计单位: 四川广铭建设集团有限公司

2024年-5月-20日签署





## 目录

1. 定义和解释.....	1
2. 工程概况.....	3
3. 设计内容.....	3
4. 设计要求及成果.....	4
5. 设计依据、标准和资质.....	6
6. 资料提供.....	7
7. 设计费及付款方式.....	8
8. 甲方权利义务.....	11
9. 乙方权利义务.....	11
10. 设计变更.....	13
11. 知识产权.....	13
12. 权利瑕疵担保.....	14
13. 诚信合规.....	14
14. 保险.....	16
15. 不可抗力.....	16
16. 保密.....	17
17. 通知.....	18
18. 违约责任.....	19
19. 法律适用与争议解决.....	20
20. 合同的变更与解除.....	21
21. 合同生效及其他.....	22
附件一：昆明市盘龙区城市燃气管道老化更新改造项目二标段工程设计 HSE 合同.....	24
附件二：设计单位团队人员组成及管理架构.....	30





本建设工程设计合同（“本合同”）由以下双方在昆明签订。

建设单位（简称“甲方”）：云南中石油昆仑燃气有限公司

住所：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区官渡区季宏路银海金岸C座

企业（法人）统一社会信用代码：915301006908755247

法定代表（负责）人：马立军

设计单位（简称“乙方”）：四川广铭建设集团有限公司

住所：四川省成都市青羊区青羊工业总部基地F11A

企业（法人）统一社会信用代码：9151010706244407XK

法定代表（负责）人：何克林

甲方和乙方以下合称“双方”，单称“一方”。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计管理条例》等国家有关法律、法规的规定和经昆明市盘龙区住建局批准的项目立项文件，双方本着自愿、平等、诚实信用的原则，就完成昆明市盘龙区城市燃气管道老化更新改造项目二标段项目的设计工作，协商一致，签订本合同。

## 1. 定义和解释

### 1.1 定义

除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：

1.1.1 项目/工程：是指按照本合同约定提供设计服务的建设项目/工程。

1.1.2 天/日：除特别指明外，均指日历天。约定按天计算时间的，开始当天不



计入，从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的，以节假日次日为时限的最后一天，时限的最后一天的截止时间为当日24时。

- 1.1.3 月：是指根据公历从一个月份中任何一天开始到下一个月份相应日期的前一段的时间段。
- 1.1.4 技术标准：是指本合同约定的设计工作应当遵守的国家、行业或地方的技术标准和要求。
- 1.1.5 建设单位：是指与设计单位签订本合同的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。
- 1.1.6 设计单位：是指与建设单位签订本合同的，具有相应工程设计资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。
- 1.1.7 工程设计文件：指按照本合同约定，由设计单位向建设单位提供的阶段性成果、最终工作成果等。
- 1.1.8 合同价格：又称设计费，是指建设单位用于支付设计单位按照合同约定完成工程设计范围内全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格调整。
- 1.1.9 书面形式：是指合同书、信件和数据电文（包括电报、传真和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

## 1.2 合同文件及解释

1.2.1 合同文件应能相互解释，互为说明。除双方另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

- (1) 本合同及附件；
- (2) 设计任务书；
- (3) 中标通知书（如有）；
- (4) 技术标准和规范；
- (5) 投标文件及其附件（如有）；
- (6) 其他合同文件。



双方在本合同履行中所共同签署或认可的符合现行法律、法规、规章及规范性文件，且符合本合同实质性约定的指令、洽商、纪要或同类性质的文件，均构成本合同的有效补充。双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以日期在后的为准。在相同事项上的同一解释顺位合同文件，时间上形成在后的效力优先于形成在前的。

## 2. 工程概况

2.1 工程项目名称：昆明市盘龙区城市燃气管道老化更新改造项目二标段

2.2 工程建设地点：昆明市盘龙区

2.3 工程项目规模：新迎十二组团、新迎南组团、白塔路 325#（云南华昆工程技术股份公司）、大东新村 4#（云南冶金集团股份有限公司）、环城东路 231#（云南省林业调查规划设计院）、人民东路 188#（云南 CY 集团有限公司）、伍家庄 2 号（云南冶金集团股份有限公司）、东风东路 118#（滇黔桂石油勘探局）、西南林学院家属区（宁静小区），约涉及 249 个小区庭院，约 22597 户居民用户，立管长度约 124.2825 公里。

2.4 工程设计阶段：施工图设计

2.5 工程估算（概算）投资：34898 万元

## 3. 设计内容

3.1 本项目设计界面为出地立管绝缘法兰后（镀锌三通更换为焊接三通）至居民户内燃烧器具之间的燃气管道及设备选型；

3.2 新迎十二组团、新迎南组团、白塔路 325#（云南华昆工程技术股份公司）、大东新村 4#（云南冶金集团股份有限公司）、环城东路 231#（云南省林业调查规划设计院）、人民东路 188#（云南 CY 集团有限公司）、伍家庄 2 号（云南冶金集团股份有限公司）、东风东路 118#（滇黔桂石油勘探局）、西南林学院家属区（宁静小区），约涉及 249 个小区庭院，约 22597 户居民用户，立管长度约 124.2825 公里。主要建设内容包括老旧立管更换、燃气泄漏报警装置加装等。；



3.3配合甲方完成施工图审查，配合完成报批报建、专家咨询、资料收集等相关工作，以及施工过程中的全过程设计服务及协调工作，工程质量缺陷责任期内的设计等后续跟踪服务工作。

#### 4. 设计要求及成果

4.1 乙方提供设计服务的期限自本合同生效之日起至工程竣工验收备案完成，甲方向乙方付清设计费止。

4.2 设计进度：按招标文件执行。

4.3 设计深度：执行建设部颁发的现行有效的《建筑工程设计文件编制深度规定（2016版）》、《城镇燃气设计规范》GB50028-2006（2020版）、《燃气工程项目规范》GB55009-2021、《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版）、《城镇燃气输配工程施工及验收标准》（GB/T51455-2023），满足本合同相应设计阶段的要求。

乙方完成设计工作应遵守国家和工程所在地相关法律法规、标准、规范的规定。合同签署后，如前述版本发生重大变化，或者有新的法律以及技术标准实施的，乙方应就推荐性标准向甲方提出遵守新标准的建议，对强制性的规定或标准应当遵照执行。

因甲方采纳乙方的建议，遵守新标准或强制性规定、标准引起设计费用增加和/或设计周期延长的，由甲方承担。

#### 4.4 设计质量：

(1)乙方的设计应切合实际，使建设工程具备安全性、功能性、适用性、可实施性及经济性，并满足合同约定的功能和合理使用要求。

(2)乙方的设计应符合国家及项目所在地、项目所属行业现行设计规范和有关技术标准的规定，并且乙方的设计应在风格和功能等方面相互协调。

(3)设计依据应完整、准确、可靠，设计方案论证充分，具有可实施性，并满足设计使用年限的要求。

(4)乙方的设计应当满足甲方限额设计的要求，对于不满足的部分应予以修改。

(5)工程设计文件必须保证工程质量和施工安全、环境保护等符合有关法律法规规定，工程设计文件中应提出保障施工作业人员安全、保护环境、预防生产安全事故和工程质量事故的措施建议。



- (6) 乙方应建立完整的设计文件的设计、审核、校对和批准制度，且各阶段的责任人分工明确。
- (7) 乙方所有设计工作均应由有相应执业资格的专业人员完成，乙方团队人员组成和管理架构见本合同附件二。
- (8) 设计文件的编制应符合法律、技术标准的强制性规定及合同的要求，做到完整、准确、详尽，标准统一，规格一致。
- (9) 乙方在设计各阶段（方案设计、初步设计、施工图设计）采用的主体工艺及配套的设计内容应具有连贯性及一致性。
- (10) 其他：/。

#### 4.5 设计成果

- (1) 乙方应向甲方交付以下设计成果，并就其真实性、准确性、完整性负责。

序号	资料及文件名称	份数	交付形式	交付日期	交付地点
1	施工图图纸资料	11	纸质 11 份 及电子版 1 份	2024/6/20	昆明

#### (2) 交付设计成果要求

- (a) 乙方应提供给甲方正式设计文件，该文件应根据法律法规和有关规范要求盖章、署名。
- (b) 所有设计文件（包括图纸和报告）均应用中文表述。



(c) 乙方提交的设计文件和资料应经甲方授权代表签字确认方视为甲方对设计文件的接受和认可。甲方应将其授权代表签字确认的文件交乙方一份存档备查。

(d) 其他：/。

#### 4.6 设计成果审查

- (1) 乙方的工程设计文件应报甲方或甲方上级单位审查同意。审查范围和内容由甲方另行通知。审查的具体标准应符合法律规定、技术标准要求和本合同约定。甲方应当在收到工程设计文件之日起10天内审查完毕。
- (2) 甲方对设计文件有异议的，应以书面形式通知乙方，并说明不符合合同要求的具体内容。乙方修改后应重新报送甲方，审查期重新起算。合同约定的审查期满，甲方既未做出审查结论也没有提出异议的，视为工程设计文件已获甲方同意。
- (3) 工程设计文件需政府有关部门审查或批准的，甲方或甲方上级单位审查同意后应向其报送，乙方应予协助、配合。对于政府部门提出的意见，乙方应修改直至满足要求。

### 5. 设计依据、标准和资质

#### 5.1 设计依据

- (1) 设计委托书【本合同建设项目的设计中标通知书、招标文件和投标文件】；
- (2) 甲方提交的基础资料；
- (3) 工程项目批准文件；
- (4) 设计规范、标准、图集等文件。

5.2 乙方应采用以下设计标准及规范：《建筑工程设计文件编制深度规定（2016版）》、《城镇燃气设计规范》GB50028-2006（2020版）、《燃气工程项目规范》GB55009-2021、《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版）、《城镇燃气输配工程施工及验收标准》（GB/T51455-2023）。



5.3 乙方资质等级：乙级；资质证书编号：A251024106

发证机关：四川省住房和城乡建设厅；复审时间及有效期：2024年12月31

## 6. 资料提供

6.1 甲方应于本合同生效之日起10日内向乙方提供以下基础资料及批准文件，并对其真实性、准确性、完整性负责。

6.2 乙方应于接收当日向甲方出具接收确认书，如乙方对该等资料及文件有异议，应于收到后3日内向甲方书面提出，否则认为甲方提供资料完整无误。

序号	资料及文件名称	份数	提供形式及日期	备注
1	电子档基础资料	1	/	

## 7. 设计费及付款方式

7.1 本合同不含税设计费为人民币大写：暂估价柒拾叁万壹仟叁佰元（小写：731300元）；税率为6%，含税设计费为人民币大写暂估价柒拾柒万伍仟贰佰元（小写：暂估 775200元）。

该费用是乙方完成合同约定的设计任务及内容所包含的全部费用（包括但不限于乙方人员的薪金、现场服务、福利、交通、食宿和通讯等所有费用）以及乙方应缴纳的各项税费和规费，除非双方另有约定，乙方不再另行取费。该设计费最终以甲方或甲方上级单位竣工决算审计结果为准。在本合同履行期间，若国家税率政策发生变更调整的，本合同的执行税率也随之进行相应的调整。



## 7.2 设计收费依据按以下第 (3) 种方式确定:

- (1) 参照《工程勘察设计收费标准》确定;
- (2) 按工程所在地工程设计市场调节价协商确定;
- (3) 其他: 执行发改价格[2015]299号《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》,并参考《工程设计收费标准》(2002年修订本)中关于“工程设计收费标准”的规定,并结合目前市场情况,根据招标文件规定的工作内容和计划工作量,按下浮价格(本项目 a. 专业调整系数: 1.0; b. 工程复杂程度调整系数: 0.85; c. 附加调整系数: 1.0)。结算时,最终设计费以最终核定的施工建安工程费为基数计算出设计收费基准价乘以上述的系数再乘以 76% 记取。

## 7.3 价格调整

- (1) 若以设计概算为基础计算本合同设计费,在初步设计审批后,按批准的初步设计概算核算设计费。工程建设期间如遇概算调整,则设计费也应做相应调整。如采用本合同约定的其他计价方式确定设计费,除合同另有约定外,原则上合同设计费不再调整。如发生设计变更,则按本合同约定相应调整设计费。
- (2) 因甲方变更工程设计的范围、内容、规模、功能、条件使得乙方的设计工作变更或因甲方提交的设计资料存在错误或作较大修改时,双方协商调整设计费。
- (3) 其他/。
- (4) 关于变更的设计费计算依据和方式:【参照原国家计委《工程勘察设计收费标准》(2002年修订本)】、《工程设计收费标准》(2002年修订本)。
- (5) 出现设计费调整的情形,乙方应当在5天内以书面形式向甲方提交费用变更和/或服务期限延长的书面报告,双方按照合同约定协商确定。若双方对调整的设计费未能达成一致而导致甲方不能支付有争议款项的,不视为甲方违约,甲方无需支付违约金。对有争议款项,双方按本合同第 19 条的约定处理。

## 7.4 设计费付款方式按照下列第 (2) 款约定执行:

- (1) 一次性付款:在本合同设计工作完成、乙方提交的工程设计文件通过甲方审



查，且乙方向甲方提交符合法律规定的正式等额增值税专用发票之后/日内，一次性付清全部设计费。

(2) 分期付款：

- (a) 首期付款：合同生效之日起/日内，甲方支付设计费的/%，即人民币/元；
- (b) 第二期付款：付款时间出具施工图图纸成果，设计单位开具增值税专用发票 30 日内，付款比例：暂估价 60%，即人民币465100元；
- (c) 第三期付款：付款时间施工图经甲方审查合格，设计单位开具增值税专用发票 30 日内，付款比例：暂估价 30%，即人民币 232560 元；
- (d) 末期付款：付款时间工程竣工验收后，设计单位开具增值税专用发票 30 日内，最终设计费以核定设计收费减去已付费用，甲方向乙方支付剩余的设计费。

(3) 其他付款方式：/。

7.5 甲方在收到乙方提交的下列文件后支付相应进度的设计费：

- (a) 符合法律规定的正式等额增值税专用发票；
- (b) 乙方向甲方提交的设计费付款书面申请；
- (c) 甲方出具的该申请付费阶段设计文件签收和认可文件。

7.6 乙方指定下述账户为收取设计费的账户，并对其真实性、安全性、准确性负责。

收款人：四川广铭建设集团有限公司

开户行：中国银行股份有限公司成都武侯支行

账 号：121222845260

7.7 开具发票所需甲方信息：

纳税人名称：云南中石油昆仑燃气有限公司

税务登记号：915301006908755247

开户行名称：中国建设银行昆明滇池路支行



开户行账号：53001945040059889889

税务登记地址：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区官渡区季宏路银海金岸C座

财务电话：0871-64987025

7.8 乙方应积极配合甲方或甲方上级单位的竣工决算审计和工程结算审计工作，并按照审计结论返还多结算的设计费。如果乙方不予配合，甲方有权视情况要求乙方承担本合同第7.1款约定的含税设计费10%的违约金；如果乙方自接到甲方返还通知之日起30日内未返还多结算的设计费，甲方有权采取司法措施进行追讨。

## 8. 甲方权利义务

8.1 要求乙方对不符合工程建设强制性标准、规范和本合同约定的设计文件限期整改。

8.2 甲方有权委任胡镁林作为甲方的授权代表，在本合同有效期内决定与本合同履行有关的事项，具体授权范围为：项目实施计划、整改范围及设计深度的确定。

8.3 有权要求乙方更换其认为不称职的设计工作人员。

8.4 及时组织本合同设计项目各设计阶段的评审、验收和确认，要求乙方按照各设计阶段评审结论对已完成的设计进行补充完善，最终设计完成后，根据设计审查结论要求乙方进行必要的补充、修改，直至通过审查。

8.5 甲方及甲方的授权代表以外的任何第三方对乙方及乙方的授权代表作出的意思表示对本合同当事人均无约束力。甲方更换授权代表，应在5日前以书面形式通知乙方。

8.6 及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。

8.7 为乙方派驻施工现场的工作人员提供必要的工作条件和安全环境。

8.8 按本合同约定支付设计费用。

8.9 其他：/。

## 9. 乙方权利义务



- 9.1 接到甲方的设计任务书或委托书等文件后10日内完成现场踏勘。
- 9.2 按约定开展设计工作，提交工作成果，并有权依照约定获得设计费。
- 9.3 按照设计内容和深度进行设计，无偿提供因设计错误引起的设计更改，并增加现场跟进等服务，不得随意更改设计内容和另立项目重复收费，不得将重新描晒或只改换图标的设计按新项目收费。
- 9.4 乙方应开展限额设计，保证所完成的初步设计、详细设计以及施工图设计所对应的概算和预算不得超出各自限额的10%。
- 9.5 工程设计应保证工程的安全性能，满足施工安全操作和防护的需要，采用有利于环境保护、提高能效的设计方案。
- 9.6 委派相关专业的的设计人员参加工程设计各个阶段的审查、协调会议，完成设计交底和图纸会审、施工过程中的设计变更/确认和完善/优化、参加发包人组织的会议、参加竣工验收及协助完成竣工资料等工作。
- 9.7 【如遇在打桩和基础工程阶段，结构专业工程师应于必要时在现场监控，并及时处理现场发生的问题；结构专业工程师应参与对工程主体结构的隐蔽工程的验收工作。】
- 9.8 在工程设计中选用的材料、设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标及适应性，满足质量、安全、节能、环保等要求。除有特殊要求的建筑材料、专用设备和工艺生产线外，乙方在设计文件中不得指定设备生产商、供应商。
- 9.9 协助甲方完成设计文件的政府报审（包括但不限于市政、规划、交通、消防、绿化）工作。如审查部门提出异议，乙方应负责尽快解释说明或修改设计文件，直至通过审查。对该等设计文件的修改，乙方不得向甲方另行收取费用。
- 9.10 根据甲方要求参加工程开标后的图纸会审会议，委派现场设计代表杨义强、谢小军、尚先甫、罗丽等进行设计交底，就会议上提出的关于设计的问题进行解答，发出设计修改通知单；配合项目施工，解决施工过程中有关设计问题。
- 9.11 对甲方、施工投标单位、施工单位、监理单位提出的工程设计文件中存在的问题，应及时提出处理意见或解决方案，经甲方确认后进行相应的修改调



整，甲方对设计方案的合理修改意见乙方应予以采纳。

9.12 乙方不得将本合同项下的工作转包给任何第三方、未经甲方书面同意，不得将本合同项下的设计工作分包、也不得存在挂靠情形。对经甲方书面同意进行的分包，乙方应对分包单位所完成的工作承担连带责任。

9.13 乙方应保证其资质范围、资质等级能够承接本合同约定的设计任务，且在本合同有效期内保持其资质持续有效。

9.14 乙方应为本合同设计服务组成经甲方认可的设计团队，委任侯辉作为乙方的项目负责人，具体授权范围为：组织开展本项目的实施工作。在本合同有效期内，就本合同有关履行事项作出决定，并直接与甲方对接和联络，负责本合同项下设计工作的总体控制和协调。非经甲方书面同意，乙方不得更换项目负责人。

## 10. 设计变更

10.1 甲方因下列原因可以书面形式要求乙方进行设计变更，乙方应及时修改设计、提交变更后的设计文件并办理相关手续。

- (1) 超出设计任务书范围变更设计项目、规模、标准、条件；
- (2) 提交的基础资料错误或有较大程度修改，直接影响设计成果的；
- (3) 非因乙方原因造成设计方案的较大调整，经双方协商一致的；
- (4) 在设计执行过程中相关法律法规发生变化的；
- (5) 除了上述(1) - (4)项约定的情形，其他改变本合同设计的情形均不属于本条约定的设计变更。

10.2 因甲方原因设计变更造成乙方设计文件交付日期延误的，交付期相应顺延，由此导致乙方设计工作量增加的，甲方应相应调整设计费。

10.3 如因乙方原因需要进行设计变更，乙方应书面告知甲方并征得甲方同意，设计费不做调整，设计文件的交付日期双方协商确定。

10.4 为免疑义，各方明确对本合同和设计任务书约定范围内的设计内容进行优化



设计不应视作设计变更。

## 11. 知识产权

11.1 乙方保证,为履行本合同约定的工作内容,甲方向其提供的基础资料的知识产权归属甲方,乙方仅能在本合同约定的工作范围内使用。

11.2 乙方向甲方提供的设计成果的著作权属于甲方。任何一方未征得另一方事先书面同意不得将本项目设计文件用于其他工程项目。

11.3 甲方有权为本工程范围内的其他用途使用乙方的设计成果,并有权委托第三方基于乙方完成的设计成果进行深化设计、后续设计。

## 12. 权利瑕疵担保

12.1 乙方因本合同的履行与任何第三方(含设计分包单位)发生的纠纷或争议,由乙方自行负责处理。乙方保证,其履行本合同所使用的任何资料、方法以及向甲方提供的设计成果均不会侵犯任何第三方所拥有的包括但不限于知识产权在内的各项权利。

12.2 如果甲方因此遭受第三方索赔或起诉,乙方承诺负责处理上述索赔或起诉,自行承担解决上述第三方索赔或起诉的费用,并负责消除第三方索赔或起诉对甲方的不利影响,赔偿甲方因此遭受的全部直接损失和支付的费用(包括但不限于律师费、诉讼费、仲裁费、鉴定费和法院/仲裁庭判决或裁定的其他费用)。

## 13. 诚信合规

13.1 合同双方应坚持公平公正、诚实信用原则,严格遵守国家关于市场准入、招标投标、工程建设、安全环保质量管理、经营活动与市场竞争的法律法规,以及关于诚信、合规的各项规定,并严格执行合同文件。

13.2 乙方(包括其关联方、代理商、供应商、服务商等,下同)声明,已从中国石油天然气集团有限公司(甲方的直接母公司和/或最终母公司)门户网站(<http://www.cnpc.com.cn/cnpc/index.shtml>)上阅知《中国石油诚信合规手册》内容,并承诺在履行本合同以及因此开展的相关交易活动过程中遵守该手册阐明的诚信合规原则。

13.3 乙方在履行本合同以及因此开展的相关交易活动过程中,不得为谋取不正当利益给予国家机关、国家工作人员财物贿赂和非财产性利益贿赂,或向国家



工作人员介绍财物贿赂和非财产性利益贿赂；不得为下述目的向任何国家工作人员支付任何款项和报酬：（1）影响国家工作人员以职务身份作出的行为或决定；（2）诱使国家工作人员对政府机构开展的工作施加其影响；（3）诱使或奖励国家工作人员做出不当行为或发挥不当作用。

13.4 乙方在履行本合同以及因此开展的相关交易活动过程中，应确保其行为符合有关国家法律法规、监管要求、商业惯例、行业准则及甲方相关规章制度的规定，不得为谋取不正当利益违规行事，包括但不限于：（1）直接或间接给予甲方工作人员及其近亲属任何好处，包括但不限于给予现金及现金等价物、礼金、贵重物品、有价证券、回扣；资助出国、房屋装修；免费提供通讯和交通工具、家电及高档办公用品等物品；报销或承担旅游、宴请、娱乐健身等费用；给予就业机会等非财产性利益；（2）擅自与甲方工作人员就工程承包、工程费用、材料设备供应、工作量变动、验收、质量问题处理等进行私下商谈或者达成默契。

13.5 因履行本合同需要，经甲方书面同意，乙方将其部分工作分包的，乙方应确保分包商与其承担同等合规义务。如分包商未履行该等义务，就其违约行为，乙方承担连带责任。

13.6 乙方应采取有效措施确保前述合规义务的履行，包括但不限于：（1）制定合规管理制度，建立合规管理流程，开展合规教育培训，落实违规责任追究；（2）确保在其账簿和记录中准确地记录与本合同有关的所有交易，以便真实反映所涉及的业务活动。收到甲方书面要求后5日内，乙方应提供相应书面材料，证明其已采取相关措施。

13.7 如乙方及其工作人员未履行上述义务，甲方有权要求乙方整改，乙方应自行承担费用进行整改。因乙方违规行为产生的后果，乙方应自行承担相关损失、赔偿、费用、罚金和罚款等，并保证甲方免责；同时，甲方有权视乙方违规程度同时或单独采取不同救济措施，包括要求乙方停止违规行为、暂停付款、要求乙方退还已支付款项、要求乙方支付设计费20%的违约金、解除合同、取消乙方市场准入资格等；乙方支付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应继续承担甲方由此遭受的所有损失。

13.8 甲方及其工作人员在履行本合同以及因此开展的相关交易活动过程中，不得为谋取不正当利益直接或间接向乙方主动索取或接受任何好处，包括但不限于：（1）以任何形式向乙方索要赞助、回扣，接受礼金、有价证券、贵重物



品，收受交通和通讯工具、家电及高档办公用品等；（2）接受乙方提供的房屋装修或以考察、参观等名义参加乙方安排的国内外旅游活动；（3）参加可能影响其公正履职的宴请、高消费娱乐、婚丧嫁娶等活动；（4）在乙方报销任何应由其单位或个人支付的费用；（5）向乙方和相关单位介绍甲方工作人员的配偶、子女、亲属参与同甲方工程项目合同有关的任何活动，包括但不限于同工程项目合同有关的设备及材料采购、工程分包、提供服务和劳务等经济活动；（6）向乙方和相关单位推荐分包商或要求乙方和相关单位购买工程项目合同约定以外的材料、设备等。如乙方发现甲方及其工作人员存在违规行为，应主动向甲方纪检监察部门报告。

13.9 其他约定：/。

#### 14. 保险

14.1 乙方应为其可能进入本项目现场的工作人员和其现场自有财产等购买保险。

其中，人身意外伤害险最低保额为/万元，人身意外死亡险最低保额为/万元；乙方现场自有财产损失或损坏的保险。

14.2 乙方应购买设计责任保险，单项索赔赔偿限额不低于人民币/万元，并且免赔额不高于人民币/万元。

14.3 自乙方开始提供本合同项下的服务之日起至本项目通过竣工验收备案后不少于/年的期限内，乙方应保持上述保险的有效性。

14.4 签订本合同后/天内，乙方应向甲方提供上述保单的复印件。购买上述保险是甲方支付本合同项下设计费的必要前提。

#### 15. 不可抗力

15.1 不可抗力事件是指合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，包括但不限于地震、水灾、火灾（非人为）、雷击、雪灾、瘟疫、流行性疾病等自然灾害；战争、骚乱、戒严、暴动、恐怖袭击、罢工、内乱等社会事件导致无法履行合同的情形。

15.2 由于不可抗力原因，使双方或任何一方不能履行合同义务时，受到不可抗力影响的一方应采取有效措施，尽量避免或减少损失，将损失降低到最低程度，在不可抗力发生后24小时内以书面形式通知对方，并在其后7日内向对方提供有效证明文件。一方未尽通知义务或未采取措施避免、减少损失的，应



就扩大的损失承担相应的赔偿责任。

15.3 因不可抗力无法按期履行或不能履行本合同的,根据不可抗力的影响,部分或全部免除责任,但法律另有规定的除外。如发生迟延履行,在迟延履行期间发生不可抗力事件导致迟延履行方无法履行其合同义务,迟延履行方不能就迟延履行期间的不可抗力事件免责。

15.4 因不可抗力致使合同无法按期履行或不能履行所造成的损失由双方各自承担。因不可抗力发生的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担:

- (1) 双方各自负责其人员伤亡,并承担相应费用;
- (2) 乙方停工损失,由乙方承担;
- (3) 延误的工期相应顺延。

15.5 如果因不可抗力的影响致使本合同中止履行15日以上时,双方应就继续履行本合同进行协商,协商不成则双方均有权解除本合同。当一方因上述原因解除本合同时,应当以书面形式通知另一方。通知送达另一方时本合同终止。

## 16. 保密

16.1 双方同意,当事人一方对在订立和履行合同过程中知悉的另一方的商业秘密、技术秘密、其他商业、技术、管理及财务信息(合称“保密信息”)负有保密责任,未经同意,不得对外泄露或用于本合同以外的目的。一方泄露或者在本合同以外使用该保密信息给另一方造成损失的,应承担损害赔偿责任。当事人为履行合同所需要的信息,另一方须予以提供。

16.2 在本合同约定的保密信息不包括以下信息:

- (1) 在从对方获得前,已经掌握且对方不反对使用或披露的信息;
- (2) 已经为公众所知的信息,但该等信息为公众所知是由于一方违反本合同规定的除外;
- (3) 一方按照有管辖权的法院或其他有权机关的合法要求而披露的信息;
- (4) 依一方的书面授权而向第三方披露的信息。

16.3 本合同的变更、解除、履行完毕等不影响本条款的效力,在发生上述情形下,双方仍应履行保密义务。

16.4 保密期限为本合同有效期及本合同终止后1年。



## 17. 通知

17.1 与本合同有关的批准文件、通知、证明、指示、指令、要求、请求、意见、确定和决定等，均应采用书面形式或合同双方确认的其他形式，并应在合同约定的期限内送达接收人。

17.2 除非本合同另有约定，本合同项下双方之间的一切通知均可通过传真、邮递、快递、电子邮件或双方同意的其他方式送达以下地址：

(1) 云南中石油昆仑燃气有限公司（甲方名称）

联系人： 胡镁林

联系电话：13529115035

传真号码：/

通讯地址：昆明市官渡区银海金岸C座

邮政编码：650000

电子邮件：/

(2) 四川广铭建设集团有限公司（乙方名称）

联系人： 杨林伟

联系电话：15982040518

传真号码：028-87457877

通讯地址：四川省成都市青羊区青羊工业总部基地F11A

邮政编码：610091

电子邮件：scgmsj@126.com

17.3 通知在下列日期视为送达被通知方：

(1) 由挂号信邮递，发出通知一方持有的挂号信回执所示日；

(2) 由传真传送，收到成功发送确认后的第一个工作日；

(3) 由特快专递发送，以收件人签收日为送达日，收件人未签收的，以寄出日后第四个工作日为送达日；

(4) 由电子邮件发送，以发出通知一方邮件系统显示已成功投递对方服务器



(包括但不限于收到被通知一方阅后自动回执)的当日。

17.4 双方的通讯地址可作为法院、仲裁庭任一程序送达材料、法律文书、仲裁文书的地址, 前述程序包括但不限于诉前调解、财产保全、一审、二审、执行、再审等, 一方的通讯地址或联系方式如发生变动, 应立即书面通知对方, 因未及时通知而造成的损失由通讯地址或联系方式变动方自行承担。

16.5 双方应及时签收对方送达至约定地点和指定接收人的来往信函; 如确有充分证据证明一方无正当理由拒不签收的, 视为拒绝签收一方已签收。

## 18. 违约责任

18.1 一方未履行合同义务或履行义务不符合约定的, 应承担继续履行、采取补救措施、赔偿损失等违约责任。

18.2 甲方未按本合同约定支付设计费, 经乙方书面催告后90个工作日内仍不支付的, 除应继续履行付款义务外, 每逾期一日, 按银行同期贷款利率向乙方支付违约金。

18.3 甲方未按约定向乙方提供设计基础资料及批准文件, 导致乙方不能按时提交设计成果的, 应相应顺延乙方提交成果的时间。

18.4 乙方未按期交付设计成果及有关资料的, 每逾期一日, 乙方应向甲方支付设计费1%的违约金(甲方可从设计费中扣除)。

18.5 乙方交付的设计成果存在错误、遗漏或不符合约定质量和规范要求, 乙方应负责修改或补充, 乙方因此未能按照约定的时间提交设计成果, 应同时按照第18.4条的约定支付违约金。

18.6 因设计遗漏、错误或设计质量不符合技术标准、规范和约定要求等导致工程出现质量问题, 给甲方造成损失的, 乙方除免收受损失部分的设计费外, 还应赔偿甲方因此遭受的全部损失但赔偿额最高不超过本合同设计费的100%。

18.7 乙方擅自变更附件二所确定的主要设计人员, 每擅自变更一人次, 应向甲方支付5000元违约金, 甲方可在应支付给乙方的设计费中扣除该等违约金, 该设计人员为项目负责人或技术负责人的, 甲方有权解除本合同。

18.8 乙方存在转包本合同项下工作、未经甲方事先书面同意而擅自分包合同项下



工作或挂靠情形的,甲方有权解除合同,乙方应按照本合同设计费的30%向甲方支付违约金,如前述款项不足以补偿甲方因此所受损失的,甲方有权继续向乙方索赔,直至弥补甲方因此所受的全部损失。

18.9 乙方单方解除本合同的(依据本合同第20条的约定解除合同的除外),应向甲方支付合同金额30%的违约金,并承担甲方因此受到的所有损失和由此发生的费用(如有)。

18.10 乙方编制的各投资概算报告中投资概算金额增加幅度超过审定投资概算额20%的,甲方有权解除合同,并要求乙方向其赔偿由此带来的损失(如有)。

18.11 乙方编制的施工图设计预算额超过初步设计概算额/%的,造成甲方损失的,应向甲方赔偿设计费/%的金额。

18.12 其他/。

## 19. 法律适用与争议解决

19.1 本合同适用中华人民共和国法律并依照其进行解释。

19.2 因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方自行协商解决;协商开始后15日内仍无法达成一致的,按以下第(2)种方式解决:

(1) 向/住所地人民法院提起诉讼。

(2) 提交昆明市仲裁委员会,按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则在昆明市进行仲裁。仲裁语言为中文。仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。

(3) 提交双方共同上级协调解决。

19.3 在诉讼/仲裁/协调期间,本合同不涉及争议部分的条款仍须履行,双方均不得以解决争议为由拒不履行其在本合同项下的任何义务。

## 20. 合同的变更与解除

20.1 经双方协商一致,可以变更或解除本合同。变更或解除协议应采用书面形式。

20.2 出现下列情形之一的,一方可以解除合同,但应提前15日书面通知对方。合同的解除不影响各方依据合同和法律享有的权利和承担的义务:

(1) 因不可抗力致使合同目的无法实现;



- (2) 由于不可抗力之外的情形或者受其他非合同双方签约时能预见的客观情况的影响, 设计工作停工超过15天, 且双方无法就合同继续履行达成一致意见;
- (3) 乙方工程设计成果存在重大质量问题, 经甲方催告后, 在合理期限内修改后仍不能满足国家现行深度要求或不能达到合同约定的设计质量要求;
- (4) 由于乙方原因导致设计成果提交延误超过15个工作日;
- (5) 乙方给甲方造成损失拒不赔偿或者对甲方提出的合理要求拒不履行或者拖延履行;
- (6) 乙方存在转包本合同项下的设计工作、未经甲方事先书面同意而擅自分包本合同项下的设计工作或挂靠情形, 经甲方通知改正而未改正;
- (7) 乙方未办理设计责任保险, 经甲方催告后仍未办理;
- (8) 乙方被甲方或甲方上级主管部门取消准入资格;
- (9) 甲方拒不支付设计费超过 30%的。经乙方书面催告后60日内无合理理由仍未付款的, 但因乙方违约导致甲方拒付设计费的情况除外;
- (10) 其他约定: /。

20.3 在本合同有效期内, 非乙方原因导致设计工作全部或部分暂停的, 甲方可通知乙方暂停全部或部分工作。乙方应立即安排停止工作, 并将开支减至最小。除不可抗力外, 甲方应赔偿乙方由此遭受的损失。乙方应在接到甲方复工通知后立即恢复设计工作。暂停全部工作超过30天, 乙方可发出解除本合同的通知, 自通知到达甲方时, 本合同解除。甲方应向乙方支付合同解除之日已验收通过的设计与相关服务的酬金。

## 21. 合同生效及其他

21.1 本合同未尽事宜, 双方另行签订书面补充协议。补充协议与本合同内容不一致的, 以补充协议为准。

21.2 本合同经双方法定代表人(负责人)或授权代表签字并加盖合同专用章或公章之日起生效。

21.3 本合同一式陆份, 甲方执肆份, 乙方执贰份, 每份均具有同等法律效



力。

(以下无正文)



【本页为《建设工程设计合同》（合同编号：KLNY-YNKLPR-2024）<sup>-12</sup>的签字页】

甲方：\_\_\_\_\_

（公章或合同专用章）

法定代表人/负责人/委托代理人签字：\_\_\_\_\_



乙方：\_\_\_\_\_

（公章或合同专用章）

法定代表人/负责人/委托代理人签字：\_\_\_\_\_





## 附件一：昆明市盘龙区城市燃气管道老化更新改造项目二标段工程设计 HSE 合同

### 昆明市盘龙区城市燃气管道老化更新改造项目二标段工程设计 HSE 合同

建设单位（甲方）：云南中石油昆仑燃气有限公司

设计单位（乙方）：四川广铭建设集团有限公司

为了确保昆明市盘龙区城市燃气管道老化更新改造项目二标段设计工作的安全进行，确保甲乙双方人员的安全和健康，保护生态环境，依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国消防法》和其他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程设计工作的职业健康、安全生产、环境保护（HSE）事项协商一致，订立本合同。

#### 一、名词解释

- 1、违法、违规、违章：指合同当事人违反 HSE 法律法规，违反 HSE 规定、标准，违反 HSE 规章的行为。
- 2、事故：指在本合同约定的范围内，因当事人责任或不可抗力造成有关经济损失和人员伤亡等。
- 3、不可抗力：指合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，包括但不限于地震、水灾、火灾（非人为）、雷击、雪灾、瘟疫、流行性疾病、海啸、风暴潮、台风、泥石流、滑坡等自然灾害；战争、骚乱、戒严、暴动、恐怖袭击、罢工、内乱等社会事件导致无法履行合同的情形。
- 4、健康、安全、环境例卷：指乙方对重要的设备、高度危险的活动等，描述其现存的健康安全环境危险和危害，以及将该危险控制到国家和行业标准能够接受的水平所采取措施的文本。

#### 二、合同范围：

- 1、项目名称：昆明市盘龙区城市燃气管道老化更新改造项目二标段



2、项目内容：新迎十二组团、新迎南组团、白塔路 325#（云南华昆工程技术股份有限公司）、大东新村 4#（云南冶金集团股份有限公司）、环城东路 231#（云南省林业调查规划设计院）、人民东路 188#（云南 CY 集团有限公司）、伍家庄 2 号（云南冶金集团股份有限公司）、东风东路 118#（滇黔桂石油勘探局）、西南林学院家属区（宁静小区），约涉及 249 个小区庭院，约 22597 户居民用户，立管长度约 124.2825 公里。主要建设内容包括老旧立管更换、燃气泄漏报警装置加装等。

3、项目所在地点：昆明市盘龙区

4、项目安全特点：/

5、项目实施时间：2024 年 5-12 月

6、项目批准文号：/

7、项目负责人：侯辉

8、安全负责人：杨林伟

### 三、合同工期：

1、计划开工日期：2024 年 5 月

2、计划完成日期：2024 年 6 月

### 四、甲方的权利和义务

#### （一）甲方的权利

1、对乙方进行安全业绩、资质审查。

2、要求乙方建立安全组织机构，严格执行国家和项目所在地安全生产法规、标准的规定，以及甲方安全生产规章制度、安全操作规程的要求，落实事故防范措施。

3、要求乙方针对作业项目制定健康安全环境例卷和安全方案、安全措施并备案。对乙方未制定安全方案和措施或虽制定但未落实或落实不到位的情形，要求乙方暂停设计工作。

4、对乙方设计现场的安全作业情况进行监督检查及处理。

5、要求乙方履行安全生产职责，制止乙方违反安全规定的行为。

6、对乙方没有经过安全教育的设计人员，有权要求其停止工作。

7、发生事故后根据有关规定组织、参与事故的调查，并对事故统计上报。



8、对乙方设计人员违反甲方规定的行为有权制止和纠正，并按相关制度要求进行处罚。

## (二) 甲方的义务

- 1、认真贯彻落实国家有关法律、法规和标准的规定。
- 2、负责对乙方设计人员进行项目安全技术交底。
- 3、发生事故后积极组织抢险，防止事故扩大，并按有关规定进行报告。
- 4、保障职业健康、安全环保投入，足额按时支付安全生产费用及项目职业健康、环境保护费用。
- 5、其他根据项目要求应尽的义务。

## 五、乙方的权利和义务

### (一) 乙方的权利

- 1、对甲方的安全管理工作提出合理化建议和改进意见。
- 2、在设计作业中，对甲方违规违章指令有权拒绝执行。
- 3、要求甲方对乙方设计人员进行安全技术交底。

### (二) 乙方的义务：

- 1、健全安全组织机构，建立安全生产责任制，执行甲方有关的规章制度。
- 2、履行安全职责，严格执行国家和地方的安全法规、行业标准的规定，以及甲方的安全技术规程和管理制度的要求，接受甲方安全部门的监督检查。
- 3、对设计人员进行安全法规、标准等专业知识的教育培训，要求其具备相应的安全意识和安全技能。
- 4、不得在设计文件中要求购买或使用不符合国家、行业标准和甲方规定的原材料、设备、装置、防护用品、器材、安全检测仪器等。
- 5、乙方进入现场的设计人员的各种劳动保护、安全防护及消防器材应自备，临时借用甲方的特殊防护用品、消防器材等应及时归还、损坏要赔偿。
- 6、乙方设计人员应在规定的区域内作业，未经甲方许可不得超区域作业。

## 六、违约责任及处理



- 1、双方违反本合同要求，未造成事故时，违约者应依据合同约定承担违约责任，包括但不限于支付违约金、停工整改、赔偿损失等。
- 2、发生事故时，双方均有采取措施阻止事故扩大的义务，所发生的费用由事故调查后确认的责任方承担。
- 3、甲方违约或违章指挥造成的事故，甲方承担全部责任，按规定及时上报并追究有关人员责任。乙方违约造成的事故，乙方承担全部责任，按规定向甲方报告并追究有关人员责任。双方共同违约造成的事故，按双方责任大小承担相应责任，并按规定追究有关人员责任。
- 4、对乙方发生事故后弄虚作假、隐瞒不报、迟报或谎报，一经查出，按甲方规定处罚，情节严重的，取消其进入甲方市场的资格。
- 5、由于甲方不进行安全教育，现场交底不清楚，标识有误造成的事故，由甲方承担责任。
- 6、因乙方原因造成甲方人员受到伤害和财产损失，由乙方负责赔偿。
- 7、乙方承担不接受甲方安全教育，未按规定穿戴劳动保护用具，不服从甲方紧急事态告知、超指定区域作业等造成的各类事故责任。
- 8、乙方承担违反甲方安全管理制度和规定，违反安全规程、现场安全管理不到位等造成的各类事故责任。

#### 七、合同争议解决办法

因履行本合同发生的争议，其解决方式与主合同的约定保持一致。

#### 八、合同生效及其他

- 1、本合同经双方法定代表人（负责人）或授权代表签字并加盖合同专用章或公章之日起生效。
- 2、本合同作为《建设工程设计合同》的附件，与《建设工程设计合同》同时生效，同时终止。如主合同期限因故变更，本合同期限亦随之变更。
- 3、本合同未尽事宜按国家及地方政府主管部门和甲方有关规定执行。
- 4、本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，每份均具有同等法律效力。

（以下无正文）



【本页为《建设工程设计合同》（合同编号：KLNY-YNKLRQ-2024-）的《昆明市盘龙区城市燃气管道老化更新改造项目二标段工程设计 HSE 合同》的签字页】

甲方（印章）

乙方（印章）

法定代表人（负责人）/委托代理人：

法定代表人（负责人）/委托代理人：

日期：2024.5.20

日期：2024.5.20



附件二：设计单位团队人员组成及管理架构

序号	本项目任职	姓名	职称	专业	执业或职业资格证明			备注
					证书名称	级别	证号	
1	项目负责人	侯辉	高级工程师	城市燃气	注册公用设备工程师（动力）/ 职称证书	高级	CD166200027/021401003236	
2	技术负责人	谢小军	高级工程师	城镇燃气	职称证书	高级	川高 120337	
3	技术保障组	尚先甫	高级工程师	燃气	职称证书	高级	20190132643	
4	技术保障组	罗丽	高级工程师	燃气	职称证书	高级	20190182698	
5	技术保障组	庞茂华	高级工程师	土建	注册建筑师	二级	220132100021	
6	工艺负责人	张东	工程师	城市燃气工程	职称证书	中级	00125898	
7	经济负责人	杨丹	工程师	造价	注册造价工程师	一级	建[造] 11225100014069	
8	建筑负责人	邹维琼	工程师	建筑	注册建筑师	二级	220205100087	



9	结构负责人	何靖	工程师	土木工程	注册结构工程师	二级	S220115100009	
10	电气负责人	文春培	工程师	电气工程	职称证书	中级	20190013566	
11	给排水负责人	王娟	工程师	给排水	职称证书	中级	108617	
12	暖通负责人	祁久龙	高工	采暖通风	职称证书	高级	B130810227	
13	自控负责人	王兴国	高工	自控	职称证书	高级	工—42349	
14	咨询负责人	周波	工程师	其他(工程技术经济)	咨询工程师(投资)登记证书	/	咨登 2720230830534	
15	专业技术人员	罗勇	工程师	油气储运工程	职称证书	中级	201220085116	
16	专业技术人员	黄灿灿	工程师	燃气	职称证书	中级	1500102269631	
17	专业技术人员	吕清	工程师	城市燃气	职称证	中级	201220125269	
18	专业技术人员	余成	工程师	市政工程	职称证书	中级	021401117485	



1 9	专业 技术 人员	骆柏 旭	工程师	油气储 运	职称证 书	中级	20190017109	
2 0	专业 技术 人员	林益	助理工 程师	城市燃 气工程 技术	学历证 书	初级	106151201706060 039	
2 1	专业 技术 人员	聂云 真	助理工 程师	建筑环 境与能 源应用 工程	学历证 书	初级	106151202305101 570	



## “反围猎”合作承诺书

(适用于承包商、服务商、供应商等产品和服务提供商)

致云南中石油昆仑燃气有限公司：

我公司作为贵公司的产品和服务提供商，自愿与贵公司就“反围猎”工作开展合作，并郑重承诺：

一、不以行贿等不正当手段获取合作资格，不违反招标投标等方面法律法规和贵公司管理制度规定。

二、不得以任何形式、任何理由向贵公司工作人员及其亲属提供回扣，赠送礼品礼金、有价证券，或以借贷、理财、授课、咨询等名义变相输送利益。

三、不向贵公司工作人员及其亲属提供非正常宴请、车辆使用、营业性娱乐场所消费，以及联谊、度假、旅游、健身等活动。

四、不为贵公司工作人员及其亲属支付租赁/购买住房、房屋装修、购物等应由个人支付的费用。

五、不以春节、端午、中秋等年节假日走访看望为由，向贵公司工作人员及其亲属赠送各种形式的礼品礼金、代金券、电子红包、购物卡（券）等。

六、不向贵公司工作人员及其亲属在生日、岗位变动、子女升学留学及婚丧喜庆等事宜中赠送各种形式的礼品礼金，支付或提供应由其个人承担的车辆、场地、餐饮等费用。



七、不为贵公司工作人员及其配偶、子女及其配偶等亲属和其他特定关系人在就业任职、薪酬分配、从事营利活动等方面提供便利条件。

八、不采取“影子股东”、隐名入股、变相代持、合同转包、境外交易支付等各类隐蔽手段贿赂贵公司工作人员及其亲属。

九、不为获得规避监管、突破程序等便利，在合同签订、履行、付款等环节向贵公司工作人员及其亲属赠送、支付合同约定以外的任何费用。

十、不做出其他商业贿赂、不正当竞争、输送不正当利益等违反国家法律法规以及贵公司制度规定的行为。

我公司愿与贵方携手共同构建“亲清”的合作关系，在业务交往中规范本单位工作人员行为，划清交往界限，如有贿赂、利益输送等“围猎”行为，愿意积极配合调查并如实提供各种相关资料，一经查实，愿意接受国家司法机关、纪检监察机构及贵公司的相应处罚。

承诺单位：

承诺人：

2024年 5月 20 日





## 廉政合同

甲方：云南中石油昆仑燃气有限公司

法定代表（负责）人：马立军

注册号：915301006908755247

注册地：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区官渡区季宏路银海金岸C座

乙方：四川广铭建设集团有限公司

法定代表（负责）人：何克林

注册号：9151010706244407XK

注册地：四川省成都市青羊区青羊工业总部基地F11A

为认真贯彻落实中央和地方，以及企业关于廉政建设的有关规定，预防和减少经济犯罪，共同维护合作秩序，确保建设工程设计合同（昆明市盘龙区城市燃气管道老化更新改造项目二标段）

\_\_\_\_业务活动中（包括交易谈判、招投标、工程、供货、服务、承揽服务、技术交流与合作、物流、付款及其他履行本合同等业务）甲、乙双方秉公行事，双方在平等自愿、协商一致的基础上，签订本廉政合同。

### 1. 双方权利和义务

1.1 严格遵守国家、省市有关法律法规的规定。

1.2 严格执行主合同中一切合同文件，自觉按合同办事。



1.3 合同双方当事人的业务活动应坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益。

1.4 发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。

1.5 发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

1.6 甲乙双方及其工作人员不得索要或接受对方请吃、请玩；不得索要或接受对方赠送的礼品、礼金和各种有价证券、信用卡及其他支付凭证；不得接受对方任何好处费及回扣；不得在对方报销任何应由本方或其工作人员个人支付的费用

1.7 甲乙双方不得以任何理由安排对方及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动；不得为对方和个人购置或提供通讯、交通工具和高档办公用品等物品

1.8 甲乙双方及其工作人员要秉公办事，不得营私舞弊，不得利用职权私自谋利。

## 2. 违约责任

违反本合同规定，应按照廉政建设的有关规定给予相应责任追究。违约方被纪检监察或司法机关立案查处的，守约方有权中止项目合同并可向违约方追诉由此所造成的损失。

对不主动报告情况的有关人员，一经查出，视情节轻重给予党纪、政纪处分，情节严重的移交司法机关追究刑事责



任。

### 3. 举报途径

本合同由双方及双方上级单位的纪检监察部门监督和对执行情况的检查。

甲方廉政举报电话:0871-64987027

甲方廉政举报地址:云南省昆明市官渡区银海金岸 C 座 818 室

乙方廉政举报电话:0871-63167609

乙方廉政举报邮箱/地址:823912070@qq.com

4. 本合同与主合同时签订, 一式 陆 份 (与主合同份数相同), 甲方持 肆 份, 乙方持 贰 份, 每份具有同等法律效力。

5. 本合同经甲乙双方法定代表人或委托代理人盖章并加盖合同专用章后生效。

6. 本合同与主合同同时签订并生效, 作为主合同的组成部分。

甲方单位: (盖章)

法定代表人

或委托代理人 (盖章):

经办人:

乙方单位: (盖章)

法定代表人

或委托代理人 (盖章):

经办人:



2024年5月20日

2024年5月20日