

师宗至丘北高速公路建设文山段对省道
S206 影响补偿修复工程

合同协议书

发包人：丘北公路分局



承包人：云南华怡道桥技术工程公司



日期：2025年 4 月 20 日

合同协议书

发包人（全称）：丘北公路分局

承包人（全称）：云南华怡道桥技术工程公司

为确保师宗至丘北高速公路建设文山段对省道 S206 影响补偿修复工程项目按质、按量、按时顺利完成，根据《中华人民共和国民法典》及其他法律、法规规定，双方在自愿、平等、协商、充分表达各自意愿的基础上，达成以下协议：

一、工程概况

1、**工程名称：**师宗至丘北高速公路建设文山段对省道 S206 影响补偿修复工程。

2、**工程地点：**丘北县境内。

3、**资金来源及比例：**高速路影响地方维护费，占比 100%。

4、**内容及规模：**省道 S206 以且至丘北 K85+700 至 K110+700 部分道路功能性修复及日常养护，具体内容以工程量清单为准。

二、合同价、工期、结算及支付

1、根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）肆佰壹拾捌万壹仟贰佰壹拾叁元叁角柒分（¥ 4181213.37 元），最终以实际完成工程量计算结算价。此价格包含完成本工程所需的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、税金等一切费用，除本合同另有约定外，不因任何因素调整。未经发包人事先书面同意，承包人不得要求发包人支付任何额外费用。

2、工期：计划工期 180 日历天。

计划开工日期：具体开工时间以开工令签署之日起计算

计划交工日期：按开工报告的日期顺延 180 日历天

3、结算及支付

3.1 承包人提交付款申请且发包人完成审核确认后 7 日内，发包人应向云南交投集团公路建设有限公司发出书面付款通知。承包人应在收到发包人书面付款通知后 5 日内，向云南交投集团公路建设有限公司开具合法有效的增值税专用发票。云南交投集团公路建设有限公司应在收到发票后，将通知金额以银行转账方式支付至承包人指定账户。

3.2 支付信息：

发 包 人：丘北公路分局

法定代表人或负责人：李立成

住 所 地：云南省文山州丘北县椒莲路住建局西侧

电 话：0876-4122578

电子信箱：147187504@qq.com

开户银行：中国建设银行丘北支行

账 号：53050167733600001382

开户银行地址：云南省文山州丘北县彩云路 2 号

统一社会信用代码：1253000062285406XK

承 包 人：云南华怡道桥技术工程公司

法定代表人或负责人：熊世银

住 所 地：云南省昆明市环城南路 262 号云路中心

D 幢 25 层

联系人： 蒋立涛

电 话： 13759119738

电子信箱： 692639895@qq.com

开户银行： 中国工商银行股份有限公司昆明北京路支行
账 号： 2502014509024556593

开户银行地址： 云南省昆明市盘龙区北京路 517-519 号

统一社会信用代码： 91530111216690039N

三、质量标准

标段工程交工验收的质量评定：合格；竣工验收的质量评定：合格。参照《公路养护工程质量检验评定标准第一册土建工程》（TG5220-2020）进行质量评定。

四、项目主要负责人

承包人项目经理：王丽，联系方式： 18788579084。承包人项目总工：王雄，联系方式： 13888046404。

五、双方权利和义务

1、发包人责任

1.1 发包人负责向上级管理部门联系、汇报有关工程建设事项，处理工程用地的有关事宜，标定工程用地界线。

1.2 向承包人提供必要的施工图纸、资料。

1.3 负责组织（可委派专人）进行施工过程中各道工序、层次和隐蔽工程的中检中验。

1.4 及时书面通知云南交投集团公路建设有限公司向承包人支付款项。

2、承包人责任

2.1 负责管理本工程施工的人员（含任何雇员）、机械设备、

妥善保管施工材料，承担相应费用。

2.2 遵守当地政府有关法令和当地的乡规民俗，承担本单位及其人员涉及的法律或经济责任。

2.3 办理本单位所需的临时住房、生活用地等事项，并承担费用。

2.4 根据发包人提供的设计图纸、资料和按合同规定发出的指令要求精心组织施工。严格按照各项工程施工规范进行施工，接受发包人现场管理人员的检查、监督。及时申报进行中检中验。对不合格工程必须进行返修补救或推倒重做，并承担相应费用，若因此造成逾期的，应按照项目专用合同条款的约定承担违约责任。若承包人返工后仍未达到合格标准，发包人有权请第三方进行施工，因此所产生的费用由承包人承担，除此之外给发包人造成损失的，还应予以赔偿。

2.5 承包人应按有关规定，采取严格的安全防护措施，承担由于自身安全措施不利造成事故的责任和因此产生的费用。

2.6 按照相关规定和发包人要求，及时整理工程资料，确保资料真实、完整、有效。工程竣工后 10 日内，向发包人提交符合要求的竣工资料。

2.7 负责施工现场的管理和维护，采取有效的安全防护措施，确保施工人员和过往行人、车辆的安全。如发生安全事故，承包人应承担全部责任。因此造成发包人损失的，承包人应当对发包人承担赔偿责任。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

(1) 中标通知书；

- (2) 报价函及其附录;
- (3) 项目合同条款及其附件;
- (4) 技术标准和要求;
- (5) 图纸;
- (6) 中标单位已标价工程量清单;
- (7) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。项目合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、补充协议

针对合同未尽事宜,合同当事人双方另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。

八、履约保证金

履约保证金采用履约保函形式提交给发包人,保函保险金额为:签约合同价的 10%。

九、缺陷责任期与保修约定

1、缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限: 6个月(自单位工程验收合格之日起算)。

2、承包人提供保证金的方式

质量保证金保函/保险,竣工验收合格后缴纳,保证金额为:3% 的合同价;

3、保修

(1) 保修责任

工程保修期为：从工程实际交工之日起 6 个月。

(2) 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：3 个工作日内。

十、特别约定

1、本协议及附件内容如与发包人与云南交投集团公路建设有限公司及承包人签订的《省道 S11 师宗至丘北高速公路文山段建设项目影响国省干线路段保通维护、应急抢通和损坏修复协议》不一致的，以本协议及附件约定内容为准。

2、**发包人承诺并保证**云南交投集团公路建设有限公司认可本协议及附件的所有约定内容。

十一、违约责任

1、任何一方没有按本合同约定条件而擅自解除或终止合同，所造成的一切损失由违约方承担。

2、任何一方不履行协议或履行协议不符合约定的，应向对方承担违约责任。

3、若承包人未按合同约定的时间开工或竣工或提交竣工资料，每逾期一日（若验收不合格则自发包人通知整改之日起亦应承担逾期责任），应向发包人支付 5000 元的违约金。逾期超过 30 日的，发包人有权解除合同，并要求承包人支付签约合同价 5% 的违约金，并由承包人承担因此造成的全部损失。

4、承包人转包或未经发包人同意擅自分包的，发包人有权解除本合同，并要求承包人支付签约合同价 20% 的违约金，并由承包人承担因此造成的全部损失。

5、合同约定产生争议时，所产生的诉讼费、律师费、保全

费等由违约方承担。

十二、争议的解决

所有因本合同引起的或与本合同有关的任何争议将通过共同协商解决。如果双方不能通过协商解决的，则任何一方均可向发包人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

十三、合同生效

本合同自双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位章后生效。


十四、其他事项

本合同一式六份，由发包人和承包人各执三份。

发包人：丘北公路分局
(盖章)

法定代表人：
或
其委托代理人：

承包人：云南华怡道桥技术
工程公司 (盖章)

法定代表人：
或
其委托代理人：

签订日期：2025 年 4 月 20 日

项目专用合同条款数据表

序号	条目号	信息或数据
1	1.1.2.2	发包人：丘北公路分局 地 址：云南省文山州丘北县锦屏镇椒链路
2	1.1.2.6	质量监督单位： <u>文山公路局养护工程质量管理小组</u> 地址： <u>云南省文山市开化镇华龙西路7号</u> 邮政编码： <u>663000</u>
3	1.1.4.5	缺陷责任期：自实际交工日期起计算 <u>6个月</u> 。
4	1.6.3	图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该项工程或工程相应部位施工前 <u>7</u> 天签发图纸修改图给承包人
5	3.1.1	监理人受发包人委托，享有合同约定的权力。监理人在行使权力前需经发包人事先批准并执行本项目建设管理办法的相关规定。
6	5.2.1	发包人是否提供材料或工程设备： <u>否</u> 如发包人负责提供材料或工程设备，相关规定如下： <u>\</u>
7	6.2	发包人是否提供施工设备和临时设施： <u>否</u> 如发包人负责提供部分施工设备和临时设施，相关规定如下： <u>\</u>
8	8.1.1	发包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： <u>承包人进场后7天内</u> 。 承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限： <u>资料报送后10天</u> 。
9	11.5(3)	逾期交工违约金： <u>5000</u> 元/天
10	11.5(3)	逾期交工违约金限额： <u>5%</u> 签约合同价
11	11.6	提前交工的奖金： <u>0</u> 元/天
12	11.6	提前交工的奖金限额： <u>\</u> 签约合同价
13	15.2.2	承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人按所节约成本的 <u>\%</u> 或增加收益的 <u>\%</u> 给予奖励。
14	16.1	合同期内不调价
15	17.2.1(1)	开工预付款金额： <u>30%</u> 签约合同价,开工预付款在进度付款证书的累计金额未达到签约合同价的 <u>30%</u> 之前不予扣回，在达到签约合同价 <u>30%</u> 之后，开始按工程进度以固定比例（即每完成签约合同价的 <u>1%</u> ，扣回 开工预付款的 <u>2%</u> ）分期从各月

		的进度付款证书中扣回,全部金额在进 度付款证书的累计金额达到签约合同价的 80%时扣完。
16	17.2.1	材料、设备预付款比例: <u>无</u>
17	17.3.2	承包人在每个付款周期末向质量监督单位提交进度付款申请单的份数: <u>3</u> 份
18	17.3.3 (1)	进度付款证书最低限额: <u>1</u> 万元。
19	17.3.3 (2)	逾期付款违约金的利率: <u>1</u> %/天, 按照同期中国人民银行短期贷款利率加手续费计算。
20	17.4.1	质量保证金限额: 3%合同价 (在退还履约保证金前, 提交质量保证金, 其期限为交工验收合格后 6 个月), 若交工验收时承包人具备被招标 项目所在地省级交通运输主管部门评定的最高信用等级, 发包人给予 <u>1</u> %合同价格质量保证金的优惠。 质量保证金是否计付利息: <u>否</u>
21	17.5.1 (1)	承包人向质量监督单位提交交工付款申请单 (包括相关证明材料) 的份数: <u>3</u> 份
22	17.6.1 (1)	承包人向质量监督单位提交最终结清申请单 (包括相关证明材料) 的份数: <u>3</u> 份
23	18.2 (2)	竣工资料的份数: <u>3</u> 份, <u>电子版扫描件 U 盘 3 份</u> 。
24	18.5.1	单位工程或工程设备是否需投入施工期运行: <u>否</u> 如单位工程或工程设备需要进行施工期运行, 需要施工期运行的单位工程或工程设备规定如下: 单位工程或工程设备按照相关规范规定, 若需在施工期投入运行时, 费用由承包人自行承担。
25	18.6.1	本工程及工程设备是否进行试运行: <u>否</u> 本项目在通车之前, 需对设备进行试运行测试, 所需电费、燃油费相关 费用包含在合同单价或总额价中, 发包人不再另行支付, 由投标人在 报价中自行考虑。
26	19.7 (1)	本合同工程的保修期为自实际交工日期起计算 6 个月。在缺陷责任期 结束后, 承包人应与该项工程的管理单位签订保修协议 (不签订保修协 议, 不办理工程结算手续)。
27	20.1	建筑工程一切险 2.5‰
28	20.4.2	第三者责任险为 0.5‰
29	24.1	争议的最终解决方式: <u>诉讼</u> 诉讼机构名称: <u>向甲方所在地的人民法院提起诉讼。</u>

合同专用条款

说明：本部分所列的项目专用合同条款是对“公路工程专用合同条款”中规定必须在项目专用合同条款中明确的内容的集中，招标人编制的“项目专用合同条款”不限于本部分所列内容。

4.1 承包人的一般义务

4.1.10 其他义务

(4) 承包人应履行的其他义务：做到工完场清、文明施工、搞好施工场地的清洁卫生、材料堆放整齐。

4.11 不利物质条件

4.11.1 不利物质条件的范围：（按通用合同条款执行）

10.1 合同进度计划

承包人编制施工方案的内容：按照有关公路工程施工技术标准与操作规程进行科学、合理编制工程施工组织设计（施工方案）和进度计划。

11.4 异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件的范围：（1）日降雨量超过1天；（2）风速大于3级以上台风灾害；（3）日气温超过38℃的高温大于3天；（4）日气温低于5℃的严寒大于3天。（5）造成工程损坏的冰雹和大雪灾害：发包方应补偿损失给承包方。（6）其他异常恶劣气候灾害。

12.1 承包人暂停施工的责任

12.1 (6) 由承包人承担的其他暂停施工：（1）因承包人违反规范或任何工程质量不合格而进行返工、重建、修建的工期。（2）未按设计要求进行施工或因施工组织方案不可行导致发包人未能按时审批而影响开工的；（3）工程验收不合格发现存在质量问题或技术问题需要整改；（4）承包人自身原因的待工待料的；（5）工程质量未到达等级标准要求，发包人要求承包人返工；综述其工期不予顺延，责任自负。

17.1 计量

17.1.5 本项目工程量清单中总额价子目的支付原则和支付进度：

17.3 工程进度付款

17.3.5 农民工工资保证金的缴存时间：

农民工工资保证金的缴存金额：以丘北县劳动监察大队规定为准。

农民工工资保证金的扣留条件：以丘北县劳动监察大队规定为准。

农民工工资保证金的返还时间：以丘北县劳动监察大队规定为准。

20.7 工伤保险

中标企业应按云南省人力资源和社会保障厅8部门联发的云人社发(2018)26号规定执行。

21.1 不可抗力的确认

21.1.1 (6) 不可抗力的其他情形：(按通用合同条款或公路工程专用合同条款执行)

22.1 承包人违约

22.1.2 当承包人发生第 22.1.1 项约定的违约情况时，发包人有权向承包人课以违约金，具体约定如下：(按通用合同条款或公路工程专用合同条款执行)；

22.2.2 发包人无正当理由不按时返还履约保证金、质量保证金或农民工工资保证金的，发包人应向承包人支付的违约金如下：(按通用合同条款或公路工程专用合同条款执行)

全标段投标报价汇总表

项目名称：师宗至丘北高速公路建设文山段对省道S206影响补偿修复工程

序号	路线名称	投标报价（元）	备注
1	师宗至丘北高速公路建设文山段对省道S206影响补偿修复	748931.52	
2	文山公路局丘北公路分局S206线K83+000～K96+000段路面养护工程	3432281.85	
	合 计	4181213.37	

发包人：丘北公路分局

承包人：云南华怡道桥技术工程公司

5.1 工程量清单表

工程量清单表

[illegible]

发包人：丘北公路分局

承包人：云南华怡道桥技术工程公司

工程量清单表

承包人：云南华怡道桥技术工程公司

工程量清单表

[illegible]

发包人：丘北公路分局

承包人：云南华怡道桥技术工程公司



工程量清单表

[illegible]

发包人：丘北公路分局

承包人：云南华怡道桥技术工程公司

工程量清单表

承包人：云南华怡道桥技术工程公司

