

巍山县盛兴混凝土有限责任公司

供 需 合 同

工程名称：2025 年 30 户以上大自然村通硬化路项目

合同编号：

供、需双方根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它法律、法规的规定，结合巍山县建设、销售、使用商品混凝土的具体要求。本着诚信、互惠互利的原则，经双方协商同意将需方承建的工程所需的商品混凝土向供方定购。为明确甲、乙双方的共同责任，签订本合同。

一、工程名称：2025 年 30 户以上大自然村通硬化路项目

二、工程地点：巍山县各乡镇

三、混凝土强度等级、品种及单价：

砼强度等级	塌落度	单价（元/m ³ ）	预计方量(m ³)	预计合同金额（元）
C30	12-18	405	30000	12150000

供方开具 13%的增值税发票

混凝土到场后，为保证混凝土质量，必须在 90 分钟内卸完料。

报量后如因天气和施工道路等原因造成混凝土无法到达工地，由需方承担混凝土损失。

四、技术要求

1. 预拌混凝土的质量必须符合 GB14902-2003《预拌混凝土》国家标准及有关国家行业和地方标准。
2. 强度的试验结果评定以 GBJ107-87《混凝土强度等级检验评定标准》为准。
3. 原材料的要求：所有混凝土原材料必须符合相关规范及规定。

五、混凝土计算方式

1. 依据 GB/14902(8.1、8.2、8.3)标准，混凝土按供方发货单的实际方量对账结算，发货单必须由需方验收签字认可，每月 1 至 3 日对上月供货量进行对账；需方有权过磅抽查，以不少于三次的抽查比例作为该批次混凝土结算的综合依据（抽查车辆过磅单应有供方该混凝土运输车驾驶员签名确认，需方应不迟于抽查的次日将结果通知供方，否则视为需方对该批次混凝土量无异议）。如有超过国家标准 2% 的差量，则该批次混凝土量差以抽查的平均差量扣除。当每批次混凝土供应完毕需方如对发货量有异议，需在浇筑完毕两日内提出，供需双方共同复核，若由于爆模、超厚、工地施工浪费或多要混凝土等原因造成的量差由需方承担。如需方在两日内未提出异议，则视为需方已认同供方所供当批次混凝土量。

2. 根据混凝土配合比设计容重和标准容量桶容重进行对比，容重偏差不得超过 5%，供方搅拌车到达工地后，需方在供需双方相关负责人及技术人员同时在场时任意指定 3 辆或三辆以上车辆进行抽查，以所抽查车辆的平均值作为该批次的混凝土量的结算依据。

六、结算及付款方式（章）：

1. 供、需双方按月核对混凝土供货数量及金额，双方代表签字，确认后作为需方向供方结算混凝土款的依据。每一车混凝土到工地后需方指定代表人确认签收收货，确认是否超时。当月

混凝土于次月的 1 号至 3 号内双方对单，双方确认后签字并加盖公章的对账单（结算单）作为需方向供方结算支付混凝土款的依据。对经双方确认的对账单不签字、不盖公章的，供方有权停止供货，需方在供方停止供货之日起 5 日内结清货款，本合同终止。

2. 需方若在合同约定期限内未按时支付混凝土货款，供方可暂停供应混凝土，直至需方支付货款后恢复供应。
3. 如果本工程项目因资金、规划要求变更等原因导致工程项目停工、需方应在事件发生后的 30 日内付清供方已送混凝土的所有货款。
4. 如因需方不按约定及时足额付款造成供方暂停混凝土供应，需、供双方债权债务未全部结清前，需方无权单方终止合同或调换混凝土供应单位。
5. 供方所供混凝土数量严格按县下达每条道路每公里 700 方为准，如超量必须由乡镇政府确认付款才能供应。

6、付款方式：

1、开始供应混凝土支付本条道路总价款的 30%，供完后支付至 90%，工程验收后支付完全部混凝土款。

2、双方按月对账，每条路完工后即时对账，供方开具发票。

七、供方责任

- 1、为确保工程质量，供方生产的混凝土必须符合 GB14902-2003《预拌混凝土》国家标准。供方所提供的商品混凝土只属于半成品产品，供方只能对混凝土到场工作性能及到场强度终身负责。
- 2、供方原材料质量及检验标准应符合国家规范，达到国家标准，并且由供方提供技术资料，最后一批技术资料在办清全部结算后交付。
- 3、混凝土的质量验收：双方约定在混凝土搅拌车下料口取样，需方、供方、监理三方现场见证取样的试块（在标准养护条件标准龄期下）结合混凝土现行相关国家标准及规范进行验收。标准养护试件至规定龄期后送有管辖权或有相关资质的质检机构进行检验，以此检验结果作为混凝土质量评定依据，检验费由需方负责。需方指定专人与供方搅拌站技术负责人联络，协调现场混凝土工作性能，现场见证取样及试件的见证试压。
- 4、供方根据需方提供的供应计划发货，保证施工进度工程连续浇筑需要，因交通、设备原因导致断料应及时通知需方，正常供货间隔不得超过 30 分钟。
- 5、因混凝土质量不合格或供应不及时，导致连续浇筑供应中断造成的质量问题，及延误工时损失由供方承担。
- 6、供方进入现场人员，应戴安全帽。服从需方管理。
- 7、供方应设专人与需方共同协调混凝土供应事宜。

8、供方车辆必须服从现场指挥（包括车辆停放及卫生）。

9、供方提供出厂合格证、28 天抗压和抗折自检报告。

八、需方职责

1. 需方根据工程进度需要，填写混凝土供应计划表，提前 24 小时通知供方。书面注明混凝土强度等级、浇筑部位、方量、塌落度、是否泵送，浇筑时间及其它特殊要求，以便供方做好混凝土生产准备工作，具体供货时间由供方调度室与需方联系确认，遇特殊情况双方协商解决。
2. 需方应为供方提供必需的混凝土供应保障条件，做到施工现场道路平整，施工现场混凝土运输车辆道路畅通，车辆的临时占道证由需方办理，现场保证输送混凝土必需电力、照明、水源及临时清洁车辆场地等设施。若因施工现场道路不通畅所导致的车辆、货物损毁以及需方未办妥施工许可证照或道路临时占用许可证手续，设施不齐全导致供方车辆带泥上路引起的城管、环卫等全部责任由需方负责。
3. 需方应设专人对混凝土运输车辆进出施工现场进行调度。需泵送施工方应组织人员负责铺设、迁移管道及泵车的进出场到位，以保证混凝土顺利入模。负责施工现场安全，协调周边城管及交通事宜。若因施工方未按合同要求到位，一切经济损失责任，一概由需方负责。
4. 供方混凝土运到施工现场后，需方应指定专人在“商品混凝土

送货单”上签字确认并如实在“商品混凝土送货单”上填写“到达工地时间”、“开始卸料时间”、“卸料完毕时间”，并保留存根联作为对账结算依据，如需方不慎将“商品混凝土送货单”存根联遗失，供方有义务为需方提供遗失部分的“商品混凝土送货单”复印件，需方不得以“商品混凝土送货单”遗失而拒绝对账结算。

5. 商品混凝土运到施工现场后，需方未经供方技术负责人同意签字，而单方掺入外加剂、掺和物、生水而引起的混凝土质量问题由需方负责。
6. 混凝土振捣，收浆，养护均由需方负责。由于振捣不密实，养护不当、支护模板变形、未按规定进行二次收面并压光之后等造成麻面、空洞、裂缝等质量不合格等问题由需方负责。
7. 如在混凝土供应期间，需要临时性停工或更改供应计划规定的内容，需方应提前 4 小时以书面形式或电话通知供方，因通知不及时所造成的损失，由需方负责。
8. 供方按需方通知的混凝土供应计划表要求，组织货源到位后，需方应及时安排专人卸料并组织浇筑。商品混凝土运到施工现场后需方应于 30 分钟内开始卸料，每车卸料时间不得超过 90 分钟，否则造成质量问题及混凝土报废等的经济损失由需方承担。
9. 需方必须按合同约定的时间及时与供方办理结算，如果由于需

方原因未办理结算供方有权停止供货，并以供方的混凝土送货单作为结算依据。

10. 在供货过程中，需方需要的混凝土品种和规格如超出本合同范围，必须在混凝土浇筑前 24 小时签订书面补充协议，否则供方有权不予提供超出本合同范围的混凝土。

九、争议、违约与索赔

(一)争议解决

1. 混凝土浇筑后有争议的质量问题，双方可协商委托省、州、县质检部门对有争议部分作相关专业认定，认定过程中，依据国家法律、法规该问题不能影响本合同条款的履行。双方必须按合同执行。需、供双方因合同发生争议时，应及时协商，协商不成时，向供方管辖权的人民法院起诉，因此发生的律师及相关诉讼费用由败诉方承担。
2. 争议未得到妥善解决前，除出现下列情况的，双方都应该继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程。
 - 1) 合同确已无法履行（包括资金不到位，或因不可抗力无法履行等）；
 - 2) 双方协议同意停止供应；
 - 3) 经主管机构调解要求停止供应，且为双方同意停止履行；
 - 4) 法院要求停止履行。

3. 若因不可抗力（暴雨、大雪、水淹、地震、狂风、以及其它在受影响的一方合理控制范围以外且经该方合理努力后也不能防止的事件等）导致本合同所供商品混凝土出现质量问题，不视为供方责任，由双方协商解决。

(二) 违约与索赔

1. 需方不按合同约定履行自己的各项责任，未按合同期限支付款项或发生其它使合同无法履行的行为，应承担违约责任。需方未按合同约定期限付款，供方按巍山县同期银行贷款利率向需方收取贷款利息，同时供方有权停止向需方供货。需方不得另选预拌混凝土厂家供货，否则需方应向供方支付所欠货款每日 3% 的违约金。若需方原因致使供方无法继续履行合同，供方可以在不影响工程质量的情况下，暂停供应商品混凝土，并提前三天通知需方。
2. 供方不能履行合同保证混凝土的供应而需方履行了本合同条款的前提下，需方有权与供方办理结算，结清混凝土款，终止本合同，需方有权终止本合同另找混凝土供应商。
3. 供方供应商品混凝土质量达不到设计和规范的要求，应承担违约责任。
4. 工程中途出现停工，需方须在停工之日起 30 天内付清全部混凝土款。
5. 一方未按合同约定履行各自的各项责任，另一方有正当理

由，且有索赔依据，可在索赔事由发生后 30 天内，向对方发出要求索赔的通知，对方在接到索赔理由和证据的回应，若 10 天内不予答复，则视为该索赔已获确认。

十、本合同经需、供双方签章之日起生效。

商品混凝土供应完毕，办完结算，需方支付完毕商品混凝土款，供方将有关手续全部交付需方后，其条款即告终止。本合同如有未尽事宜，经需、供双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等法律效力。

十一、其他约定事项

1. 如有纠纷，由供方所在地法院管辖，所发生的诉讼费用包括律师费由败诉方承担。
2. 合同自签订之日生效，混凝土价款付清后失效。合同一式二份，需、供双方各执一份。

需方	供方
单位名称： 巍山彝族回族自治县永建镇人民政府 法定代表人或签约代表人：   巍山彝族回族自治县大仓镇人民政府 法定代表人或签约代表人：  	单位名称：(盖章)巍山县 盛兴混凝土有限责任公司 法定代表人或签约代表人：  

巍山彝族回族自治县庙街镇人民政府

法定代表人或签约代表人:

刘建新

巍山彝族回族自治县南诏镇人民政府

法定代表人或签约代表人:

刘永

巍山彝族回族自治县巍宝山乡人民政府

法定代表人或签约代表人:

杨永华

巍山彝族回族自治县五印乡人民政府

法定代表人或签约代表人:

范成

巍山彝族回族自治县青华乡人民政府

法定代表人或签约代表人:

杨发

巍山彝族回族自治县牛街乡人民政府


法定代表人或签约代表人:

李永

巍山彝族回族自治县马鞍山乡人民政府

法定代表人或签约代表人:

李

巍山彝族回族自治县紫金乡人民政府			
法定代表人或签约代表人: 			
开户银行:		开户银行: 巍山彝族回族自治县农村信用合作联社南诏信用社	
银行账户:		银 行 账 户 : 5400011048127012	
单位地址:		单位地址: 巍山县五里坡工业园区	
现场联系人:	永建镇: 李永建 1357228760	调度电话:	余建玮
	大仓镇: 李峰 18788477364		18187209469
庙街镇: 刘建武 13987225825			
南诏镇: 李远 15812201681			
巍宝山乡: 李永建 18213317863			
五印乡: 罗应堂 15912284855			
青华乡: 李润华 15762828376			
牛街乡: 杨海 13988509215			
马鞍山乡: 李永建 15924681107			
紫金乡: 李远 13988531131			

合同订立时间: 2025年6月25日