

进场项目招标结果公示发布登记表



交易编号	捷锦（招）-2024-06-06		
进场项目名称	石月亮乡甘摩朵乡村振兴示范村项目（EPC+O）		
进场（中介）机构	云南捷锦工程项目管理有限公司	联系人及联系电话	寸红英 13988565302
项目实施单位	福贡县石月亮乡人民政府	联系人及联系电话	邓工 0886-3491205
公示内容			
中标公示发布登记表			
招标人	福贡县石月亮乡人民政府	联系人及联系电话	邓工 0886-3491205
工程名称	石月亮乡甘摩朵乡村振兴示范村项目（EPC+O）		
招标代理	云南捷锦工程项目管理有限公司		
招标类别	其他	招标方式	公开招标
开标时间	2024 年 7 月 11 日 09 时 00 分		
公示时间	2024 年 7 月 12 日至 2023 年 7 月 16 日		
工程控制价	总投资约 2640.00 万元，建安费约 2290.00 万元。	投标人数量	4
拟中标人	云南建投安装股份有限公司(云南商木建筑工程有限公司、云南城市规划建筑设计院(集团)有限公司、福贡归旅酒店管理有限公司)	企业资质	满足招标文件要求。
中标价	设计费：参照《工程勘察设计收费标准》（计价格（2002）10 号）（修订本）、《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》发改价格（2015）299 号以经招标人审定	工期	总工期为 240 个日历天（其中包含设计周期：30 日历天）
		中标人代码（组织机构代码/信用代码）	91530000709702587K (91533301MA6Q9M2K7W、 915300002165588399、 91533323MADAYNGU5B)



扫描全能王 创建



	的施工图预算中建安工程费为计费额，收费优惠（下浮） 35.51 %。 建安工程费：以经招标人审定的建安工程费结算价为基数优惠（下浮）：1.48 %。		天）， 运营期限为 30 年。		
质量目标	设计：符合国家强制性标准条文中的各阶段设计深度要求及国家现行法律、法规、规范和云南省相关规定，并满足相关部门审批要求并通过审批。 施工：符合设计要求，满足招标人使用需求，执行国家、省、市现行的质量验收标准，一次性验收合格，并保证各专项工程验收通过。 设备部分：符合国家及行业现行标准及规范的合格产品，通过主管部门和环保部门验收合格。 运营：满足招标人要求，并符合国家、行业及地方现行的相关标准及规范。			业绩情况	满足招标文件要求。
项目负责人	王义成	资质等级	建筑工程专业二级注册建造师	证书编号	云 2532021202147005
该工程经评标委员会评审，推荐中标候选人情况如下：					
第一中标候选人	云南建投安装股份有限公司（云南商木建筑工程有限公司、云南城市规划建筑设计院（集团）有限公司、福贡归旅酒店管理有限公司）	报价	设计费：参照《工程勘察设计收费标准》（计价格〔2002〕10 号）（修订本）、《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》发改价格（2015）299 号以经招标人审定的施工图预算中建安工程费为计费额，收费优惠（下浮） 35.51 %。 建安工程费：以经招标人审定的建安工程费结算价为基数优惠（下浮）：1.48 %。		
第二中标候选人	宇轩建业集团有限公司（中盛弘宇建设科技有限公司、云南觅丝特酒店管理有限公司）	报价	设计费：参照《工程勘察设计收费标准》（计价格〔2002〕10 号）（修订本）、《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》发改价格（2015）299 号以经招标人审定的施工图预算中建安工程费为计费额，收费优惠（下浮） 30.77 %。 建安工程费：以经招标人审定的建安工程费结算价为基数优惠（下浮）：1.19 %。		





第三中标候选人	福途建设集团有限公司 (昆明市建筑设计研究院股份有限公司、六盘水万东酒店管理有限责任公司)	报价	设计费：参照《工程勘察设计收费标准》(计价格(2002)10号)(修订本)、《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》发改价格(2015)299号以经招标人审定的施工图预算中建安工程费为计费额，收费优惠(下浮)37.36%。 建安工程费：以经招标人审定的建安工程费结算价为基数优惠(下浮)：1.97%。
---------	--	----	--

被否决投标的否决理由：详见评标报表。

根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定，现将该项目中标结果予以公示，接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向行政监督部门实名书面投诉。

行政监督部门：福贡县农业农村局

电话：0886-3411253

招标代理公司	 2024年7月11日
项目实施单位	 2024年7月11日

