

评标结果公示表

招标人	瑞丽市水利局			联系人及电话	程凤仙 0692-4116262	
项目名称	瑞丽市灌区团结大沟引水工程（投资人+ETC+D+RCP）			监督部门	行业监管：瑞丽市水利局 0692-4147799 综合监督：瑞丽市公共资源交易管理局 0692-4152505 纪检监察部门：0692-12388	
招标代理机构	云南鑫拱航工程咨询有限公司			联系人及电话	高丽娟 13888752669	
招标备案编号	RLSL-XQH-2024-001			招标方式	公开 <input checked="" type="checkbox"/> 邀请 <input type="checkbox"/>	
招标类别	<input type="checkbox"/> 施工 <input type="checkbox"/> 监理 <input type="checkbox"/> 设计 <input type="checkbox"/> 勘察 <input type="checkbox"/> 设备 <input type="checkbox"/> 材料 <input checked="" type="checkbox"/> 其他					
评标办法	综合评估法	开标时间及开标地点	开标时间：2024 年 12 月 02 日 09 时 00 分 开标地点：瑞丽市公共资源交易中心		招标规模及结构类型	新建钢坝闸 1 座，新建输水建筑物（输水箱涵 4.26km，输水隧洞 6.95km），灌渠整治 6.1km，静态投资约 3.9336 亿元，动态投资约 4.15 亿元。团结大沟灌溉供水流量为 5.11m³/s，设计灌溉面积 4.77 万亩；取水坝建筑物按 3 级建筑物设计，输水渠按 4 级建筑物设计；团结大沟下段灌渠起始段流量为 17.06m³/s，按 4 级建筑物设计；取水坝按 20 年一遇洪水设计、50 年一遇洪水校核，输水建筑物及团结大沟灌渠按 20 年一遇洪水设计。工程区地震动峰值加速度为 0.2g，地震动反应谱特征周期为 0.45s，相应地震基本烈度 VIII 度，工程按 VIII 度抗震设防；团结大沟灌溉控制片农灌供水运营，年供水量约 2122 万 m³，运营成本约 1.01 亿元、瑞丽江清淤疏浚及河道采砂运营，运营期内可采砂年平均量约 60 万 m³，运营成本约 4.20 亿元（最终以实际审计审定金额为准）。
招标方式	公开招标	拦标价（万元）	约 93600.00 万元		投标人数量	4 家
拟中标人	云南水泽环境建设工程有限公司（中铁大桥勘测设计院集团有限公司、水泽水务管理发展（瑞丽市）有限公司、中铁九局集团有限公司、中铁城市规划设计研究院有限公司、中铁二院工程集团有限责任公司）	联系人及电话	朱韵洁 18987288666	中标价（元）\费率（%）	(1) 勘察费报价：下浮 10.00% (2) 设计费报价：下浮 15.60% (3) 建筑安装工程费报价、下浮 0.50%	质量承诺 (1) 勘察质量符合国家及地方现行的勘察标准及规范，确保测量、记录、取样和试验成果的准确性、真实性和可靠性，并对提交的勘察成果负终身质量责任，勘察成果必须满足本项目工程设计及施工的要求，且出具的勘察成果文件须达到国家规范合格标准并通过相关行政主管审查、备案。 (2) 设计成果符合国家、行业、地方现行相关法律法规、设计规范及技术要求，满足招标人就本项目提出的有关要求，确保通过审查。 (3) 工程所有物资（设备）采购质量需符合设计图纸及有关标准、规范的要求。 (4) 施工质量符合设计要求，工程质量验收执行现行国家相关标准及规范，按照有关部门相关要求一次性验收合格。
<input checked="" type="checkbox"/> 工期 <input type="checkbox"/> 交货期 <input type="checkbox"/> 监理期限 <input type="checkbox"/> 设计/勘察期限					建设周期为 36 个月，其中设计的工期要求为总承包合同生效后 45 天内完成施工图设计，服务期到缺陷责任期满为止。	
公示时间	2024 年 12 月 04 日 08 时 30 分至 2024 年 12 月 07 日 17 时 30 分					

中标候选人名称		项目负责人	项目负责人资质等级 及证书编号	投标报价（元）\费率（%）	项目建设周期	得分（票）
第一中标候选人	云南水泽环境建设工程有限公司（中 铁大桥勘测设计院集团有限公司、水 泽水务管理发展（瑞丽市）有限公司、 中铁九局集团有限公司、中铁城市规 划设计研究院有限公司、中铁二院工 程集团有限责任公司）	于飞	一级注册建造师 辽 1212021202200766	(1) 勘察费报价：下浮 10.00% (2) 设计费报价：下浮 15.00% (3) 建筑安装工程费报价：下浮 0.50%	建设周期为 36 个月，其中设计的工期要求为总承包合同生 效后 45 天内完成施工图设计，服务期到缺陷责任期满为止。	86.21
第二中标候选人	四川君羊建设集团有限公司（安徽星 辰规划建筑设计有限公司、安徽中汇 规划勘测设计研究院股份有限公司）	喻修焱	一级注册建造师 川 1512019202001796	(1) 勘察费报价：下浮 5.00% (2) 设计费报价：下浮 12.00% (3) 建筑安装工程费报价：下浮 0.35%	建设周期为 36 个月，其中设计的工期要求为总承包合同生 效后 45 天内完成施工图设计，服务期到缺陷责任期满为止。	74.41
第三中标候选人	浩天建工集团有限公司（天津市政工 程设计研究总院有限公司）	熊烜宸	一级注册建造师 机 1432019202002741	(1) 勘察费报价：下浮 8.00% (2) 设计费报价：下浮 20.00% (3) 建筑安装工程费报价：下浮 0.45%	建设周期为 36 个月，其中设计的工期要求为总承包合同生 效后 45 天内完成施工图设计，服务期到缺陷责任期满为止。	69.58
备注		无				
否决(废标)情况						
被否决（废标）投标人名称		否决(废标)原因				
/		/				
招标人审核意见		同意发布				
根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规规定，现将该项目评标结果予以公示，接受社会监督。如有异议请在规定时间内向纪检监察部门、行业监管部门和综合监督部门实名书面投诉。						
行业监管：瑞丽市水利局：0692-4147799    综合监督：瑞丽市公共资源交易管理局：0692-4152505    纪检监察部门：0692-12388						

