

## 合同协议书

石屏县小型水利工程建设管理处 (以下简称“甲方”)为实施石屏县大桥河新城至大河边段治理工程九标段全过程造价咨询及跟踪审计,已接受盛发工程管理咨询(云南)有限公司(联合体牵头人)、昆明盛发会计师事务所合伙企业(普通合伙)(联合体成员)(以下简称“乙方”)对该项目全过程造价咨询及跟踪审计服务投标。

为提高财政资金的使用效率,加大审计力度,甲方确认委托乙方配合甲方开展石屏县大桥河新城至大河边段治理工程九标段全过程造价咨询及跟踪审计工作事宜,甲、乙双方依据《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国注册会计师法》《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定,在平等协商的基础上达成一致,特订立本合同。

第一条 本协议书与下列文件一起构成合同文件

- (1) 合同协议书(含补充协议);
- (2) 中标通知书;
- (3) 投标文件;
- (4) 双方在履行合同过程中形成的双方授权代表签署的会议纪要、备忘录、补充文件、变更和洽商等书面形式的文件。

第二条 上述文件互相补充和解释,如有不明确或不一致之处,以合同约定次序在先者为准。

第三条 委托事务

1.合同名称:石屏县大桥河新城至大河边段治理工程九标段全过程造价咨询及跟踪审计。

2.服务类别:全过程造价咨询及跟踪审计

3.项目建设规模:石屏县大桥河新城至大河边段治理工程,治理河道长30.56km,新建堤防长14.14km,护岸长3.16km,清障河长10.45km。工程新建6座人行桥,设置35处排涝口,10座取水涵管,13处亲水台阶;项目概算总投资 8673.82万元。

4. 本合同具体工程造价咨询业务范围、服务内容:(1) 审核项目法

人制度、建设程序、招投标、合同管理的合法、合规性以及完备性。(2)  
施工阶段全过程造价跟踪管理及控制：包括审核工程进度款、审核设计变更及经济签证造价、进行施工方案优化的经济比选、审核暂定价材料及新增材料价格、审核新增工程综合单价、处理工程索赔及反索赔事项等。(3)竣工阶段：竣工决算审核并出具审核报告、配合政府部门审计（如需要），建设项目建设资金来源和到位情况；建设资金支出和使用情况是否合规，建设项目投资支出的真实性、合规性、完整性、公允性等工作。

5.本项目项目负责人为：李蕊（注册证号：建[造]13221151015099）；

技术负责人为：李飞（注册证号：建[造]11135300003101）。

#### 第四条 委托期限

本合同的建设工程全过程造价咨询及跟踪审计业务自合同签订生效之日起，经最终投资认定审计完成并出具完整审计报告，移交全部审计资料之日止。如政府审计部门审计时需要应配合审计。

#### 第五条 审计服务费用支付标准

按照乙方在投标文件中的投标报价，审计服务费为：429860.00（肆拾贰万玖仟捌佰陆拾元整）。

#### 第六条 付款方式及时间

1、支付方式：在合同执行期间，按工程进度及项目资金到位情况双方具体协商确定。

2、付款前，乙方应按甲方要求开具相应发票，否则，甲方有权拒绝付款。

#### 第七条 甲方的权利

1.有权监督乙方开展的审计工作，检查乙方受托项目的审计情况。

2.有权要求乙方及时提供书面的项目审计工作进展情况。

3.有权要求乙方更换不称职的人员或应回避的人员。

4.如甲方发现乙方在审计工作中违反有关的法律、法规或审计程序，甲方有权要求乙方纠正，如乙方不纠正或再次违反，甲方有权取消乙方中标资格并解除本合同。



## 第八条 甲方的义务

- 1.对乙方开展审计工作进行必要的协调。
- 2.在乙方审计工作开始前，审核相关工作计划。
- 3.对乙方提出的书面要求及请示，甲方应当及时作出答复。
- 4.如委托范围中约定的内容、时间等存在重大调整，应当及时以书面形式通知乙方，以便调整相应的工作安排。
- 5.在乙方实施审计过程中，甲方指定甲方的工作人员作为审计联络员。
- 6.甲方不提供开展审计业务所必需的办公场所、住宿场所、交通、伙食及相关任何辅助设施，由乙方自行解决，费用已包含在本合同约定服务费中。

## 第九条 乙方的权利

- 1.有权拒绝违反国家法律、法规和规章以及政府有关主管部门的干预。
- 2.依据国家有关法律法规的规定，开展项目审计相关工作。
- 3.如甲方的某些条件和要求不符合现行的法律、法规或相关审计程序，乙方有权拒绝。
- 4.有权在约定的时限内取得约定的审计服务费用。

## 第十条 乙方的义务

- 1.须按照《中国注册会计师独立审计准则》和其他相关法律、法规的要求进行审计，出具审计报告，保证审计报告的真实性和合法性。
- 2.及时与甲方沟通，对甲方负责，在工作中及时向甲方请示、汇报，保证在审计的各个阶段严格按照甲方的各项要求完成审计任务。在审计工作中发现重要的情况或信息，应在发现重要情况或信息之日起 3 日内向甲方递送相关书面情况说明和资料。
- 3.审计任务结束后，所有相关的审计档案由专人按照甲方要求整理、归档，并设专用档案室专人保管，及时上报甲方。
- 4.乙方超越委托范围实施的民事行为，由乙方自行承担法律责任，给甲方造成损失的需根据损失情况进行赔偿。如果实施的行为，事后经过甲方的追认，视为在委托范围之内。
- 5.乙方对甲方所提出的问题不能及时核对或答复，导致合同不能全部

或部分履行，乙方应承担责任。

6.乙方向甲方提出赔偿要求不能成立时，则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致甲方的各种费用的支出。

7.乙方在投标时承诺委派于本项目的项目负责人及财务负责人，项目实施期间无可说服甲方的理由，不得替换为其他项目负责人及财务负责人。如需更换时，需以书面形式向甲方申请，如甲方同意，所替换的项目负责人及财务负责人所具备的经验、资质、职称必须满足或优于招标文件规定的要求。

8.乙方应在合同生效后的7天内组建审计机构，并进驻现场；项目负责人须每月驻工地不少于22天，财务负责人须每月驻工地不少于10天，其他人员须每月驻工地不少于22天。如遇特殊情况，乙方应按甲方要求及时响应开展工作。

9.乙方派驻人员履行本约定书约定的义务时，发生的自身或致第三方人身或财产损害的，由乙方自行承担相关责任。

10.乙方对与本项目有关的所有资料均应保密，不得将与本工程有关的任何资料和内容透露给第三方。

#### 第十一条 本合同的解除条件

1.本合同履行完毕。

2.经双方书面同意或发包人住所地人民法院判决。

#### 第十二条 违约及违约责任

1.乙方非经双方书面同意，不得单方解除本合同，否则乙方应赔偿甲方的相关损失，且乙方必须退还尚未扣清的甲方已支付的审计服务费预付款。

2.由于乙方原因，乙方未按期完成委托项目，视为乙方违约。

3.出现下列情况之一，甲方可以拒绝支付任何审计服务费用，并追究相应法律和经济责任。

(1)因乙方原因，乙方未在合同规定期限内提交审计报告。

(2)乙方资质无效或失效、未经甲方允许擅自将审计工作委托其他机构完成等情况。



4.甲方无故不按约定向乙方支付审计服务费,乙方有权暂停履行合同。

5.任何一方违约给守约方造成的全部损失(包括由于违约方违约造成守约方应向第三方承担的损失)由违约方承担。

6.承包人在没有发包人同意的情况下,不能任意更换项目负责人和财务负责人,如更换项目负责人和财务负责人需报发包人批准,更换项目负责人和财务负责人的资质和工作业绩不得低于投标文件中项目负责人和财务负责人的标准。如未经发包人批准更换将造成违约,将扣违约金1000元/次,累计违约金总额不超过签约合同价的3%。

7.项目负责人要求每月驻工地不少于22天,财务负责人要求每月驻工地不少于10天,其他人员要求每月驻工地不少于22天。以上人员有特殊情况需向发包人请假,未经发包人同意擅自离开工程所在地,承包人需承担项目负责人500元/天。财务负责人500元/天,其他人员200元/人·天的违约金,累计违约金总额不超过签约合同价的3%,以上违约金在当期进度款中扣除。

### 第十三条 合同纠纷的解决办法

1.本合同执行过程中如发生争议,双方应及时友好协商解决。经协商不能达成一致时,向发包人住所地人民法院提起诉讼。

2.在纠纷未解决、合同未解除之前,合同双方应继续履行合同。

### 第十四条 免责条款

由于不可抗力或意外事件而影响乙方正常的服务时,不应视作乙方违约,甲方对此应表示认同。

“不可抗力”是指甲乙双方在订立合同时不可预见,在履行合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件,如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、政府禁令、战争等。

“意外事件”指足以影响乙方正常工作的突发事件,事件的发生超出乙方防范及预见能力范围外的事件,如火灾、盗窃、抢劫等。


### 第十五条 其他

本合同未尽事宜,或双方对合同条款变更时必须另签补充合同条款。补充合同条款作为本合同的组成部分与主合同具有同等法律效力。

本合同自双方签字盖章后生效，正本一式 两 份，合同双方各执 一 份，副本一式 四 份，甲方执 两 份，乙方执 两 份，各份均具有同等法律效力。

合同签订地点：云南省红河州石屏县水务局

甲方：（全称及盖单位章）

法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）

乙方（联合体牵头人）：

法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）

乙方（联合体成员）：

法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）

2023 年 12 月 25 日

2023 年 12 月 25 日