

云县 2024 年危桥改造工程（忙娥桥）施工

承 包 合 同 书

项目名称：云县 2024 年危桥改造工程（忙娥桥）

发 包 人：云县交通运输局

承 包 人：西南交通建设集团股份有限公司

签订日期：2024 年 12 月 04 日

签订地点：云南 · 云县

合同协议书

云县交通运输局(以下简称“发包人”)为实施云县 2024 年危桥改造工程(忙娥桥)施工,已接受西南交通建设集团股份有限公司(以下简称“承包人”)对该项目的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件

- (1) 中标通知书;
- (2) 投标函及投标函附录;
- (3) 专用合同条款;
- (4) 通用合同条款;
- (5) 技术标准和要求;
- (6) 图纸;
- (7) 已标价工程量清单;
- (8) 其他合同文件。

2. 合同解释顺序

上述文件互相补充和解释,如有不明确或不一致之处,以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价

签约合同价为:大写: 人民币柒佰零肆万陆仟捌佰柒拾伍元整

小写: ¥7046875.00

4. 合同形式

本项目合同形式: 综合单价合同,综合单价详见附件《工程量清单》。

5. 工期

施工期 150 日历天（5 个月），计划开工日期 2024 年 12 月 15 日，竣工日期 2025 年 5 月 30 日前。

6. 承包人主要人员

承包人项目经理：秦尚友，技术负责人：段诏。

7. 工程质量

符合《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017、建设工程质量管理条例（2019 年修正版）的规定。标段工程交工验收的质量评定：合格；竣工验收的质量评定：合格或以上。

8. 施工承诺

承包人承诺按合同约定承担工程的施工、竣工交付及缺陷修复。发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

9. 合同价款支付与结算方式

（1）本项目预付款约定为待资金到位后支付预付款为 无；

（2）安全文明施工费的支付

1) 发包人支付安全文明施工费的比例及期限：安全生产费用根据承包人实际完成情况、按发包人相关要求、《云南省交通厅关于印发云南省公路建设安全生产管理办法的通知》和《云南省交通厅关于印发省公路工程安全生产工程量清单及计量规范（试行）的通知》编制报表专款上报，承包人上报监理人、发包人审批，批复后与进度款同期计量支付。

2) 承包人的安全生产费计量支付：承包人上报的安全生产费，经监理人、发包人审批签字认可后，才能计量，且必须附实际发生正规发票及监理、发包人要求的其他相关证明资料。承包人的安全生产费上限以 100

章至 1300 章实际结算金额（扣除安全生产费及建筑工程一切险、第三者责任险）的 1.5%计算。如承包人实际发生上报的安全生产费未达到上限，将按实际发生费用据实支付，低于上限值的部分，不予以计量支付；如承包人实际发生上报的安全生产费超过上限值，超出的费用由承包人自行承担，承包人不得再另行计量。

（3）工程计量及进度款支付

1) 工程计量: 本项目工程进度款支付采用工程量清单计量支付，计量比例按合格产品的 100%计量。承包人应于每月 25 日向发包人提交由监理人审核确认的进度付款申请单、已完成工程量计量报表和相关计量资料，发包人收到相关计量资料后 7 天内完成当期计量审核并签发进度款支付证书。

2) 进度款支付: 在发包人完成承包人进度款支付证书签发后的14天内，发包人完成对承包人的进度款支付；进度款支付按照当月已完工程计量款 $\times 80\%$ -其他应扣款项（不包含质量保证金）进行支付。

3) 本合同价为含税价，每期支付工程款时，承包人必须向发包人提供与其开据结算报表（单）相同金额的增值税发票（若税收政策有新的调整，按新政策执行），并确保收款单位、开据发票单位与合同主体三统一，承包人必须确保所提供发票的合法性、真实性和有效性。否则，由于税收风险造成承包人的经济损失应由承包人承担，发包人保留进一步对承包人提起法律诉讼的权利。

（4）质量保证金

1) 质量保证金扣款比例 3%，质量保证金扣款按每期已签认的工程计量

款×3%进行扣款;

2) 质量保证金的返回时间: 缺陷责任期(缺陷责任期为 2 年)满, 且质量监督机构已按规定对工程质量检测鉴定合格, 承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金金额, 发包人应在 14 天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任。如无异议, 发包人应当在核实后将剩余保证金返还承包人。

(5) 竣工结算

承包人在工程完工后 28 天内报送完整的结算资料, 报发包人、监理、造价单位、审计等部门进行审核。结算审计工作结束, 发包人应支付承包人剩余款项。3%质量保证金除外。

10. 其它约定

(1) 合同签订后项目经理部未组建、人员未到位, 不得擅自开工。项目经理、总工离开工地必须经业主领导批准, 未经批准擅自离岗的每次给予相应经济处罚; 工地质量管理人员未在施工现场或管理不到位的每次给予相应经济处罚;

(2) 工程实施首建工程认可制, 首建工程检测合格后, 有书面通知方可全面动工;

(3) 工程变更、质检资料未按时提供的, 迟报每天予以 5000 元处罚

(4) 工程变更没有书面批复的, 承包人不得擅自动工, 否则所产生的费用由承包人自行承担;

(5) 工程未按合同工期完成, 按违约处理每延长一天处罚 5000 元, 超 30 天的处罚总金额将增至合同总价的 10%;

(6) 不按要求施工, 经检测质量不合格, 承包人必须无条件返工处理.

11. 本合同协议书通过“云南省公共资源交易系统”电子签署, 双方应存档经发承包双方使用 CA 数字证书数字签名的电子合同文本, 根据《中华人民共和国电子签名法》该电子合同文本具有相应的法律效应。

12. 因合同履行发生争议, 双方应协商处理, 协商不成, 采取诉讼或仲裁方式处理。

13. 合同未尽事宜, 双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。




附件一：不平衡单价调整《工程量清单》

附件二：廉政合同

附件三：安全生产合同

合同协议书签署页。

发 包 人：  (电子签章)
法 定 代 表 人 _____
或委托代理人：  (电子签章)

承 包 人： 西南交通建设集团股份有限公司  (电子签章)
法 定 代 表 人  (电子签章)
或委托代理人：  (电子签章)

签 订 日 期： 2024 年 12 月 04 日

附件一：不平衡单价调整《工程量清单》

（另附）

附件二：廉政合同

廉政合同

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设工作，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，云县 2024 年危桥改造工程（忙娥桥）（项目名称）的项目法人云县交通运输局（项目法人名称，以下简称“发包人”）与该项目的施工单位西南交通建设集团股份有限公司（施工单位名称，以下简称“承包人”），特订立如下合同。

1. 发包人和承包人双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

（2）严格执行云县 2024 年危桥改造工程（忙娥桥）（项目名称）施工合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公正、公开、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定的除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门

举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2. 发包人的义务

(1) 发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或其工作人员个人支付的费用等。

(2) 发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通信工具、交通工具和高档办公用品等。

(3) 发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

(4) 发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

(5) 发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

(6) 发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工监理队伍。

3. 承包人的义务

(1) 承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

(2) 承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

(3) 承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

(4) 承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。

4. 违约责任

(1) 发包人及其工作人员违反本合同第 1、2 条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(2) 承包人及其工作人员违反本合同第 1、3 条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通运输主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

5. 双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6. 本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7. 本合同作为云县2024年危桥改造工程（忙娥桥）（项目名称）施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

8. 本合同协议书通过“云南省公共资源交易系统”电子签署，双方应存档经发承包双方使用CA数字证书数字签名的电子合同文本，根据《中华人民共和国电子签名法》该电子合同文本具有相应的法律效应。

发 包 人：云县交通运输局 (电子签章)

法 定 代 表 人

或委托代理人： (电子签章)

承 包 人：西南交通建设集团股份有限公司 (电子签章)

法 定 代 表 人

或委托代理人： (电子签章)

签 订 日 期： 2024 年 12 月 04 日

附件三：安全生产合同

安全生产合同

为在云县 2024 年危桥改造工程（忙娥桥）（项目名称）施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人云县交通运输局（全称）（以下简称“发包人”）与承包人西南交通建设集团股份有限公司（全称）（以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：

1. 发包人职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（5）组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

2. 承包人职责

（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管

管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路工程施工安全技术规程》和《公路筑养路机械操作规程》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

(2) 坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

(3) 建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

(4) 承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

(5) 承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾

驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用：

（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

（10）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

（11）安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理。

3. 违约责任：

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

4. 本合同协议书通过“云南省公共资源交易系统”电子签署，双方应存档经发承包双方使用CA数字证书数字签名的电子合同文本，根据《中华人民共和国电子签名法》该电子合同文本具有相应的法律效应，全部工程竣工验收后失效。

发 包 人：云县交通运输局 (电子签章)

法 定 代 表 人 (电子签章)

或委托代理人： (电子签章)

承 包 人：西南交通建设集团股份有限公司 (电子签章)

法 定 代 表 人 (电子签章)

或委托代理人： (电子签章)

签 订 日 期： 2024 年 12 月 04 日