

香格里拉市 2024 年农田稳面积提质量增单产建设项目（东旺乡、三坝乡哈巴村、江边村）项目管理服务（二次）招标公告

1、招标条件

本招标项目香格里拉市 2024 年农田稳面积提质量增单产建设项目（东旺乡），初步设计报告已由香格里拉市农业农村局以香农发〔2025〕5 号批准、香格里拉市 2024 年农田稳面积提质量增单产建设项目（三坝乡哈巴村、江边村），初步设计报告已由香格里拉市农业农村局以香农发〔2025〕4 号批准，建设资金来自衔接资金及其他涉农整合资金，项目出资比例 100%。招标人为香格里拉市乡村振兴领域重点项目指挥部，招标代理机构为锦昇项目管理有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的项目管理服务以资格后审的方式进行公开招标，欢迎符合条件的潜在投标人（以下简称“投标人”）参与投标。

2、项目概况与招标范围

2.1 项目名称：香格里拉市 2024 年农田稳面积提质量增单产建设项目（东旺乡、三坝乡哈巴村、江边村）项目管理服务（二次）。

2.2 项目建设地点：东旺乡胜利、新联、跃进、中心四个村委会和三坝乡哈巴村、江边村。

2.3 建设内容及规模

（1）香格里拉市 2024 年农田稳面积提质量增单产建设项目（东旺乡）建设内容及规模：

①蓄水灌溉工程：新建取水口 10 座，分水口 5 座；新建 500m³ 蓄水池 7 座、200m³ 蓄水池 8 座、100m³ 蓄水池 2 座以及 50m³ 蓄水池 3 座；新建引水管 17 条，全长 27105m；新建灌溉管 71 条，全长 33822m；设干支管闸阀井 97 座，设水池闸阀井 20 座，设减压池 15 座。

②渠道灌溉工程：建设渠道 8 条，全长 3610m。其中 30cm×30cm 渠道共 6 条，长 2325m；40cm×40cm 渠道共 2 条，长 1285m。

③机耕路工程：建设机耕路硬化 48 条，总长 18083 m，其中 2.5m 宽机耕路共 45 条，长 17294m；3.0m 宽机耕路共 3 条，长 789m。

④农田坡改梯工程：项目区耕地面积 5093.41 亩，其中 1554.91 亩实施坡改梯。跃进片区实施坡改梯 247.9 亩，新联片区实施坡改梯 154.83 亩，中心片区实施坡改梯 1152.18 亩。

本项目计划总投资约 2337.00 万元。

(2) 香格里拉市 2024 年农田稳面积提质量增单产建设项目（三坝乡哈巴村、江边村）建设内容及规模：

①蓄水灌溉工程：新建取水坝 1 座，新建沉砂池 6 座，新建引水管道 DN110PE 管 1 条，共 1394m，新建 100m³ 水池 6 座，200m³ 水池 1 座，新建闸阀井 10 座，钢闸门 1 道。

②渠道灌溉工程：新建取水坝 6 座，新建沉砂池 12 座，新建引水管道 DN110PE 管 1 条，长 179m，新建闸阀井 3 座，钢闸门 13 道，新建渠道 46 条，总长 26670m，其中断面尺寸为 0.3m×0.3m 为 39 条，长 22150m，断面尺寸为 0.4m×0.5m 为 3 条，长 1217m，断面尺寸为 0.7m×0.7m 为 3 条，长 2373m，断面尺寸为 0.9m×0.8m 为 1 条，长 930m，新建钢筋网盖板 70 座，其中 A 型 10 座、B 型 60 座。。

③机耕路工程：新建机耕路 40 条，总长 30288m，其中 2m 宽 7 条，长 4242m，2.5m 宽 11 条，长 6979m，3m 宽 22 条，长 19067m，错车道 73 个，挡墙 18 道，总长 852m，其中 A 型 13 道，长 507m，B 型 5 道，长 345m，涵洞 13 座，C 型钢筋网盖板 68 座。

④其他工程：新建标识牌 118 块，竣工标识牌 1 块。

⑤坡改梯工程：坡改梯面积 992 亩，主要涉及赖头支村民小组。

本项目计划总投资约 2603.49 万元。

2.4 招标范围：为香格里拉市 2024 年农田稳面积提质量增单产建设项目（东旺乡、三坝乡哈巴村、江边村）提供全过程项目管理咨询服务，包括但不限于：

(1) 负责协助招标人办理项目的工程交付前的各项相关手续等；

(2) 配合招标人完成有关合同的洽谈与签订工作；

(3) 协助做好项目实施过程中投资概算控制工作；

(4) 项目实施中对项目所有参建单位的监管工作；

(5) 工程管理。对工程施工过程实行全过程管理，制定并严格执行项目管理实施方案，对工程的技术、投资、质量、进度、安全、环境保护等进行管控，对项目安全、环境保护现场管理、计划编制、资料归集等工作全面负责；定时向招标人递交项目管理周报、月报，并随时接受监督检查；协助招标人完成本项目所涉及的设计变更和合同变更管理及造价的审核工作；负责工程项目的信息管理、风险管理工作；负责项目过程中问题预警工作；负责项目建设中各方问题协调；负责项目建设档案收集、整理工作；

(6) 协助招标人拟定年、月投资计划、年度支出预算，根据项目工期进度编制投资计划，并向招标人报送项目用款进度计划，并按月向招标人报送工程进度和资金使用情况，协助招标人进行工程款拨付；

(7) 工程竣工验收管理。协助招标人组织项目所有工程验收、协助招标人按验收部门要

求定期完成相关整改管理、协助招标人办理工程完工后的各项验收的行政手续，直至取得竣工备案。协助招标人结算内审相关工作，协助招标人完成工程竣工决算的政府审计相关工作；

（8）工程移交及保修管理。负责将项目竣工有关技术资料整理汇编移交招标人，协助招标人工程缺陷责任期的保修管理；

（9）拟派 1 名会计及 1 名出纳人员，负责办理本项目的资金管理业务，承担建账、立账、资金支出审核等内容；

（10）配合招标人完成上级部门要求的报表、报告报送，配合招标人接受上级部门督导检查等。

2.5 服务周期：自签订合同之日起，至完成合同约定的全部服务内容为止。

2.6 质量要求：符合国家现行建设工程项目管理规范，确保项目工程的质量目标、进度目标、投资目标和安全目标的达成。

2.7 标段划分：本项目划分为 1 个标段。

3、投标人资格要求

3.1 资质要求：本次招标项目的投标人必须在中华人民共和国境内注册，是具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，持有有效的营业执照或其他类似的法定证明文件，并在人员方面满足与招标内容相适应的服务能力。

3.2 人员要求：

项目负责人要求：须具备有效的工程类注册执业资格证或水利水电工程相关专业中级及以上职称，必须是投标人本单位人员，提供有效的劳动合同或劳动保障部门出具的至今连续三个月的社保证明材料。

拟派项目管理团队（不含项目负责人）要求：拟派往本项目的项目管理团队总人数不少于 4 人，其中从事工程技术与管理的人员至少 2 人，须具有工程类注册证书或水利水电工程相关专业中级及以上职称，至少配备会计 1 名和出纳人员 1 名，须具有会计从业资格证书或助理会计师及以上职称，人员须为本单位在职人员，提供有效的劳动合同或劳动保障部门出具的至今连续三个月的社保证明材料。

3.3 财务要求：财务状况良好，提供近三年（2021-2023 年度或 2022-2024 年度）经会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告（包括资产负债表、现金流量表、利润表等材料），若投标人成立时间不足三年的，提供自成立以来经会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告，若投标人成立时间未满一年的，可不提供经会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告，但需提供成立至今合法有效的财务报表或银行资信证明。

3.4 信誉要求:

(1) 投标人近三年内没有受到责令停产、停业的行政处罚或处于财务被接管、冻结、破产的状态。

(2) 投标人在招投标活动或建设过程中无不良行为, 当前没有被建设行政主管部门暂停或取消投标资格的情况。

(3) 近三年内企业、企业法定代表人、项目负责人无行贿犯罪记录(投标人可自行通过“中国裁判文书网” 查询行贿犯罪相关信息。

(4) 近三年内企业、企业法定代表人、项目负责人未被列为失信被执行人(投标人可自行通过“中国执行信息公开网”、“信用中国”(云南)(yncredit.yn.gov.cn)网站查询相关信息。

(5) 投标人未在国家企业信用信息公示系统中被列入严重违法失信名单(投标人可自行通过国家企业信用信息公示系统(<http://www.gsxt.gov.cn/>)网站查询相关信息。

3.5 其他要求:

(1) 具有投资参股关系的关联企业, 或单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位, 不得同时对本项目投标, 否则, 其投标文件将被否决。

(2) 投标人应对上传所提交的公司证照、资格证书、人员证书、业绩等证明材料的真实性、完整性、及合法性负责; 如发现投标申请人所提供的资料为虚假资料, 招标人拒绝投标申请并将本投标单位虚假资料上报行政主管部门追究其相应责任。

3.6 本次招标不接受联合体投标。

4、资格审查方法

本次招标采用资格后审。

5、招标文件的获取

5.1 凡有意参加投标者, 请登录迪庆州公共资源交易电子服务系统(<https://ggzy.yn.gov.cn/ynngfwpt-home-web/#/homePage?page=dq>)找到所投项目进行报名, 凭企业数字证书在网上获取招标文件及其它招标资料(电子招标文件, 格式为*.BZBJ)。未办理企业数字证书(CA)的企业需要按照云南省公共资源交易电子认证的要求, 办理企业数字证书(CA), 并在云南省公共资源交易电子服务平台网完成注册通过后, 便可获取招标文件, 此为获取招标文件的唯一途径;

5.2 招标文件获取时间及获取截止时间以迪庆州公共资源交易电子服务系统(<https://ggzy.yn.gov.cn/ynngfwpt-home-web/#/homePage?page=dq>)发布为准。

6、投标文件的递交及相关事宜

6.1 投标文件上传的截止时间（投标截止时间，下同）以迪庆州公共资源交易电子服务系统（<https://ggzy.yn.gov.cn/ynggfwpt-home-web/#/homePage?page=dq>）发布为准。

6.2 网上上传：网上上传网址为迪庆州公共资源交易电子服务系统（<https://ggzy.yn.gov.cn/ynggfwpt-home-web/#/homePage?page=dq>），投标人须在投标截止时间前完成所有投标文件的上传，网上确认电子签名，并打印“上传投标文件回执”，投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。

6.3 开标方式：采用网上开标远程解密方式。

开标时投标单位无须到现场出席开标会。各投标单位对上传的相关证件及证明资料真实性负责（确保上传的相关资料清晰可辨，如评标过程中，评标委员会无法辨别影响评标的，责任由投标人自行承担），如发现提供虚假材料的，一经查实取消投标资格，并依据相关法律、法规进行处罚；在到达开标时间之后投标人自行登录迪庆州公共资源交易电子服务系统（<https://ggzy.yn.gov.cn/ynggfwpt-home-web/#/homePage?page=dq>）点击【开标】下方【开标会】菜单，进入开标会界面，至投标截止时间后能找到对应项目，点击项目后方的【进入】按钮进入开标室页面，进行系统自动签到（温馨提示：登录及电子签名时需要用企业 CA 锁，解密时需要用投标文件加密的 CA 锁，为了不频繁更换 CA 锁影响解密及签名确认，故建议投标文件加密时采用企业 CA 锁进行加密）；

开标系统下达网上解密指令后，投标单位点击上方【网上解密】进入网上解密界面，各投标单位必须在系统下达的时间内完成解密工作；

开标过程中，待全部投标单位解密成功唱标后投标单位如有问题，可以在线发起异议，点击右上角的【提出异议】按钮，填写异议详细内容之后进行提交，由采购人（采购代理机构）给予对应的回复；

在开标系统下达电子签名命令后，投标单位点击上方【签名确认】按钮进行签名确认，各投标单位必须在系统下达的时间内完成签名确认工作，签名确认成功之后，右下角方会出现“签名确认成功”提示，投标人的网上开标远程解密即操作完成；

各投标人应当提前熟悉和掌握网上开标远程解密详细操作，操作步骤可登录迪庆州公共资源交易电子服务系统（<https://ggzy.yn.gov.cn/ynggfwpt-home-web/#/homePage?page=dq>）到“办事指南”中下载《云南省公共资源交易电子化平台智能开标系统培训教材（适用投标人和供应商）》查看；

开标当天投标人无法正常登录系统、无法正常解密应及时联系系统龙客服说明问题并请求远程协助检查确认问题，同时联系招标人（代理机构）说明情况；

技术操作咨询：北京筑龙信息技术有限责任公司；服务热线：010-86483801，QQ：400961899

8。

7、发布公告的媒介

本次招标公告在迪庆州公共资源交易电子服务系统 (<https://ggzy.yn.gov.cn/ynggfwpt-home-web/#/homePage?page=dq>) 上发布，对其他网站或媒体转载的公告内容招标人和招标代理机构不承担任何责任。

8、联系方式

招标人：香格里拉市乡村振兴领域重点项目指挥部

地 址：香格里拉市建塘镇玉拉路

联系人：吴涛

联系电话：13988730709

招标代理：锦昇项目管理有限公司

地 址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区观东一街666号3栋1单元5楼22号

联系人：张天齐

联系电话：19987180420