

2025 年政府还贷二级公路取消收费后补助
资金灾毁恢复重建项目

合 同 协 议

(LXHT2025-ZX-ZHCJ01)

发包单位：临翔公路分局

承包单位：云南宝聚源建设工程有限公司

签定日期：二〇二五年四月十一日



合同协议

甲方（发包人）：临翔公路分局

乙方（承包人）：云南宝聚源建设工程有限公司

临翔公路分局（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施 **2025 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金灾毁恢复重建项目**（项目名称），已接受 云南宝聚源建设工程有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 该 **2025 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金灾毁恢复重建项目**。

处治 S335 线 4 处，长度 0.193 km，公路等级 二级，路基宽度为 8.5 米，路面类型 沥青混凝土路面，S335 线具体处治段落 K109+462~K109+485、K109+590~K109+620、K110+960-111+020、K135+780~K135+860，具体处治内容为：（1）K109+462~K109+485 段崩塌部分挡土墙采用 C20 混凝土重新浇筑，浇筑部分挡墙采用 C30 混凝土锚索框格梁加固，重做左幅路基路面、混凝土护栏。（2）K109+590~K109+620 段崩塌部分挡土墙采用 C20 混凝土重新浇筑，浇筑部分挡墙采用 C30 混凝土锚索框格梁加固，重做左幅路基路面、混凝土护栏。（3）K110+960-111+020 段路基缺口采用钢管桩预应力锚索挡土墙支护方案，道路左侧墙顶设置 SB 级钢筋混凝土护栏。（4）K135+780~K135+8

60 段新建 5 米直立式路肩墙，增设路堤墙，边坡增加菱形格防护，增设排水沟，重做路面结构层，增设 SB 级钢筋混凝土护栏。

处治 S235 线 3 处，长度 0.095 km，公路等级四级，路基宽度为 10 米，路面类型沥青混凝土路面，S235 线具体处治段落：K146+700~K146+730、K148+810~K148+832、K150+483~K150+526。处治内容：（1）K146+700~K146+730 段对路基缺口增设微型钢管桩，重建盖板涵、急流槽，重做路面结构层，增设 SB 级钢筋混凝土护栏。（2）K148+810~K148+832 段对路基缺口增设 C20 混凝土挡土墙，修复排水沟，增设宾格石笼，重做路面结构层。（3）K150+483~K150+526 段采取 C20 混凝土修复边沟，对路基缺口增设 C20 混凝土仰斜式路肩墙，增设微型钢管桩补强路肩墙基础，挡墙外侧用锚索框格梁进行加固，边坡脚河岸边增设宾格石笼进行防护，重做路面结构层。主要包括：第 100 章总则、第 200 章路基工程、第 300 章路面工程、第 400 章涵洞工程、第 600 章安全设施及预埋管线工程、第 700 章绿化及环境保护设施工程。具体工程内容和单价详见工程量清单表，按实际完成工程数量计量结算。

2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

- （1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；
- （2）中标通知书；
- （3）投标函及投标函附录；

- (4) 专用合同条款；
- (5) 通用合同条款；
- (6) 工程量清单计量规则；
- (7) 技术规范和要求；
- (8) 图纸；
- (9) 已标价工程量清单；
- (10) 承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；
- (12) 其他合同文件；
- (13) 《2025 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金灾毁恢复重建项目施工合同谈判会议纪要》
- (14) 《2025 年度临翔公路分局公路养护工程项目建设管理办法》；
- (15) 《临翔公路分局建设工程项目农民工工资支付保障工作要求》。
- (16) 施工图完善设计新增项目单价清单分析资料。

3. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

4. 根据工程量清单所列的工程数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）柒佰贰拾柒万捌仟贰佰伍拾玖元（¥：7,278,259.00 元）。

5. 承包人项目经理：王林美（女），证书编号：云

2532012202150677；承包人项目总工：陈永昶。

6.工程质量符合一次性验收合格标准，所有工程交竣工验收的质量评定：满足《公路养护工程质量检验评定标准》(JTG 5220-2020)的要求。安全目标符合《公路水运工程安全生产监督管理办法》及现行法律法规的相关规定，零事故伤亡率。

7.承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

8.计量结算支付：承包人中间计量完成金额必须达到一百万元以上时才给予进行计量支付，发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人于每月25日前进行合同价款的支付。

9.承包人应按照监理人指示开工，工期150日历天，2025 年 8 月 30 日前完工并达到竣（交）工验收要求。

10.本协议书签订十日内，发包人根据施工合同谈判约定向承包人拨付工程开工预付款（合同总价的30%）人民币贰佰壹拾捌万叁仟肆佰柒拾柒元柒角（¥：2,183,477.7 元）。

11.工程质量保证金为竣工结算总价的3%，工程竣（交）工验收合格后，承包人向发包人交纳工程质量保证金，缺陷责任期自工程实际交工之日起计算1年；缺陷责任期满且工程无质量问题后，甲方一次性全额无息退还乙方工程质量保证金。

12.本协议书在承包人按招标文件提交合同履约保证金柒拾贰万柒仟捌佰贰拾伍元玖角（¥：727825.9 元）后（合同履约保证金为合同总价的10%），由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。合同履约保证金待全部工程完工后经交工验收

合格、并交纳工程质量保证金后给予全额退还。

13.开工预付款的扣回和还清：按照《公路工程专用合同条款》第 17.2.3 条约定执行：开工预付款在进度付款证书的累计金额未达到签约合同价的 30%之前不予扣回，在达到签约合同价 30%之后，开始按工程进度以固定比例（即每完成签约合同价的 1%，扣回开工预付款的 2%）分期从各月的进度付款证书中扣回，全部金额在进度付款证书的累计金额达到签约合同价的 80%时扣完。

14.施工工期进度拨款考核指标：承包人在承诺的施工工期内于 5 月 25 日前达到工程进度 20%（完成工程款 145.5652 万元）；6 月 25 日前达到工程进度 50%（累计完成工程款 363.9129 万元）；7 月 25 日前达到工程进度 70%（累计完成工程款 509.4781 万元）；8 月 25 日前达到工程进度 100%（累计完成工程款 727.8259 万元）。每月根据施工工期进度拨款考核指标进行考核，承包人达不到本月考核指标要求的，发包人有权采取对承包人进行当月未完成核定剩余工程款同等数额的违约金处罚，并根据施工进度情况采取终止合同或派驻第三方施工单位进驻施工的措施，由此被省财政收回工程资金造成的一切损失均由承包人承担。

15.根据《云南省农民工权益保障办法》的相关规定，由承包人向工程项目施工所在地管辖单位临翔区人力资源和社会保障局预存农民工工资保证金。如若承包人在项目施工期间发生农民工工资纠纷问题，则发包人暂停拨付承包人的工程施工款，待承包人工资纠纷问题解决后支付。

16. 发包人根据承包人投标文件中的报价人工费（合同总价占比约为 10%）¥：727825.90 元（大写：人民币柒拾贰万柒仟捌佰贰拾伍元玖角），在每期工程进度计量支付拨款时按照本期计量总额的 10% 划拨给承包人为本项目独立开设的农民工工资专用银行账户专项用于支付该工程建设项目农民工工资；承包人所施工该项目雇用的农民工劳务用工及农民工工资支付及其他事项应当严格按照《临沧公路局关于印发贯彻实施《保障农民工工资支付条例》监督管理实施办法的通知》（临路劳〔2020〕275 号）和《临翔公路分局建设工程项目农民工工资支付保障工作要求》文件要求执行。

17. 承包人必须按照相关文件要求为参与本项目建设施工的全体施工单位管理人员及工人购买工伤保险和人身意外伤害保险，并将购买人员的工伤保险和人身意外伤害险保单彩色复印递交发包人一份归档。

18. 由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期交工违约金。逾期交工违约金的计算方法按项目专用合同条款数据表中约定的 5000 元/天，时间自预定的交工日期起到交工验收证书中写明的实际交工日期止（扣除已批准的延长工期），按天计算。逾期交工违约金累计金额最高不超过项目专用合同条款数据表中写明的限额（合同总价的 5%）¥：363,912.95 元（大写：人民币叁拾陆万仟玖佰壹拾贰元玖角伍分）。发包人可以从应付或到期应付给承包人的任何款项中或采用其他方法扣除此违约金。

19. 承包人按照相关文件规定要求做好工地现场疫情防控工作。

20. 违约责任：出现下列情形的，发包人有权单方面解除合同，双方根据发包方验收合格的工作量结算，承包方应赔偿因此给发包方造成的一切所有损失，并承担合同价款 5% 的违约金。

(1) 承包人违反合同约定进行转包或违法分包的；

(2) 承包人承包范围内的施工进度拨款目标达不到发包人施工工期进度拨款考核指标要求的；

(3) 承包人承包范围内的施工项目逾期竣工交付发包人的，逾期超过 10 天；

(4) 如在施工过程中，出现工程质量事故、质量缺陷或采购和使用不合格的材料和工程设备的，经过 一 次返工仍不能通过发包方验收的；

(5) 质保期限内，承包方未按合同约定履行质保义务的；

(6) 承包方不履行或不完全履行施工配合义务；

(7) 施工现场安全文明施工管理未达到标准要求；

(8) 承包人克扣拖欠工资，农民工上访事件等行为；

(9) 承包方在履行合同过程中违法违规的；

(10) 发包方具有未按照合同约定履行义务或具有其他有损甲方合法权益的行为的。

21. 本协议书正本 肆 份、副本 肆 份，合同双方各执正本 贰 份，副本 贰 份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。


22.双方在合同实施中发生争议,可通过协商解决。协商不成的,任何一方均有权向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼解决。



23.合同未尽事宜及施工图完善设计所涉及的新增项目单价和数量,双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

附件: 1、标价的工程量清单表;

2、《2025 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金灾毁恢复重建项目施工合同谈判会议纪要》。

(本页无正文)

发包人:  临翔公路分局 承包人 云南宝聚源建设工程有限公司
(盖单位章) (盖单位章)

法定代表人 法定代表人
或其授权的代理人:  或其授权的代理人: 

地址: 临沧临翔区圈掌街 154 号 地址: 云南省昆明市五华区滇缅
大道 2533 号建发曦城商
业广场 B 座 30 楼 3001
至 3024 号

电话: 0883-2124335 电话: 0871-68351781

开户银行: 中国工商银行临沧凤 开户银行: 招商银行昆明高新
翔支行 支行

账号: 2518040809200107837 账号: 8719 0571 8810
701

日期: 2025 年 4 月 11 日