

# 建设工程施工合同

工程名称：富宁县 2024 年农村公路安全生命防护工程

工程地点：云南省富宁县

合同编号：2024-10 (工程)

发包人：富宁县交通运输局

承包人：云南四安建设工程有限公司

签订日期：2024 年 12 月 19 日



中华人民共和国建设部

监制

国家工商行政管理局



## 第一部分合同协议书

发包人(全称): 富宁县交通运输局

承包人(全称): 云南四安建设工程有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就富宁县 2024 年农村公路安全生命防护工程工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

1. 富宁县 2024 年农村公路安全生命防护工程,项目位于富宁县各乡镇,共 16 条 196.545 公里,实施路段里程 6.048 公里,主要对危险路段进行增设安全生命防护设施,波形护栏等。分别为(1) 323 国道岔路至渭林路线,起点 K0+000,位于 323 国道岔路,止于渭林,止点桩号为 K9+586,路线全长 9.586km。(2) 323 线岔路至毛松路线,起点 K0+000,位于 323 线岔路,止于毛松,止点桩号为 K3+353,路线全长 3.353km。(3) 安光矿山路口至下安光路线,起点 K0+000,位于安光矿山路口,止于下安光,止点桩号为 K1+363,路线全长 1.363km。(4) 百民至未莫路线,起点 K0+000 位于百民,止于未莫,止点桩号为 K2+500,路线全长 2.5km。(5) 达木至弄乐路线,起点 K0+000 位于达木,止于弄乐,止点桩号为 K7+122,路线全长 7.122km。(6) 打卡垭口至渭保路线,起点 K0+000,位于打卡垭口,止于渭保,止点桩号为 K2+510,路线全长 2.51km。(7) 富里路线,起点 K0+000,位于富宁新华镇,止于里达,止点桩号为 K27+148,路线全长 27.148km。(8) 谷桃至龙金路线,起点 K0+000 位于谷桃,止于龙金,止点桩号为 K3+492,路线全长 3.492km。(9) 老寨至龙哩路线,起点 K0+000,位于老寨,止于龙哩,止点桩号为 K1+855,路线全长 1.855km。(10) 上中村至能地路线,起点 K0+000,位于上中村,止于能地,止点桩号为 K13+123,路线全长 13.123km。(11)



碗厂至龙滩路线，起点 K0+000，位于碗厂，止于龙滩，止点桩号为 K2+591，路线全长 2.591km。 (12) 渭赖至弄歪路线，起点 K0+000，位于渭赖，止于弄歪，止点桩号为 K4+100，路线全长 4.1km。 (13) 者兰至谷沙路线，起点 K0+000，位于者兰，止于谷沙，止点桩号为 K9+842，路线全长 9.842km。 (14) 江家塘进村路，起点 K0+000，位于岔路口，止于江家塘村，止点桩号为 K1+234，路线全长 1.234km。 (15) 孟村至那能，起点 K0+000，位于孟村，止于那能加油站，止点桩号为 K42+726，路线全长 42.726km。 (16) 那能至阿用，起点 K0+000，位于那能，止于阿用，止点桩号为 K64+000，路线全长 64.0km。

2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

(1) 合同协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

(2) 中标通知书；

(3) 承诺函；

(4) 投标函及投标函附录；

(5) 项目专用合同条款；

(6) 公路工程专用合同条款（参照其条款）；

(7) 通用合同条款（参照其条款）；

(8) 技术规范；

(9) 图纸；

(10) 已标价工程量清单；

(11) 承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；

(12) 单价分析资料；

(13) 其他合同文件。

3. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。



4.根据工程量清单所列的控制价计算,工程建安费中标价(含税):人民币(大写)壹佰贰拾玖万肆仟捌佰柒拾贰元整(¥1294872.00元)。本项目采用单价承包,此单价包含为完成本项目工程的所有费用在内。工程量清单中各项目的单价为以后竣工结算相同项目的结算单价,漏项按竣工结算审计部门核批的单价结算。为确保工程质量和进度,在项目实施期间预留3%以内的工程质量保证金,待缺陷责任期满竣工验收合格后拨付(缺陷责任期自实际交工日期起算1年)。工程数量以施工中的签认计量为准,按中期支付证书金额拨付进度款。

5.承包人承诺接受有关单位、部门的审计、稽查以及全过程跟踪审计和竣工决算审计,并按最终的审计结果进行结算。在审计、稽查过程中,承包人须配合,并按发包人或审计、稽查规定的时限要求如实提供相关资料和按时限要求签署相关认定,否则,一切责任或损失由承包人承担。尽管监理人发出变更令之后做出了变更价格,但最终以发包人上级主管部门批准或审计机构确认后的增减金额作为最终结算支付依据。

6.承包人项目经理:迟红丽,证书号:一级建造师,云1532022202301011。

7.工程质量符合合格及以上标准。

8.承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

9.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

10.工期为从合同签订之日起60天,承包人应按照监理人指示开工。逾期交工违约金1000元/天。因自然灾害等不可预见原因造成的工期延误或停工的,承包人向发包人书面提出延期申请,并通过承包人、发包人、监理人三方实地调查认可后,同意工期的延期批准。

11.承包人应按招标文件的相关要求,在合同签订后10个工作日内自行办理完成工程一切险、第三者责任险、工伤保险、农民工工资准备金等手续,否则因此造成的一切责任和后果全部由承包人承担。



12.发包人对整个工程的安全、质量、进度、计量、环境保护、水源保护、林地、用地进行全面监督管理。承包人应按照相关文件批准的范围施工,施工环保措施计划有序地堆放和处理施工废弃物,加强对噪声、粉尘、废气、废水和废油的控制;努力降低噪声,控制粉尘和废气浓度;做好废水和废油的治理和排放,降低河流行洪能力;不允许超范围使用林地、基本农田、生态环境。因以上原因造成损失及受到相关部门处罚的,由承包方承担。

13.在承包方施工的范围内,因承包方施工不当造成的毁坏农用沟渠、电力及杆线、各种管道、房屋设施、林、木、树、农作物等,由乙方自行解决。不允许超范围使用林地、基本农田、生态环境。因以上原因造成损失及受到相关部门处罚的,由承包方承担。

14.如项目实施期间,根据现场需要增加隐蔽工程和新增工程量的,须按照相关程序进行变更增加,施工、监理、业主三方到现场核实并签字认可。

15.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

16.本协议书由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

17.本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

18.本协议书一式四份,发包人二份,承包人二份。

19.合同未尽事宜,双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

20.本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成的可提交工程所在地仲裁委员会仲裁或向项目所在地人民法院起



诉。

附件 1: 工程量清单

附件 2: 廉政合同

附件 3: 安全生产合同

发包人: 富宁县交通运输局

法定代表人: 郑明才

或委托代理人:

组织机构代码: 11532628015216795X

地址: 富宁县新华镇普厅南路 39 号

电话: 0876-6121311

电子信箱:

开户银行:

账号:

承包人: 云南西安建设工程有限公司

法定代表人: 尹国盛

或委托代理人:

组织机构代码:

地址:

电话:

电子信箱:

开户银行:

账号:

日期: 2024 年 12 月 19 日