



工程单价分析表

Q355C 钢管 DN200, t=6mm



项目编号	19	项目名称	Q355C 钢管 DN200, t=6mm	定额单位	t	项目单价	10036.21元/t
定额编号	40289	定额单位	t	项目单价	10036.21元/t		
工作内容	回直、除锈、切断、弯制、焊接、绑扎及加工场至施工场地运输。						
编 号	名 称 及 规 格	单 位	数 量	单 价	合 计		
一	直接费	元			4577.95		
(一)	基本直接费	元			4331.08		
1	人工费	元			809.42		
	工长	工时	10.3	10.24	105.47		
	高级工	工时	28.8	9.54	274.75		
	中级工	工时	36	7.59	273.24		
	初级工	工时	27.8	5.61	155.96		
2	材料费	元			2706.88		
	Q355C 钢管 DN200, t=6mm	t	1.02	2560	2611.2		
	铁丝	kg	4	5.83	23.32		
	电焊条	kg	7.22	6.31	45.56		
	其他材料费	%	1	2680.08	26.8		
3	机械使用费	元			814.78		
	风(砂)水枪 6m³/min	台时	1.5	71.55	107.33		
	载重汽车 汽油型 5t	台时	0.45	48.85	21.98		
	塔式起重机 10t	台时	0.1	190.57	19.06		
	电焊机 交流 25kVA	台时	10	46.05	460.5		
	对焊机 电弧型 150kVA	台时	0.4	272.58	109.03		
	钢筋弯曲机 φ6~40	台时	1.05	30.69	32.22		
	钢筋切断机 20kW	台时	0.4	66.6	26.64		
	钢筋调直机 4~14kW	台时	0.6	36.74	22.04		
	其他机械费	%	2	798.8	15.98		
(二)	其他直接费	%	5.7	4331.08	246.87		
二	间接费	%	5	4577.95	228.9		
三	利润	%	7	4806.85	336.48		
四	材料补差	元			4064.23		
	Q355C 钢管 DN200, t=6mm	t	1.02	3960	4039.2		
	汽油	kg	3.24	7.73	25.03		
五	税金	%	9	9207.56	828.68		
	合计	元					



投标人：(电子签章)

法定代表人：(电子签章或电子签名)

2024年11月13日

燕段



雷学刚

工程单价分析表

项目编号	20	项目名称	Q355C 钢管 DN150, t=6mm		
定额编号	40289	定额单位	t	项目单价	9917.28元/t
工作内容	回直、除锈、切断、弯制、焊接、绑扎及加工场至施工场地运输。				
编 号	名 称 及 规 格	单 位	数 量	单 价	合 计
一	直接费	元			4577.95
(一)	基本直接费	元			4331.08
1	人工费	元			809.42
	工长	工时	10.3	10.24	105.47
	高级工	工时	28.8	9.54	274.75
	中级工	工时	36	7.59	273.24
	初级工	工时	27.8	5.61	155.96
2	材料费	元			2706.88
	Q355C 钢管 DN150, t=6mm	t	1.02	2560	2611.2
	铁丝	kg	4	5.83	23.32
	电焊条	kg	7.22	6.31	45.56
	其他材料费	%	1	2680.08	26.8
3	机械使用费	元			814.78
	风(砂)水枪 6m³/min	台时	1.5	71.55	107.33
	载重汽车 汽油型 5t	台时	0.45	48.85	21.98
	塔式起重机 10t	台时	0.1	190.57	19.06
	电焊机 交流 25kVA	台时	10	46.05	460.5
	对焊机 电弧型 150kVA	台时	0.4	272.58	109.03
	钢筋弯曲机 φ6~40	台时	1.05	30.69	32.22
	钢筋切断机 20kW	台时	0.4	66.6	26.64
	钢筋调直机 4~14kW	台时	0.6	36.74	22.04
	其他机械费	%	2	798.8	15.98
(二)	其他直接费	%	5.7	4331.08	246.87
二	间接费	%	5	4577.95	228.9
三	利润	%	7	4806.85	336.48
四	材料补差	元			3955.09
	Q355C 钢管 DN150, t=6mm	t	1.02	3853	3930.06
	汽油	kg	3.24	7.73	25.03
五	税金	%	9	9098.42	818.86
合计		元			

投标人: (电子签章)

法定代表人: (电子签章或电子签名)

2024年11月13日

燕段

燕段印兴



雷学刚

工程单价分析表

项目编号	21	项目名称	DN600 异形管, t=8mm		
定额编号	40289	定额单位	t	项目单价	11637.25元/t
工作内容	回直、除锈、切断、弯制、焊接、绑扎及加工场至施工场地运输。				
编 号	名 称 及 规 格	单 位	数 量	单 价	合 计
一	直接费	元			4577.95
(一)	基本直接费	元			4331.08
1	人工费	元			809.42
	工长	工时	10.3	10.24	105.47
	高级工	工时	28.8	9.54	274.75
	中级工	工时	36	7.59	273.24
	初级工	工时	27.8	5.61	155.96
2	材料费	元			2706.88
	DN600 异形管, t=8mm	t	1.02	2560	2611.2
	铁丝	kg	4	5.83	23.32
	电焊条	kg	7.22	6.31	45.56
	其他材料费	%	1	2680.08	26.8
3	机械使用费	元			814.78
	风(砂)水枪 6m³/min	台时	1.5	71.55	107.33
	载重汽车 汽油型 5t	台时	0.45	48.85	21.98
	塔式起重机 10t	台时	0.1	190.57	19.06
	电焊机 交流 25kVA	台时	10	46.05	460.5
	对焊机 电弧型 150kVA	台时	0.4	272.58	109.03
	钢筋弯曲机 Φ6~40	台时	1.05	30.69	32.22
	钢筋切断机 20kW	台时	0.4	66.6	26.64
	钢筋调直机 4~14kW	台时	0.6	36.74	22.04
	其他机械费	%	2	798.8	15.98
(二)	其他直接费	%	5.7	4331.08	246.87
二	间接费	%	5	4577.95	228.9
三	利润	%	7	4806.85	336.48
四	材料补差	元			5533.03
	DN600 异形管, t=8mm	t	1.02	5400	5508
	汽油	kg	3.24	7.73	25.03
五	税金	%	9	10676.36	960.87
合计		元			

投标人: (电子签章)

法定代表人: (电子签章或电子签名)

2024年11月13日

燕段

燕段
印兴

雷学刚

工程单价分析表

投标文件

项目编号	22	项目名称	DN500 异形管, t=8mm		
定额编号	40289	定额单位	t	项目单价	11437.11元/t
工作内容	回直、除锈、切断、弯制、焊接、绑扎及加工场至施工场地运输。				
编 号	名 称 及 规 格	单 位	数 量	单 价	合 计
一	直接费	元			4577.95
(一)	基本直接费	元			4331.08
1	人工费	元			809.42
	工长	工时	10.3	10.24	105.47
	高级工	工时	28.8	9.54	274.75
	中级工	工时	36	7.59	273.24
	初级工	工时	27.8	5.61	155.96
2	材料费	元			2706.88
	DN500 异形管, t=8mm	t	1.02	2560	2611.2
	铁丝	kg	4	5.83	23.32
	电焊条	kg	7.22	6.31	45.56
	其他材料费	%	1	2680.08	26.8
3	机械使用费	元			814.78
	风(砂)水枪 6m³/min	台时	1.5	71.55	107.33
	载重汽车 汽油型 5t	台时	0.45	48.85	21.98
	塔式起重机 10t	台时	0.1	190.57	19.06
	电焊机 交流 25kVA	台时	10	46.05	460.5
	对焊机 电弧型 150kVA	台时	0.4	272.58	109.03
	钢筋弯曲机 $\phi 6\sim 40$	台时	1.05	30.69	32.22
	钢筋切断机 20kW	台时	0.4	66.6	26.64
	钢筋调直机 4~14kW	台时	0.6	36.74	22.04
	其他机械费	%	2	798.8	15.98
(二)	其他直接费	%	5.7	4331.08	246.87
二	间接费	%	5	4577.95	228.9
三	利润	%	7	4806.85	336.48
四	材料补差	元			5349.43
	DN500 异形管, t=8mm	t	1.02	5220	5324.4
	汽油	kg	3.24	7.73	25.03
五	税金	%	9	10492.76	944.35
	合计	元			

投标人: (电子签章)

法定代表人: (电子签章或电子签名)

2024年11月13日

段兴

段兴



雷学刚

项目编号	23	项目名称	DN400 异形管, t=6mm		
定额编号	40289	定额单位	t	项目单价	11926.3元/t
工作内容	回直、除锈、切断、弯制、焊接、绑扎及加工场至施工场地运输。				
编号	名称及规格	单位	数量	单价	合计
一	直接费	元			4577.95
(一)	基本直接费	元			4331.08
1	人工费	元			809.42
	工长	工时	10.3	10.24	105.47
	高级工	工时	28.8	9.54	274.75
	中级工	工时	36	7.59	273.24
	初级工	工时	27.8	5.61	155.96
2	材料费	元			2706.88
	DN400 异形管, t=6mm	t	1.02	2560	2611.2
	铁丝	kg	4	5.83	23.32
	电焊条	kg	7.22	6.31	45.56
	其他材料费	%	1	2680.08	26.8
3	机械使用费	元			814.78
	风(砂)水枪 6m³/min	台时	1.5	71.55	107.33
	载重汽车 汽油型 5t	台时	0.45	48.85	21.98
	塔式起重机 10t	台时	0.1	190.57	19.06
	电焊机 交流 25kVA	台时	10	46.05	460.5
	对焊机 电弧型 150kVA	台时	0.4	272.58	109.03
	钢筋弯曲机 φ6~40	台时	1.05	30.69	32.22
	钢筋切断机 20kW	台时	0.4	66.6	26.64
	钢筋调直机 4~14kW	台时	0.6	36.74	22.04
	其他机械费	%	2	798.8	15.98
(二)	其他直接费	%	5.7	4331.08	246.87
二	间接费	%	5	4577.95	228.9
三	利润	%	7	4806.85	336.48
四	材料补差	元			5798.23
	DN400 异形管, t=6mm	t	1.02	5660	5773.2
	汽油	kg	3.24	7.73	25.03
五	税金	%	9	10941.56	984.74
	合计	元			

投标人: (电子签章)

法定代表人: (电子签章或电子签名)

2024年11月13日

雷学刚

工程单价分析表

投标文件

项目编号	24	项目名称	DN300 异形管, t=6mm	定额编号	40289	定额单位	t	项目单价	11820.65元/t
工作内容	回直、除锈、切断、弯制、焊接、绑扎及加工场至施工场地运输。								
编 号	名 称 及 规 格	单 位	数 量	单 价	合 计				
一	直接费	元			4577.95				
(一)	基本直接费	元			4331.08				
1	人工费	元			809.42				
	工长	工时	10.3	10.24	105.47				
	高级工	工时	28.8	9.54	274.75				
	中级工	工时	36	7.59	273.24				
	初级工	工时	27.8	5.61	155.96				
2	材料费	元			2706.88				
	DN300 异形管, t=6mm	t	1.02	2560	2611.2				
	铁丝	kg	4	5.83	23.32				
	电焊条	kg	7.22	6.31	45.56				
	其他材料费	%	1	2680.08	26.8				
3	机械使用费	元			814.78				
	风(砂)水枪 6m³/min	台时	1.5	71.55	107.33				
	载重汽车 汽油型 5t	台时	0.45	48.85	21.98				
	塔式起重机 10t	台时	0.1	190.57	19.06				
	电焊机 交流 25kVA	台时	10	46.05	460.5				
	对焊机 电弧型 150kVA	台时	0.4	272.58	109.03				
	钢筋弯曲机 Φ6~40	台时	1.05	30.69	32.22				
	钢筋切断机 20kW	台时	0.4	66.6	26.64				
	钢筋调直机 4~14kW	台时	0.6	36.74	22.04				
	其他机械费	%	2	798.8	15.98				
(二)	其他直接费	%	5.7	4331.08	246.87				
二	间接费	%	5	4577.95	228.9				
三	利润	%	7	4806.85	336.48				
四	材料补差	元			5701.33				
	DN300 异形管, t=6mm	t	1.02	5565	5676.3				
	汽油	kg	3.24	7.73	25.03				
五	税金	%	9	10844.66	976.02				
	合计	元			11820.65				

投标人: (电子签章)

法定代表人: (电子签章或电子签名)

2021年11月13日

段兴

段兴印



雷学刚

项目编号	25	项目名称	DN200 异形管, t=6mm	定额编号	40289	定额单位	t	项目单价	11592.76元/t
工作内容	回直、除锈、切断、弯制、焊接、绑扎及加工场至施工场地运输。								
编 号	名 称 及 规 格	单 位	数 量	单 价	合 计				
一	直接费	元			4577.95				
(一)	基本直接费	元			4331.08				
1	人工费	元			809.42				
	工长	工时	10.3	10.24	105.47				
	高级工	工时	28.8	9.54	274.75				
	中级工	工时	36	7.59	273.24				
	初级工	工时	27.8	5.61	155.96				
2	材料费	元			2706.88				
	DN200 异形管, t=6mm	t	1.02	2560	2611.2				
	铁丝	kg	4	5.83	23.32				
	电焊条	kg	7.22	6.31	45.56				
	其他材料费	%	1	2680.08	26.8				
3	机械使用费	元			814.78				
	风(砂)水枪 6m³/min	台时	1.5	71.55	107.33				
	载重汽车 汽油型 5t	台时	0.45	48.85	21.98				
	塔式起重机 10t	台时	0.1	190.57	19.06				
	电焊机 交流 25kVA	台时	10	46.05	460.5				
	对焊机 电弧型 150kVA	台时	0.4	272.58	109.03				
	钢筋弯曲机 $\phi 6\sim 40$	台时	1.05	30.69	32.22				
	钢筋切断机 20kW	台时	0.4	66.6	26.64				
	钢筋调直机 4~14kW	台时	0.6	36.74	22.04				
	其他机械费	%	2	798.8	15.98				
(二)	其他直接费	%	5.7	4331.08	246.87				
二	间接费	%	5	4577.95	228.9				
三	利润	%	7	4806.85	336.48				
四	材料补差	元			5492.23				
	DN200 异形管, t=6mm	t	1.02	5360	5467.2				
	汽油	kg	3.24	7.73	25.03				
五	税金	%	9	10635.56	957.2				
	合计	元							

投标人: (电子签章)

法定代表人: (电子签章或电子签名)

2024年11月13日

雷学刚

项目编号	26	项目名称	DN150 异形管, t=6mm		
定额编号	40289	定额单位	t	项目单价	11476.02元/t
工作内容	回直、除锈、切断、弯制、焊接、绑扎及加工场至施工场地运输。				
编 号	名 称 及 规 格	单 位	数 量	单 价	合 计
一	直接费	元			4577.95
(一)	基本直接费	元			4331.08
1	人工费	元			809.42
	工长	工时	10.3	10.24	105.47
	高级工	工时	28.8	9.54	274.75
	中级工	工时	36	7.59	273.24
	初级工	工时	27.8	5.61	155.96
2	材料费	元			2706.88
	DN150 异形管, t=6mm	t	1.02	2560	2611.2
	铁丝	kg	4	5.83	23.32
	电焊条	kg	7.22	6.31	45.56
	其他材料费	%	1	2680.08	26.8
3	机械使用费	元			814.78
	风(砂)水枪 6m³/min	台时	1.5	71.55	107.33
	载重汽车 汽油型 5t	台时	0.45	48.85	21.98
	塔式起重机 10t	台时	0.1	190.57	19.06
	电焊机 交流 25kVA	台时	10	46.05	460.5
	对焊机 电弧型 150kVA	台时	0.4	272.58	109.03
	钢筋弯曲机 Φ6~40	台时	1.05	30.69	32.22
	钢筋切断机 20kW	台时	0.4	66.6	26.64
	钢筋调直机 4~14kW	台时	0.6	36.74	22.04
	其他机械费	%	2	798.8	15.98
(二)	其他直接费	%	5.7	4331.08	246.87
二	间接费	%	5	4577.95	228.9
三	利润	%	7	4806.85	336.48
四	材料补差	元			5385.13
	DN150 异形管, t=6mm	t	1.02	5255	5360.1
	汽油	kg	3.24	7.73	25.03
	税金	%	9	10528.46	947.56
	合计	元			

投标人: (电子签章)

法定代表人: (电子签章或电子签名)

2024年11月13日

雷学刚

昊滇建设集团有限公司
HAO DIAN CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD.

项目编号	27	项目名称			
定额编号	10366+10466*0.6+10465*0.4	定额单位	100m³	项目单价	35.62元/m³
工作内容	挖装、运输、卸除、空回。松填不夯实：包括5m以内取土（石渣）回填。 夯填土：包括5m内取土、倒土、平土、洒水、夯实（干密度1.6g/cm³以下）。				
编号	名称及规格	单位	数量	单价	合计
一	直接费	元			2399.41
(一)	基本直接费	元			2270.02
1	人工费	元			1218.27
	初级工	工时	209.64	5.61	1176.08
	工长	工时	4.12	10.24	42.19
2	材料费	元			99.99
	零星材料费	%	4.61	2170.03	99.99
3	机械使用费	元			951.76
	单斗挖掘机 液压 1m³	台时	1	122.11	122.11
	推土机 59kW	台时	0.5	65.33	32.67
	自卸汽车 10t	台时	7.66	85.93	658.22
	蛙式夯实机 2.8kW	台时	5.76	24.09	138.76
(二)	其他直接费	%	5.7	2270.02	129.39
二	间接费	%	5	2399.41	119.97
三	利润	%	7	2519.38	176.35
四	材料补差	元			571.26
	柴油	kg	101.83	5.61	571.26
五	税金	%	9	3266.98	294.03
	合计	元			3561.02



投标人：（电子签章）

法定代表人：（电子签章或电子签名）

2024年11月13日



段兴



雷学俐

项目编号	28	项目名称	C25钢筋混凝土井壁及底板		
定额编号	40069+40134*1.03+40143*1.03	定额单位	100m³	项目单价	574.84元/m³
工作内容	墙 墙厚30cm [40134]搅拌机拌制混凝土 搅拌机出料0.4m³ [40143]胶轮车运混凝土 运距50m				
编 号	名 称 及 规 格	单 位	数 量	单 价	合 计
一	直接费	元			31164.34
(一)	基本直接费	元			29483.77
1	人工费	元			5546.32
	工长	工时	13.5	10.24	138.24
	高级工	工时	31.6	9.54	301.46
	中级工	工时	379.08	7.59	2877.18
	初级工	工时	397.4	5.61	2229.43
2	材料费	元			20046.3
	水	m³	160	1.5	240
	纯混凝土 C25 水泥强度32.5 2级配 水灰比0.50 卵换碎 粗换中	m³	103	187.67	19330.01
	零星材料费	%	2.58	3290.09	84.89
	其他材料费	%	2	19570.01	391.4
3	机械使用费	元			3891.15
	混凝土搅拌机 0.4m³	台时	18.54	45.67	846.72
	混凝土输送泵 30m³/h	台时	10.1	149.79	1512.88
	振捣器 插入式 1.1kw	台时	49.5	3.9	193.05
	风(砂)水枪 6m³/min	台时	12.36	71.55	884.36
	胶轮车	台时	143.17	0.82	117.4
	其他机械费	%	13	2590.29	336.74
(二)	其他直接费	%	5.7	29483.77	1680.57
二	间接费	%	8.5	31164.34	2648.97
三	利润	%	7	33813.31	2366.93
四	材料补差	元			16557.39
	碎石	m³	86.66	60	5199.85
	普通硅酸盐水泥 32.5	kg	37581.61	0.21	7704.23
	中砂	m³	52.19	70	3653.31
	税金	%	9	52737.63	4746.39
	合计	元			57484.23

530100264599

投标人：(电子签章)
法定代表人：(电子签章或电子签名)
2024年11月13日

530100264599

530100264599

57484.23
雷学刚
B13231151000514
中佳鼎运建设管理
有限公司
有效期至:2027年03月19日

雷学刚

工程单价分析表

项目编号	29	项目名称	C25钢制盖板		
定额编号	40113	定额单位	100m ³	项目单价	630.16元/m ³
工作内容	预制：模板制安、拆除、修理，混凝土拌和、场内运输、浇筑、养护、堆放。				
编 号	名 称 及 规 格	单 位	数 量	单 价	合 计
一	直接费	元			35620.47
(一)	基本直接费	元			33699.59
1	人工费	元			12345.25
	工长	工时	67.7	10.24	693.25
	高级工	工时	220	9.54	2098.8
	中级工	工时	846	7.59	6421.14
	初级工	工时	558.3	5.61	3132.06
2	材料费	元			20121.04
	铁件	kg	14.83	4.37	64.81
	专用钢模板	kg	81.16	4.37	354.67
	水	m ³	240	1.5	360
	纯混凝土 C25 水泥强度32.5 2级配 水灰比0.50 卵换碎 粗换中	m ³	102	187.67	19142.34
	其他材料费	%	1	19921.82	199.22
3	机械使用费	元			1233.3
	混凝土搅拌机 0.4m ³	台时	18.36	45.67	838.5
	振捣器 平板式 2.2kw	台时	26.8	6.84	183.31
	载重汽车 汽油型 5t	台时	1.12	48.85	54.71
	胶轮车	台时	92.8	0.82	76.1
	其他机械费	%	7	1152.62	80.68
(二)	其他直接费	%	5.7	33699.59	1920.88
二	间接费	%	8.5	35620.47	3027.74
三	利润	%	7	38648.21	2705.37
四	材料补差	元			16458.93
	碎石	m ³	85.82	60	5149.37
	普通硅酸盐水泥 32.5	kg	37216.74	0.21	7629.43
	汽油	kg	8.06	7.73	62.29
	中砂	m ³	51.68	70	3617.84
五	税金	%	9	57812.51	5203.13
	合计	元			63016

投标人：（电子签章）

法定代表人：（电子签章或电子签名）

2024年11月13日

雷学刚

工程单价分析表

项目编号	30	项目名称	Φ800井盖及支座		
定额编号	补定-001	定额单位	个	项目单价	1110.18元/个
工作内容	Φ800井盖及支座				
编号	名称及规格	单位	数量	单价	合计
一	直接费	元			877.31
(一)	基本直接费	元			830
1	人工费	元			
2	材料费	元			830
	Φ800井盖及支座	个	1	830	830
3	机械使用费	元			
(二)	其他直接费	%	5.7	830	47.31
二	间接费	%	8.5	877.31	74.57
三	利润	%	7	951.88	66.63
四	材料补差	元			
五	税金	%	9	1018.51	91.67
	合计	元			1110.18

投标人：（电子签章）

法定代表人：（电子签章或电子签名）

2024年11月13日

雷学刚



工程单价分析表

项目编号	31	项目名称	25号石混凝土（埋石率20%）		
定额编号	40100+40134*0.824+ 40143*0.824	定额单位	100m³	项目单价	536.35元/m³
工作内容	其他混凝土 护坡框格 [40134]搅拌机拌制混凝土 搅拌机出料0.4m³ [40143]胶轮车运混凝土 运距50m				
编 号	名 称 及 规 格	单 位	数 量	单 价	合 计
一	直接费	元			29493.08
(一)	基本直接费	元			27902.63
1	人工费	元			7285.04
	工长	工时	20.7	10.24	211.97
	高级工	工时	62.2	9.54	593.39
	中级工	工时	546.14	7.59	4145.24
	初级工	工时	416.12	5.61	2334.44
2	材料费	元			18481.1
	块石	m³	34.4	70	2408.14
	水	m³	120	1.5	180
	纯混凝土 C25 水泥强度32.5 2级配 水灰比0.50 卵换碎 粗换中	m³	82.4	187.67	15464.01
	零星材料费	%	2.58	2632.07	67.91
	其他材料费	%	2	18052.15	361.04
3	机械使用费	元			2136.49
	混凝土搅拌机 0.4m³	台时	14.83	45.67	677.38
	振捣器 插入式 1.1kw	台时	44.5	3.9	173.55
	风(砂)水枪 6m³/min	台时	14.92	71.55	1067.53
	胶轮车	台时	114.54	0.82	93.92
	其他机械费	%	10	1241.08	124.11
(二)	其他直接费	%	5.7	27902.63	1590.45
二	间接费	%	8.5	29493.08	2506.91
三	利润	%	7	31999.99	2240
四	材料补差	元			14966.01
	碎石	m³	69.33	60	4159.88
	块石	m³	34.4	50	1720.1
	普通硅酸盐水泥 32.5	kg	30065.29	0.21	6163.38
	中砂	m³	41.75	70	2922.65
五	税金	%	9	49206	4428.51

投标人：(电子签章)

法定代表人：(电子签章或电子签名)

2024年11月13日

标段

标段

雷学刚
B13231151000514
中佳鼎运建设管理
有限公司
有效期至：2027年03月19日

雷学刚

工程单价分析表

[illegible]

投标人: (电子签章)

法定代表人：（电子签章或电子签名）

2024年11月13日

燕段
印兴

報曉

中华人民共和国一级注册造价工程师
雷学刚
B13231151000514
中佳鼎运建设管理
有限公司
有效期至:2027年03月19日

唐學剛

工程单价分析表

项目编号	32	项目名称	挂网喷C20混凝土(厚2cm)		
定额编号	70471	定额单位	100m³	项目单价	1028.69元/m³
工作内容	凿毛、配料、上料、拌和、喷射、处理回单料、养护。				
编号	名称及规格	单位	数量	单价	合计
一	直接费	元			66187.5
(一)	基本直接费	元			62618.26
1	人工费	元			4969.69
	工长	工时	31	10.24	317.44
	高级工	工时	47	9.54	448.38
	中级工	工时	205	7.59	1555.95
	初级工	工时	472	5.61	2647.92
2	材料费	元			38631.8
	砂子	m³	77.5	70	5425
	水泥	t	55.62	255	14183.1
	小石	m³	72.6	140	10164
	水	m³	45	1.5	67.5
	速凝剂	t	1.87	4100	7667
	其他材料费	%	3	37506.6	1125.2
3	机械使用费	元			19016.77
	风镐(铲) 手持式	台时	133.4	25.8	3441.72
	强制式混凝土搅拌机 0.25m³	台时	48.22	49.18	2371.46
	混凝土喷射机 4~5m³/h	台时	48.22	199.98	9643.04
	胶带输送机 固定式 800mm×30m	台时	48.22	55.06	2654.99
	其他机械费	%	5	18111.21	905.56
(二)	其他直接费	%	5.7	62618.26	3569.24
二	间接费	%	9.5	66187.5	6287.81
三	利润	%	7	72475.31	5073.27
四	材料补差	元			16827.1
	砂子	m³	77.5	70	5425
	水泥	t	55.62	205	11402.1
	税金	%	9	94375.68	8493.81
	合计	元			102869.49

投标人: (电子签章)
法定代表人: (电子签章或电子签名)
2024年11月13日



雷学俐

项目编号	33	项目名称	挂网制安		
定额编号	40289	定额单位	t	项目单价	8110.32元/t
工作内容	回直、除锈、切断、弯制、焊接、绑扎及加工场至施工场地运输。				
编号	名称及规格	单位	数量	单价	合计
一	直接费	元			4975.37
(一)	基本直接费	元			4707.07
1	人工费	元			1185.41
	工长	工时	10.3	10.24	105.47
	高级工	工时	28.8	9.54	274.75
	中级工	工时	85.54	7.59	649.23
	初级工	工时	27.8	5.61	155.96
2	材料费	元			2706.88
	钢筋	t	1.02	2560	2611.2
	铁丝	kg	4	5.83	23.32
	电焊条	kg	7.22	6.31	45.56
	其他材料费	%	1	2680.08	26.8
3	机械使用费	元			814.78
	风(砂)水枪 6m³/min	台时	1.5	71.55	107.33
	载重汽车 汽油型 5t	台时	0.45	48.85	21.98
	塔式起重机 10t	台时	0.1	190.57	19.06
	电焊机 交流 25kVA	台时	10	46.05	460.5
	对焊机 电弧型 150kVA	台时	0.4	272.58	109.03
	钢筋弯曲机 Φ6~40	台时	1.05	30.69	32.22
	钢筋切断机 20kW	台时	0.4	66.6	26.64
	钢筋调直机 4~14kW	台时	0.6	36.74	22.04
	其他机械费	%	2	798.8	15.98
(二)	其他直接费	%	5.7	4707.07	268.3
二	间接费	%	5	4975.37	248.77
三	利润	%	7	5224.14	365.69
四	材料补差	元			1850.83
	钢筋	t	1.02	1790	1825.8
	油	kg	3.24	7.73	25.03
	税金	%	9	7440.66	669.66
	合计	元			



工程单价分析表

段兴



项目编号	34	项目名称	Φ25, Φ30 砂浆锚杆		
定额编号	70231	定额单位	100根	项目单价	247.95元/根
工作内容	钻孔、锚杆制作、安装、制浆、注浆、锚定等。				
编 号	名 称 及 规 格	单 位	数 量	单 价	合 计
一	直接费	元			16162.26
(一)	基本直接费	元			15290.69
1	人工费	元			4948.51
	工长	工时	16	10.24	163.84
	中级工	工时	113	7.59	857.67
	初级工	工时	700	5.61	3927
2	材料费	元			6643.75
	合金钻头	个	10.1	33	333.3
	钢筋 Φ25	kg	2063	2.56	5281.28
	锚杆附件	kg	144	4.85	698.4
	水泥砂浆1:2 卵换碎 粗换中 粗换细	m³	0.57	240.81	137.26
	其他材料费	%	3	6450.24	193.51
3	机械使用费	元			3698.43
	风钻 手持式	台时	56.8	60.29	3424.47
	其他机械费	%	8	3424.47	273.96
(二)	其他直接费	%	5.7	15290.69	871.57
二	间接费	%	9.5	16162.26	1535.41
三	利润	%	7	17697.67	1238.84
四	材料补差	元			3811.04
	钢筋 Φ25	kg	2063	1.79	3692.77
	中砂	m³	0.6	70	41.67
	水泥 32.5	kg	373.69	0.21	76.61
五	税金	%	9	22747.55	2047.28
	合计	元			24794.83



段兴

投标人：(电子签章)
法定代表人：(电子签章或电子签名)
2024年11月13日



雷学刚

工程单价分析表

项目编号	36	项目名称	皮棉料(碎石)		
定额编号	30001	定额单位	100m³	项目单价	203.23元/m³
工作内容	修坡、压实。				
编 号	名 称 及 规 格	单 位	数 量	单 价	合 计
一	直接费	元			10593.1
(一)	基本直接费	元			10021.85
1	人工费	元			2810.45
	工长	工时	9.9	10.24	101.38
	初级工	工时	482.9	5.61	2709.07
2	材料费	元			7211.4
	碎石	m³	102	70	7140
	其他材料费	%	1	7140	71.4
3	机械使用费	元			
(二)	其他直接费	%	5.7	10021.85	571.25
二	间接费	%	10.5	10593.1	1112.28
三	利润	%	7	11705.38	819.38
四	材料补差	元			6120
	碎石	m³	102	60	6120
五	税金	%	9	18644.76	1678.03
	合计	元			20322.79

投标人：(电子签章)

法定代表人: (电子签章或电子签名)

2024年11月13日

燕段印兴

報曉



中华人民共和国一级注册造价工程师
雷学刚
B13231151000514
中佳鼎运建设管理
有限公司
有效期至: 2027年 03月19日

唐孝刚

工程单价分析表

项目编号	37	项目名称	模板制作及拆除		
定额编号	50003+50004	定额单位	100m²	项目单价	54.06元/m²
工作内容	预埋铁件制作，模板运输；模板安装、拆除、除灰、刷脱模剂，维修、倒仓，拉筋割断。				
编 号	名 称 及 规 格	单 位	数 量	单 价	合 计
一	直接费	元			3981.47
(一)	基本直接费	元			3766.77
1	人工费	元			1732.72
	工长	工时	15.3	10.24	156.67
	高级工	工时	51.7	9.54	493.22
	中级工	工时	113.1	7.59	858.43
	初级工	工时	40	5.61	224.4
2	材料费	元			1335.06
	铁件	kg	1.5	4.37	6.56
	电焊条	kg	2.48	6.31	15.65
	组合钢模板	kg	79.57	4.37	347.72
	型钢	kg	42.97	4.37	187.78
	卡扣件	kg	25.33	4.37	110.69
	混凝土柱	m³	0.28	388.35	108.74
	预埋铁件	kg	121.68	4.37	531.74
	其他材料费	%	2	1308.88	26.18
3	机械使用费	元			698.99
	载重汽车 汽油型 5t	台时	0.36	48.85	17.59
	电焊机 交流 25kVA	台时	2.7	46.05	124.34
	钢筋切断机 20kW	台时	0.06	66.6	4
	汽车起重机 汽油型 5t	台时	8.5	61.15	519.78
	其他机械费	%	5	665.71	33.28
(二)	其他直接费	%	5.7	3766.77	214.7
二	间接费	%	7	3981.47	278.7
三	利润	%	7	4260.17	298.21
四	材料补差	元			400.87
	汽油	kg	51.89	7.73	400.87
	税金	%	9	4959.24	446.33
	合计	元			5405.57



投标人：（电子签章）
法定代表人：（电子签章或电子签名）
2024年11月13日



雷学刚

燕段印兴

工程单价分析表

段以燕



项目编号	38	项目名称	土石方填筑		
定额编号	90002	定额单位	100m³	项目单价	92.96元/m³
工作内容	装土（石）、封包、堆筑。				
编 号	名 称 及 规 格	单 位	数 量	单 价	合 计
一	直接费	元			7345.8
(一)	基本直接费	元			6949.67
1	人工费	元			3972.19
	工长	工时	14	10.24	143.36
	初级工	工时	682.5	5.61	3828.83
2	材料费	元			2977.48
	粘土	m³	118	11	1298
	编织袋	条	3300	0.5	1650
	其他材料费	%	1	2948	29.48
3	机械使用费	元			
(二)	其他直接费	%	5.7	6949.67	396.13
二	间接费	%	8.5	7345.8	624.39
三	利润	%	7	7970.19	557.91
四	材料补差	元			
五	税金	%	9	8528.1	767.53
	合计	元			9295.63



燕段印兴

段以燕

投标人：（电子签章）
法定代表人：（电子签章或电子签名）
2024年11月13日



雷学刚

工程单价分析表

项目编号	39	项目名称	围堰拆除(长 6km)		
定额编号	10369+10370+90005	定额单位	100m³	项目单价	32.85元/m
工作内容	挖装、运输、卸除、空回。拆除、清理。				
编 号	名 称 及 规 格	单 位	数 量	单 价	合 计
一	直接费	元			1940.75
(一)	基本直接费	元			1836.09
1	人工费	元			639.62
	初级工	工时	110.18	5.61	618.12
	工长	工时	2.1	10.24	21.5
2	材料费	元			47.14
	零星材料费	%	4	1178.4	47.14
3	机械使用费	元			1149.33
	单斗挖掘机 液压 1m³	台时	0.77	122.11	94.45
	推土机 59kW	台时	0.46	65.33	29.73
	自卸汽车 10t	台时	11.93	85.93	1025.15
(二)	其他直接费	%	5.7	1836.09	104.66
二	间接费	%	6.16	1940.75	119.62
三	利润	%	7	2060.37	144.22
四	材料补差	元			808.92
	柴油	kg	144.19	5.61	808.92
五	税金	%	9	3013.51	271.22
	合计	元			3284.73

投标人: (电子签章)

法定代表人：（电子签章或电子签名）

2024年11月13日

燕段
印章

報 曉

中华人民共和国一级注册造价工程师
雷学刚
B13231151000514
中佳鼎运建设管理
有限公司
有效期至: 2027年03月06日

唐孝所

主要材料用量及预算价格汇总表 (水土保持工程)

[illegible]

唐孝刚

标段
印兴

混凝土及砂浆材料单价计算表（水土保持工程）

序号	名称及规格	混凝土 标号	级配	水泥 强度 等级	预算用量				单价 (元 /m³)
					水泥 (kg)	砂 (m³)	碎石 (m³)	水 (m³)	

投标人：（电子签章）
法定代表人：（电子签章）
2024年11月13日

标段
印兴

雷学刚

吴滇建设集团有限公司
投标文件
530100284665466

中华人民共和国一级注册造价工程师
雷学刚
B13231151000514
中佳鼎建设管理
有限公司
有效期至：2027年03月16日

吴滇建设集团有限公司
HAO DIAN CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD.

雷学刚


燕段
印兴



取费率表（水土保持工程）

单位：%

序号	项目名称	其中				备注
		其他直接费	间接费	企业利润	税金	
1	工程措施工程	4	7.6	4	9	
2	监测措施工程	4	7.6	4	9	
3	林草措施工程	1.5	5.5	2	9	
4	封育措施工程	1	4.4	2	9	
5	梯田工程		5			
6	机械固沙工程		5			



燕段
印兴

投标人：（电子签章）
法定代表人：（电子签章）

2024年11月13日



雷学刚

标段

投标文件

工程量清单单价汇总表

水土保持工程

编号	项目名称	单位	单价	其中					
				人工费	材料费	机械费	其他直接费	间接费	利润
1	表土剥离	m³	3.95	0.13	0.36	2	0.1	0.2	0.11
2	表土回覆	m³	1.87	0.04	0.12	1.01	0.05	0.09	0.05
3	全面整地	hm²	1184.94	106.59	339	384.9	12.46	46.36	17.79
4	栽植云南松	株	26	3.46	18.38		0.33	1.22	0.47
5	撒播草籽	hm²	284.12	84.15	154.5		3.58	13.32	5.11
6	云南松苗木	株	6.83	0.38	5.36		0.09	0.32	0.12
7	高羊茅草籽	kg	21.43		18		0.27	1	0.39
8	披碱草籽	kg	29.29		24.6		0.37	1.37	0.53
9	幼林抚育	hm²	1346.48	807.84	323.14		16.96	63.14	24.22
10	彩条布	m²	3.8		3		0.12	0.24	0.13
11	临时拦挡	m³	101.48		80		3.2	6.32	3.58
12	施工期垃圾清运、处理费	月	3171.36		2500		100	197.6	111.9
13	场地清扫	月	2283.38		1800		72	142.27	80.57
14	洒水降尘运行费	月	6976.99		5500		220	434.72	246.19
15	设置禁鸣标志牌	个	482.05		380		15.2	30.04	17.01
16	机械维修保养	月	5708.45		4500		180	355.68	201.43
17	施工区的清理与消毒	月	2537.08		2000		80	158.08	89.52
18	人群健康检测	月	1522.25		1200		48	94.85	53.71

标段

投标文件

投标文件

投标文件

投标文件

雷学刚

雷学刚

昊滇建设集团有限公司

标段



工程清单单价汇总表(水土保持工程)

编号	项目名称	单位	单价	其中						税金
				人工费	材料费	机械费	其他直接费	间接费	利润	
19	垃圾桶	个	152.22		120		4.8	9.48	5.37	12.57
20	减速慢行标志牌	个	570.84		450		18	35.57	20.14	47.13



标段

标段

投标人: (电子签章)
法定代表人: (电子签章)
530100385595
2024年11月13日



雷学刚

工程单价分析表(水土保持工程)

项目编号	6	项目名称	云南松苗木		
定额编号	08082	定额单位	100株	项目单价	6.83元/株
工作内容	植苗造林 乔木 地径0.3cm				
编 号	名 称 及 规 格	单 位	数 量	单 价	合 计
一	直接费	元			581.9
(一)	基本直接费	元			573.3
1	人工费	元			37.59
	人工	工时	6.7	5.61	37.59
2	材料费	元			535.71
	松苗木	株	102	5	510
	水	m³	0.2	1.02	0.2
	其他材料费	%	5	510.2	25.51
3	机械使用费	元			
(二)	其他直接费	%	1.5	573.3	8.6
二	间接费	%	5.5	581.9	32
三	企业利润	%	2	613.9	12.28
四	税金	%	9	626.18	56.36
	合计	元			682.54

投标人: (电子签章)

法定代表人: (电子签章或电子签名)

2024年11月13日

段興燕印



唐孝刚

工程单价分析表（水土保持工程）

项目编号	7	项目名称	高羊茅草籽		
定额编号	补定-001	定额单位	kg	项目单价	21.43元/kg
工作内容	高羊茅草籽				
编 号	名 称 及 规 格	单 位	数 量	单 价	合 计
一	直接费	元			18.27
(一)	基本直接费	元			18
1	人工费	元			
2	材料费	元			18
	高羊茅草籽	kg	1	18	18
3	机械使用费	元			
(二)	其他直接费	%	1.5	18	0.27
二	间接费	%	5.5	18.27	1
三	企业利润	%	2	19.27	0.39
四	税金	%	9	19.66	1.77
	合计	元			21.43

投标人：（电子签章）

法定代表人：（电子签章或电子签名）

2024年11月13日

段興燕印

殺噁



唐學問

工程单价分析表（水土保持工程）

[illegible]

投标人：（电子签章）

法定代表人: (电子签章或电子签名)

2024年11月13日

段兴燕印



唐學剛

工程单价分析表（水土保持工程）

项目编号	9	项目名称	幼林抚育		
定额编号	08136	定额单位	hm ²	项目单价	1346.48元/hm ²
工作内容	幼林抚育 第1年				
编 号	名 称 及 规 格	单 位	数 量	单 价	合 计
一	直接费	元			1147.94
(一)	基本直接费	元			1130.98
1	人工费	元			807.84
	人工	工时	144	5.61	807.84
2	材料费	元			323.14
	零星材料费	%	40	807.84	323.14
3	机械使用费	元			
(二)	其他直接费	%	1.5	1130.98	16.96
二	间接费	%	5.5	1147.94	63.14
三	企业利润	%	2	1211.08	24.22
四	税金	%	9	1235.3	111.18
	合计	元			1346.48

投标人：(电子签章)

法定代表人: (电子签章或电子签名)

2024年11月13日

段兴燕印

唐學所



工程单价分析表（水土保持工程）

项目编号	11	项目名称	临时拦挡		
定额编号	补定-004	定额单位	m³	项目单价	101.48元/m³
工作内容	临时拦挡				
编 号	名 称 及 规 格	单 位	数 量	单 价	合 计
一	直接费	元			83.2
(一)	基本直接费	元			80
1	人工费	元			
2	材料费	元			80
	临时拦挡	m³	1	80	80
3	机械使用费	元			
(二)	其他直接费	%	4	80	3.2
二	间接费	%	7.6	83.2	6.32
三	企业利润	%	4	89.52	3.58
四	税金	%	9	93.1	8.38
	合计	元			101.48

投标人：（电子签章）

法定代表人: (电子签章或电子签名)

2024年11月13日

殺噁

段兴燕印

唐孝刚



昊滇建设集团有限公司
HAO DIAN CONSTRUCTION GROUP CO., LTD.



工程单价分析表（水土保持工程）

[illegible]

投标人：（电子签章）

法定代表人：（电子签章或电子签名）

2024年11月13日

段兴燕印

報曉



唐學問

工程单价分析表（水土保持工程）

[illegible]

投标人：（电子签章）

法定代表人: (电子签章或电子签名)

2024年11月13日

段興燕印

殺噫



唐學剛

工程单价分析表（水土保持工程）

项目编号	17	项目名称	施工区的清理与消毒		
定额编号	补定-010	定额单位	月	项目单价	2337.08元/月
工作内容	施工区的清理与消毒				
编 号	名 称 及 规 格	单 位	数 量	单 价	合 计
一	直接费	元			2080
(一)	基本直接费	元			2000
1	人工费	元			
2	材料费	元			2000
	施工区的清理与消毒	月	1	2000	2000
3	机械使用费	元			
(二)	其他直接费	%	4	2000	80
二	间接费	%	7.6	2080	158.08
三	企业利润	%	4	2238.08	89.52
四	税金	%	9	2327.6	209.48
	合计	元			2537.08

投标人：（电子签章）

法定代表人: (电子签章或电子签名)

2024年11月13日

殺噁

段興燕印

中华人民共和国一级注册造价工程师
雷学刚
B13231151000514
中佳鼎运建设管理
有限公司
有效期至: 2027年 03月 06日

唐孝刚

工程单价分析表（水土保持工程）

[illegible]

投标人：（电子签章）

法定代表人：（电子签章或电子签名）

2024年11月13日

唐學剛

附件

编号: DSJG-2023-10

诚信承诺书

我是 张芝林，身份证号: 532128197811151515，是云南省德钦县下他洛水库右支管工程中标的昊滇建设集团有限公司投标承诺的项目经理（项目经理/总监理工程师/勘察负责人/设计负责人/质检负责人），我自愿参加云南省德钦县下他洛水库右支管工程诚信约谈，并郑重承诺如下：

我将按投标承诺严格履行合同，并对我单位派驻现场的管理人员进行监督管理，确保现场主要管理人员按承诺履约到位，主动接受项目法人的管理，配合好各级监督管理部门的监管。确因特殊原因需变更现场负责人时，必须由本人所在单位向项目法人提出书面申请，经项目法人批准，并报项目主管部门备案，履行变更手续后方可变更。若违反本承诺一经查实，本人及单位愿意接受公开通报，并按照《水利部关于印发水利建设市场主体信用信息管理暂行办法的通知》《云南省水利厅关于加强水利建设市场主体信用信息管理的通知》及合同有关规定接受处罚。

承诺人：

日期：2024年11月29日





附件

编号: DSJG-2023-10


诚信承诺书

我是 张芝林，身份证号: 532128197811151515，是云南
省德钦县下他洛水库右支管工程中标的 昊滇建设集团有限公司 投
标承诺的 项目经理 (项目经理/总监理工程师/勘察负责人/设计负责
人/质检负责人)，我自愿参加 云南省德钦县下他洛水库右支管工程
诚信约谈，并郑重承诺如下:

我将按投标承诺严格履行合同，并对我单位派驻现场的管理人
员进行监督管理，确保现场主要管理人员按承诺履约到位，主动接受项目法人的管
理，配合好各级监督管理部门的监管。确因特殊原因需变更现场负责人时，必须
由本人所在单位向项目法人提出书面申请，经项目法人批准，并报项目主管
部门备案，履行变更手续后方可变更。若违反本承诺一经查实，本人及单位
愿意接受公开通报，并依照《水利部关于印发水利建设市场主体信用信息管
理办法的通知》《云南省水利厅关于加强水利建设市场主体信用信息管理的
通知》及合同有关规定接受处罚。

承诺人: 张芝林

日期: 2024年11月29日



统一社会信用代码

91530100584803690E

营业执照



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名称 昊滇建设集团有限公司

注册资本 壹亿零壹万元整

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期 2011年10月24日

法定代表人 段兴燕

经营范围

许可项目：建设工程设计；施工专业作业；文物保护工程施工；建筑智能化系统设计；电气安装服务；住宅室内装饰装修；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；地基基础治理工程施工；路基路面养护作业；公路管理与养护；建筑劳务分包；舞台工程施工；建设工程施工（除核电厂建设和民用机场建设）；河道疏浚施工专业作业；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；工程造价咨询业务；土石方工程施工；工业设计服务；体育场地设施工程施工；金属门窗工程施工；园林绿化工程施工；城市绿化管理；城乡市容管理；城市公园管理；市政设施管理；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；环境卫生公共设施安装服务；水土流失防治服务；机械设备租赁；建筑工程用机械销售；建筑材料销售；安全咨询服务；建筑工程机械与设备租赁；金属结构销售；涂料销售（不含危险化学品）；五金产品零售；建筑用石加工；非金属矿及制品销售；电线、电缆经营；对外承包工程；广告制作；品牌管理；广告设计、代理；广告发布；交通及公共管理用金属标准制造；交通及公共管理用材料销售；平面设计；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；货物进出口；技术进出口；智能农业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；消防技术服务；安全技术防范系统设计施工服务；工程和技术研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断等）。

住

所 云南省昆明市高新区海源北路2299

号昆百大国际派A座18楼

登记机关

2024年11月17日





建筑业企业资质证书

(副本)

企业名称:昊滇建设集团有限公司

详细地址:云南省昆明市高新区海源北路2299号昆百大国际派A座18楼

统一社会信用代码
(或营业执照注册号):91530100584803690E

法定代表人:段兴燕

注册资本:10001万元人民币

经济性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

证书编号:D153177172

有效期至:2028年06月21日

资质类别及等级:

市政公用工程施工总承包壹级。



发证机关



2023 年 9 月 6 日

中华人民共和国住房和城乡建设部制



统一社会信用代码: 91530100584803690E

安全生产许可证



编号: (云) JZ安许证字[2013]000049

企业名称: 昊滇建设集团有限公司

法定代表人: 段兴燕

单位地址: 云南省昆明市高新区海源北路2299号昆百大国际派A座18楼

经济类型: 有限责任公司(自然人投资或控股)

许可范围: 建筑施工

有效期: 2024年03月04日 至 2027年03月31日

制作时间: 2024年11月11日
制作者: 陈兴娅
制作事由: 存档
有效期截至时间: 2024年12月11日

发证机关: 云南省住房和城乡建设厅

发证日期: 2024年03月04日





水利水电工程施工企业主要负责人 安全生产考核合格证书

姓 名：段兴燕

性 别：男

企业名称：昊滇建设集团有限公司


职 务：总经理

技术职称：工程师

证书编号：云水安A20220000164

首次发证日期：2022年6月25日

有 效 期：2022年6月30日 至 2025年6月30日





水利水电工程施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

姓 名：张芝林

性 别：男

企业名称：昊滇建设集团有限公司

职 务：项目负责人

技术职称：工程师

证书编号：云水安B20170000020

首次发证日期：2017年06月19日

有 效 期：2023年06月30日 至 2026年06月30日





水利水电工程施工企业专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

姓 名：徐安力

性 别：男

企业名称：昊滇建设集团有限公司

职 务：专职安全员

技术职称：无

证书编号：云水安C20170000073

首次发证日期：2017年12月01日

有 效 期：2023年12月31日 至 2026年12月31日





水利水电工程施工企业专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

姓 名：李春艳

性 别：女

企业名称：昊滇建设集团有限公司


职 务：安全员

技术职称：工程师

证书编号：云水安C20150000007

首次发证日期：2015年11月10日

有 效 期：2021年12月31日 至 2024年12月31日



项目经理证件







(颁证部门钢印)

张芝林

姓 名

男

性 别

1978年11月

出生年月

昆明建设咨询监理有限公司

工作单位

水利水电工程

专业名称

高级工程师

资格名称

昆明市建筑工程高级工程师
评审委员会

评审组织

资格认定时间 2013年9月26日

发证时间 2014年2月10日

证书编号 171025947



二级建造师

执业资格电子证书



经云南省人力资源和社会保障厅、云南省住房和城乡建设厅批准，持证人已通过云南省统一组织的执业资格考试，取得二级建造师执业资格。

姓 名：张芝林

性 别：男

出生年月：1978年11月15日

批准日期：2016年05月29日

证书编号：536211610321000120

专业类别：水利水电工程主项



制发日期：2017年03月21日

请通过“云南建管”小程序扫一扫查询



使用有效期:

2024 年 11 月 04 日-
2025 年 05 月 03 日

中华人民共和国二级建造师注册证书

姓 名: 张芝林

性 别: 男

出生日期: 1978 年 11 月 15 日



注册编号: 云 2532017202105662

聘用企业: 昊滇建设集团有限公司

注册专业: 水利水电工程(有效期: 2023-11-08 至 2026-11-08)



请通过“云南建管”
小程序扫一扫查询

张芝林

个人签名:

签名日期: 2023 年 09 月 27 日

住房和城乡建设厅

签发日期: 2017 年 11 月 23 日

建筑施工特种作业操作资格证书

编号: 云A012023073439

姓 名: 段兴德

性 别: 男

操 作 类 别: 建筑电工



初次领证日期: 2022年05月23日

有 效 期: 2024年07月11日 至 2026年08月06日



发证机关: 云南省住房和城乡建设厅

发证日期: 2024年07月11日

制作时间: 2024年11月28日

制作者: 邹丽琼

制作事由: 云南送变电工程有限公司2025年度变电(发电)工程第一批分包商资格预审项目

有效期截至时间: 2025年02月26日

建筑施工特种作业操作资格证书

编号: 云A992023069185

姓 名: 文通

性 别: 男

操 作 类 别: 经省级以上住房和城乡建设主管部门认定的其他工种类别 (焊工)



初次领证日期: 2022年07月01日

有 效 期: 2024年05月31日 至 2026年07月01日



发证机关: 云南省住房和城乡建设厅

发证日期: 2024年05月31日

制作时间: 2024年11月28日

制作者: 曹弘蝶


制作事由: 云南能源职业技术学院学生活动中心建设项目

有效期至时间: 2025年02月26日

建筑施工特种作业操作资格证书

编号: 云A012024054598

姓 名: 徐安力
性 别: 男
操 作 类 别: 建筑电工



初次领证日期: 2023年11月13日

有 效 期: 2023年11月13日 至 2025年11月23日



发证机关: 云南省住房和城乡建设厅

发证日期: 2023年11月13日



制作时间: 2024年09月13日
制作者: 陈兴姪
制作事由: 存档
有效期截至时间: 2024年12月12日

建筑施工特种作业操作资格证书

编号：云A992024000137

姓名：徐其松

性别：男

操作类别：经省级以上住房和城乡建设主管部门认定的其他工种类别（焊工）



初次领证日期：2024年01月03日

有效期：2024年01月03日至2026年01月03日



发证机关：云南省住房和城乡建设厅

发证日期：2024年01月03日

制作时间：2024年10月25日
制作者：陈兴姪
制作事由：企业自行存档
有效期截至时间：2025年01月23日

建筑施工特种作业操作资格证书

编号: 云A012023072242

姓 名: 尹建飞
性 别: 男
操 作 类 别: 建筑电工



初次领证日期: 2022年05月10日

有 效 期: 2024年05月15日 至 2026年07月21日



发证机关: 云南省住房和城乡建设厅

发证日期: 2024年05月15日



制作时间: 2024年11月28日
制作者: 曹弘蝶
制作事由: 云南能源职业技术学院学生活动中心建设项目
有效期截至时间: 2025年02月26日

建筑施工特种作业操作资格证书

编号: 云A022024030415

姓 名: 余国青

性 别: 男

操 作 类 别: 建筑架子工 (普通脚手架)



初次领证日期: 2023年11月26日

有 效 期: 2023年11月26日 至 2025年11月26日



发 证 机 关: 云南省住房和城乡建设厅

发 证 日 期: 2023年11月26日



制作时间: 2024年11月28日
制作者: 曹弘蝶
制作事由: 云南能源职业技术学院学生活动中心建设项目
有效期截至时间: 2025年02月26日

二、法定代表人身份证明及授权委托书

(一) 法定代表身份证明

投 标 人：昊滇建设集团有限公司

单位性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

地 址：云南省昆明市高新区海源北路 2299 号昆百大国际派 A 座 18 楼

成立时间：2011 年 10 月 24 日

经营期限：2011 年 10 月 24 日至长期

姓 名：段兴燕 性 别：男

年 龄：40 岁 职 务：总经理

系昊滇建设集团有限公司（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投 标 人：昊滇建设集团有限公司（电子签章）

法定代表人：段兴燕（电子签章或电子签名）

2024 年 11 月 13 日

注：附法定代表人身份证彩色复印件。





段兴燕



(二) 授权委托书

本人段兴燕 (姓名)系昊滇建设集团有限公司 (投标人名称)的法定代表人, 现委托李劲 (姓名)为我方代理人。代理人根据授权, 以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改云南省德钦县下他洛水库右支管工程施工招标 (项目名称)投标文件、签订合同和处理有关事宜, 其法律后果由我方承担。

委托期限: 120 日历天。

代理人无转委托权。

附委托代理人身份证彩色复印件。



投标人: 昊滇建设集团有限公司 (电子签章)

法定代表人: 段兴燕 (电子签章或电子签名)

身份证号码: 530381198403304717

委托代理人: 李劲 (签名)

身份证号码: 532323199407200918

联系电话: 15198992206

2024 年 11 月 13 日

注: 本项目的委托代理人必须是申请人本单位人员, 并提供相关证明材料, 法定代表人出席的可以不进行委托。

法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

单位名称： 昊滇建设集团有限公司

单位性质： 有限责任公司

地 址： 云南省昆明市高新区海源北路 2299 号昆百大国际派 A 座 18 楼

成立时间： 2011 年 10 月 24 日

经营期限： 2011 年 10 月 24 日至长期

姓名： 段兴燕 性别： 男

年龄： 40 职务： 总经理

系 昊滇建设集团有限公司（投标人名称）的法定代表人。

特此证明

单位名称： 昊滇建设集团有限公司（盖章）

法定代表人： 段兴燕（签字）

2024年12月1日

注：附法定代表人身份证彩色件



授权委托书

本人段兴燕（姓名）系昊滇建设集团有限公司（投标人名称）的法定代表人，现委托张芝林（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义负责云南省德钦县下他洛水库工程第7标段（项目名称）签订合同、现场施工管理及处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：至本项目竣工验收合格并交付使用为止。

代理人无转委托权。

注：附委托代理人身份证彩色件



单位名称：昊滇建设集团有限公司（盖章）

法定代表人：_____（签字）

身份证号码：530381198403304717

委托代理人：张芝林（签字）

身份证号码：532128197811151515

2024年12月1日

昊滇建设集团有限公司 文件

昊滇建发[2024]78 号

昊滇建设集团有限公司关于组建云南省德钦县下他洛水库工程第7标段项目部通知

公司各部门：

本公司中标云南省德钦县下他洛水库工程第7标段，并与德钦县水务局签订了施工合同。为了确保工程的顺利实施，经公司研究决定组建云南省德钦县下他洛水库工程第7标段项目部，现将项目部组成人员名单及其职责通知如下：

一、任命张芝林同志为项目经理，主持工程日常工作。

二、任命段兴德同志为项目技术负责人，负责协助项目经理完成任务。

三、任命徐安力同志为专职安全生产管理员，全面主持工程安全管理工作。

四、任命文静同志为现场负责人，负责协调、处理施工现场所有事宜。

五、任命袁鹏同志为劳资专管员，负责本工程农民工工

资管理工作。

同时启用“云南省德钦县下他洛水库工程 第7标段项目部”印章一枚。

附：启用印章印模如下

特此决定

昊滇建设集团有限公司

2024年12月1日



昊滇建设集团有限公司办公室

2024年12月1日印