

德钦县 2024 年农村公路养护工程

第四标段

合同文件

甲方：德钦县交通运输局

乙方：云南欧锦建筑工程有限公司

2024 年 10 月 18 日 合同专用章



目 录

一、成交通知书	3
二、合同协议书	5
三、合同协议书	6
四、廉政合同	9
五、安全生产合同	13
六、维护农民工合法权益合同书	17
七、合同谈判会议纪要	20
八、工程量清单	20
九、 承包人相关资料	23



一、成交通知书



中标通知书

通知书编号: GC533400202400218001004

招标编号: GC533400202400218001

中标人名称: 云南欧锦建筑工程有限公司

你方于 2024-09-29 04:55:27 (投标日期) 所递交的德钦县2024年农村公路养护工程(项目名称)德钦县2024年农村公路养护工程第四标段投标文件已被我方接受, 被确定为中标人。

中标价: 3232991.43元

工期承诺: 施工期90日历天, 缺陷责任期12个月。

工程质量: 标段工程交工验收的质量评定: 合格; 竣工验收的质量评定: 合格以上(含合格)。

主要管理人员:

项目经理: 毕婧(姓名);

项目总工: 孔言力(姓名)。

请你方自中标通知书发出之日起30日内到招标人(指定地点)与招标人签订施工承包合同, 在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第 7.7.1 款规定向招标人提交履约担保。

随附的投标文件澄清、说明、补正事项纪要(如果有)是本中标通知书的组成部分。

特此通知。

附: 澄清、说明、补正事项纪要



招标人/招标代理: (盖单位章)

法定代表人: (签字或盖章)

日期: 2024-10-12

作为办理后续手续的唯一中标凭证, 请妥善保管, 复印无效! 遗失不补!



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

二、合同协议书



合同协议书

德钦县交通运输局（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施 德钦县 2024 年农村公路养护工程第四标段，已接受 云南欧锦建筑工程有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目 德钦县 2024 年农村公路养护工程第四标段 的施工报价。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 承包范围包括：

2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（1）合同协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（2）承诺书；

（3）项目专用合同条款；

（4）公路工程专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）技术规范；

（7）图纸；

（8）已标价工程量清单；

（9）其他合同文件。

3. 上述文件将互相补充和解释，若有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

4. 根据工程量清单所列的数量签约合同价：人民币（大写：叁佰贰拾叁万贰仟玖佰玖拾壹元肆角叁分）（¥ 3232991.43 元）。

5. 承包人项目经理：毕婧，项目总工：孔言力。

6. 工程质量：符合标段工程交工验收的质量评定：合格工程；竣工验收的质量评定：合格以上（含合格）。

7. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

8. 乙方人员及设备严格按照《投标文件》中承诺执行，如有违反则按照德钦公路分局有关规定进行处罚。



9. 根据招标文件专用条款“工程质量终身责任制”的规定，承包人受质量终身制的约束，对工程质量承担所有责任。

10. 税金：承包人应缴纳的所有税金和工伤事故险保险费、人身意外伤害险保险费以及施工设备险保险费，在项目实施过程中按项目所在地税务部门规定据实缴纳。由承包人摊入各相关工程子目的单价或总额价中，不单独计量付；

11. 施工工艺要求：按公路工程技术规范相关要求及《德钦公路分局养护管理办法》相关规定。

12. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

13. 承包人必须在合同签订 90 天内完工。

14. 本协议书在双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位公章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

15. 违约：承包人逾期交工按照 元/天向招标人支付违约金，违约金上限为签约合同价 %。

16. 争议和解决方法

(1) 因履行本合同发生的争议，由当事人协商解决，协商不成，提交仲裁委员会仲裁；

(2) 因履行本合同发生争议，由当事人协商解决，协商不成，依法向人民法院起诉。

17. 本协议书正本 二 份、副本 四 份，合同双方各执正本一份，副本二份，当正本与副本内容不一致时，以正本为准。

18. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。



发包人：德钦县交通运输局



(盖章)

开户行：

银行账号：

法定代表人（签字）

或其授权的代理人：

2024 年 10 月 18 日

承包人：云南欧锦建筑工程有限公司



合同专用章 (盖章)

开户行：

银行账号：

法定代表人（签字）



或其授权的代理人：

2024 年 10 月 18 日



三、廉政合同



根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，德钦县 2024 年农村公路养护工程第四标段 的项目业主 德钦县交通运输局（项目法人名称，以下简称“发包人”）与该项目的施工单位 云南欧锦建筑工程有限公司（施工单位名称，以下简称“承包人”）特订立如下合同。

1. 发包人和承包人双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

（2）严格执行 德钦县 2024 年农村公路养护工程第四标段（项目名称）施工合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2. 发包人的义务

（1）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人 or 发包工作人员个人支付的费用等。

（2）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（4）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包工程有关材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

(5) 发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

(6) 发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3. 承包人的义务

(1) 承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券和贵重物品。

(2) 承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销任何应由甲方单位或个人支付的费用。

(3) 承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请和娱乐活动。

(4) 承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4. 违约责任

(1) 发包人及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(2) 承包人及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通工程建设主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的交通工程建设市场的处罚。

5. 双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察约请承包人或承包人上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6. 本合同有效期为发包人和承包人双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7. 本合同作为德钦县 2024 年农村公路养护工程第四标段（项目名称）施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

8. 本协议书正本二份、副本四份，合同双方各执正本一份，副本二份，当正本与副本内容不一致时，以正本为准。

(本页无正文)。



法定代表人(签字)

或其授权的代理人:

2024 年 10 月 18 日



法定代表人(签字)



或其授权的代理人:

2024 年 10 月 18 日

四、安全生产合同



为在 德钦县 2024 年农村公路养护工程第四标段（项目名称）施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人 德钦县交通运输局（发包人名称，以下简称“发包人”）与承包人 云南欧锦建筑工程有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：

一、发包人职责

1. 严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
2. 按照“安全第一，预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
3. 重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。
4. 定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
5. 组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

二、承包人职责

1. 严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路工程施工安全技术规程》和《公路筑养机械操作规程》等有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
2. 坚持“安全第一，预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
3. 建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇佣的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员。专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预

防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护措施防止事故
发生。

4. 承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、
违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5. 承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的
人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进
行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、
锅炉、压力容器、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过
专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无
证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6. 对于易燃易爆的材料除应妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施
工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易
货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7. 操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检
查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8. 所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，
保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9. 施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措
施施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10. 承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的安全生产事故应
急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的
规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处
理相关责任人。

11、安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定 适
用和管理。

12、由于乙方施工过程中管理不当造成的安全事故由乙方自行承担后果，与甲方
无关。


三、违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

四、本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部
工程竣工验收后失效。



五、本协议书正本二份、副本四份，合同双方各执正本一份，副本二份，当正本与副本内容不一致时，以正本为准。



发包人: 德钦县交通运输局

法定代表人(签字)

或其授权的代理人:

2024年10月18日



承包人: 云南欧锦建筑工程有限公司

法定代表人(签字)

或其授权的代理人:



2024年10月18日

五、维护农民工合法权益合同书



维护农民工合法权益合同

根据《劳动合同法》、《国务院办公厅关于切实解决建设领域拖欠工程款问题的通知》（国办发〔2003〕94号）、《国务院办公厅转发建设部等部门关于进一步解决建设领域拖欠工程款问题意见的通知》（国办发〔2003〕78号）、交通运输部《关于在公路建设中切实维护农民合法权益有关问题的通知》（交公路发〔2003〕544号）、劳动和社会保障部《关于农民工参加工伤保险有关问题的通知》（劳社部发〔2004〕18号）、《云南省交通厅关于转发国务院办公厅及省政府办公厅进一步加强建设领域拖欠工程款清理工作的通知》（云交基建〔2004〕934号）以及招标文件的相关规定，为严肃公路建设市场劳动人员管理制度，维护劳动人员合法权益，保持社会稳定，本项目发包人德钦县交通运输局（以下简称“甲方”）与承包人云南欧锦建筑工程有限公司（以下简称“乙方”），特订立如下合同协议：

一、 甲方职责

1. 严格遵守党的政策和国家有关法律法规及交通运输部和相关部委的有关规定，以及云南省政府、云南省交通运输厅的相关规定；

2. 督促乙方严格劳动合同管理，规范公路建设用工行为。随时抽查乙方劳动合同的执行情况，对于未签订劳动合同的单位，及时予以纠正，以维护所有公路建设劳动者的合法权益；

3. 甲方按合同协议书的规定，按时支付给乙方工程进度款。甲方支付的工程进度款将转入经甲方指定的银行所设的专门账户，甲方及其派出机构有权随时对乙方工程资金使用情况进行检查。甲方支付的预付款、工程进度款为本工程的专用资金，乙方不得转移或用于其它工程。

二、 乙方的职责

1. 乙方应认真贯彻执行国家的相关法律法规和规定，以及云南省政府、云南省交通运输厅、迪庆公路局的相关规定；

2. 乙方招用的农民工，必须依照《劳动合同法》及相关规定，与农民工签订劳动合同。劳动合同要明确合同期限、劳动报酬、工作内容、工作时间、劳动保护、劳动条件、工资支付的方式及违反劳动合同的责任等内容；

3. 甲方支付的工程进度款，乙方必须专款专用，不得转移或用于其它工程。

三、违约责任

若乙方未与农民工签订劳动合同或未按已签订的劳动合同规定支付劳动报酬，或处理不当、不及时，除乙方应承担相应的法律责任外，甲方保留停止对乙方支付的权利，直至乙方妥善处理好纠纷为止，且并不因此承担延迟付款的责任。必要时，甲方将依据乙方对其农民工的支付比例来支付乙方应得的款项。

本协议书是合同文件的补充，应与国家的相关法律法规及交通运输部和相关部门的有关规定、云南省政府、云南省交通运输厅和迪庆公路局的相关规定，以及合同文件同时对照、阅读和理解。

发包人： 德钦县交通运输局

(盖章)

法定代表人（签字）

或其授权的代理人：

2024年10月18日

承包人： 云南欧锦建筑工程有限公司

(盖章)


法定代表人（签字）

或其授权的代理人：

2024年10月18日



六、合同谈判会议纪要





德钦县 2024 年农村公路养护工程

会议签到表

[illegible]

会谈纪要

时间：2024 年 10 月 18 日

地点：德钦县交通运输局 会议室

参加人员：见后附签到表

德钦县交通运输局（以下简称“甲方”）与 云南欧锦建筑工程有限公司（以下简称“乙方”），就 德钦县 2024 年农村公路养护工程第四标段（项目名称）有关问题进行了会谈，双方对施工报价中未尽事宜达成一致意见，形成纪要如下：

- 乙方承诺，按甲方通知的时间要求组织人员、设备进场。在甲方下达工程开工令 90 天内完工，工程质量必须保证合格。
- 预付款包括开工预付款和材料、设备预付款，在承包人签订了合同协议书并提交了履约保函，主要人员、设备进场后，经监理下发开工令后一次支付签约合同价的 10%。
- 工程款支付方式按照工程进度，执行计量管理办法。
- 乙方必须按施工合同要求承诺保证本合同主要管理人员和技术人员以及主要施工机械、测量和质检仪器、试验室设备按时进场。
- 乙方承诺，如本合同实施过程中发生较大设计变更，引起工程量增减，按合同清单单价进行相应变更。如在合同清单中属缺项工程的以甲方批准的单价执行，按照变更程序上报审批。
- 承包人应严格遵守国家有关解决拖欠工程款和民工工资的法律、法规，保证如期支付农民工工资，外购设备材料款。如乙方不能及时支付，甲方有权代为支付其拖欠的材料、设备货款及民工工资，并从应付给承包人的农民工保障金及工程款中扣除。
- 乙方承诺外购材料及自采地材应符合相关质量标准要求，严禁不合格材料进入施工现场。
- 乙方承诺一经合同签订后，如发生材料价格波动，甲方不进行材料价格调差。
- 甲方制定的工程建设管理制度（进度、质量、安全、文明施工、水环保等）属于合同文件的有效组成部分，乙方必须遵照执行。
- 疫情期间按照上级要求做好疫情防控，落实主体责任，编制防控预案，落实防控措施，完善疫情报告制度。
- 在项目开工之前编制保通方案，并报上级部门审批。

七、工程量清单

全标段投标报价汇总表

合同段：德钦县2024年农村公路养护工程（第四标段）

项次	章次	工程或费用名称	合计	清单金额（元）		
				白马雪山线 （（K0+000 ~K10+920） 段	白马雪山线 （（K10+920 ~K25+183）段	阿东公路
1	100	总则	87071.02	41850.73	41623.32	3596.97
2	200	路基	2877261.35	1412558.42	1264871.40	199831.53
3	300	路面	5308.24			5308.24
4	400	桥梁、涵洞	263350.83	64148.76	199202.07	
5	第100章至第1300章清单合计		3232991.43	1518557.91	1505696.79	208736.74
6	计日工					
7	暂估价合计第100章至第1300章清单合计（不计暂估价）		3232991.43	1518557.91	1505696.79	208736.74
8	计日工合计					
9	暂估价合计					
10	交通机电设施设备品备件合计					
11	不可预见费（暂列金额）					
12	投标（控制）价		3232991.43	1518557.91	1505696.79	208736.74

5.4 投标报价汇总表

白马雪山线（K0+000～K10+920段）

序号	章次	科目名称	金额（元）
1	100	总则	41850.73
2	200	路基	1412558.42
3	400	桥梁、涵洞	64148.76
4	第100章至第1300章清单合计		1518557.91
5	计日工		
6	暂估价合计第100章至第1300章清单合计（不计暂估价）		1518557.91
7	计日工合计		
8	暂估价合计		
9	交通机电设施备品备件合计		
10	不可预见费（暂列金额）		
11	投标（控制）价		1518557.91

工程量清单

白马雪山线（K0+000～K10+920段）

清单 第100章 总则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
101-1-1	按合同条款规定，提供建筑工程一切险（2.5‰）	总额	1	3729.27	3729.27
101-1-2	按合同条款规定，提供第三者责任险（0.5‰）	总额	1	745.85	745.85
102	工程管理				
102-3	安全生产费（1.5%）	总额	1	22375.61	22375.61
104	承包人驻地建设				
104-1	承包人驻地建设	总额	1	15000	15000
清单 第100章合计 人民币					41850.73

工程量清单

白马雪山线（K0+000～K10+920段）

清单 第200章 路基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理				
202-3	拆除结构物				
202-3-2	混凝土结构	m ³	69.18	48.14	3330.33
202-3-3	砖、石及其他砌体结构	m ³	227.35	33.17	7541.20
203	挖方路基				
203-1	路基挖方				
203-1-1	挖土方(清理)	m ³	13.4	8.69	116.45
207	坡面排水				
207-1	边沟				
207-1-2	现浇混凝土边沟				
207-1-2-4	C20混凝土	m ³	319.74	728.19	232831.47
207-2	排水沟				
207-2-2	现浇混凝土排水沟				
207-2-2-2	C20片石混凝土	m ³	13.8	719.92	9934.90
208	护坡、护面墙				
208-6	护面墙				
208-6-3	现浇混凝土护面墙				
208-6-3-2	C20片石混凝土	m ³	60.45	727.90	44002.16
209	挡土墙				
209-2	基础				
209-2-2	混凝土基础				
209-2-2-2	C20片石混凝土	m ³	382.31	692.74	264841.43
209-5	混凝土挡土墙				
209-5-2	C20片石混凝土	m ³	1218.04	697.81	849960.49
清单 第200章合计 人民币					1412558.42

工程量清单

白马雪山线 (K0+000~K10+920段)

清单 第400章 桥梁、涵洞					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
20	盖板涵、箱涵				
420-1	基础挖方				
420-1-1	挖土方	m ³	218	12.19	2657.42
420-1-2	挖石方	m ³	54	24.36	1315.44
420-2	圬工				
420-2-2	现浇基础混凝土				
420-2-2-2	C20片石混凝土	m ³	17.63	726.67	12811.19
420-2-4	现浇涵台身混凝土				
420-2-4-2	C20片石混凝土	m ³	55.1	729.23	40180.57
420-2-7	预制安装盖板混凝土				
420-2-7-3	C30混凝土	m ³	1.7	968.38	1646.25
420-2-9	现浇涵底混凝土				
420-2-9-3	C20片石混凝土	m ³	3.19	726.67	2318.08
420-3	钢筋				
420-3-1	光圆钢筋 (HPB300)	kg	126	8.87	1117.62
420-3-2	带肋钢筋 (HRB400)	kg	237	8.87	2102.19
清单 第400章合计 人民币					64148.76

5.4 投标报价汇总表

白马雪山线 (K10+920~K25+183)

序号	章次	科目名称	金额 (元)
1	100	总则	41623.32
2	200	路基	1264871.40
3	400	桥梁、涵洞	199202.07
4	第100章至第1300章清单合计		1505696.79
5	计日工		
6	暂估价合计第100章至第1300章清单合计 (不计暂估价)		1505696.79
7	计日工合计		
8	暂估价合计		
9	交通机电设施备品备件合计		
10	不可预见费 (暂列金额)		
11	投标 (控制) 价		1505696.79

工程量清单

白马雪山线 (K10+920~K25+183)

清单 第100章 总则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
101-1-1	按合同条款规定, 提供建筑工程一切险 (2.5‰)	总额	1	3697.68	3697.68
101-1-2	按合同条款规定, 提供第三者责任险 (0.5‰)	总额	1	739.54	739.54
102	工程管理				
102-3	安全生产费 (1.5%)	总额	1	22186.1	22186.1
104	承包人驻地建设				
104-1	承包人驻地建设	总额	1	15000	15000
清单 第100章合计 人民币					41623.32

工程量清单

白马雪山线 (K10+920~K25+183)

清单 第200章 路基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理				
202-3	拆除结构物				
202-3-2	混凝土结构	m ³	159.7	48.14	7687.96
202-3-3	砖、石及其他砌体结构	m ³	43.24	33.17	1434.27
203	挖方路基				
203-1	路基挖方				
203-1-1	挖土方(清理)	m ³	155	8.69	1346.95
207	坡面排水				
207-1	边沟				
207-1-2	现浇混凝土边沟				
207-1-2-4	C20混凝土	m ³	276.7	728.19	201490.17
207-2	排水沟				
207-2-2	现浇混凝土排水沟				
207-2-2-2	C20片石混凝土	m ³	16	719.92	11518.72
208	护坡、护面墙				
208-6	护面墙				
208-6-3	现浇混凝土护面墙				
208-6-3-2	C20片石混凝土	m ³	570.4	727.91	415199.86
209	挡土墙				
209-2	基础				
209-2-2	混凝土基础				
209-2-2-2	C20片石混凝土	m ³	184.49	692.74	127803.60
209-5	混凝土挡土墙				
209-5-2	C20片石混凝土	m ³	714.22	697.81	498389.86
清单 第200章合计 人民币					1264871.40

工程量清单

白马雪山线 (K10+920~K25+183)

清单 第400章 桥梁、涵洞					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
19	圆管涵及倒虹吸管涵				
419-1	单孔钢筋混凝土圆管涵				
419-1-4	内径1.0m	m	22	1889.65	41572.30
420	盖板涵、箱涵				
420-1	基础挖方				
420-1-1	挖土方	m ³	330	12.19	4022.70
420-1-2	挖石方	m ³	83	24.36	2021.88
420-2	圬工				
420-2-2	现浇基础混凝土				
420-2-2-2	C20片石混凝土	m ³	37.32	726.67	27119.32
420-2-4	现浇涵台身混凝土				
420-2-4-2	C20片石混凝土	m ³	147.99	729.23	107918.75
420-2-7	预制安装盖板混凝土				
420-2-7-3	C30混凝土	m ³	4.56	968.38	4415.81
420-2-9	现浇涵底混凝土				
420-2-9-3	C20片石混凝土	m ³	6.38	726.67	4636.16
420-3	钢筋				
420-3-1	光圆钢筋 (HPB300)	kg	242	8.87	2146.54
420-3-2	带肋钢筋 (HRB400)	kg	603	8.87	5348.61
清单 第400章合计 人民币					199202.07

5.4投标报价汇总表

阿东公路

序号	章次	科目名称	金额（元）
1	100	总则	3596.97
2	200	路基	199831.53
3	300	路面	5308.24
4	第100章至第1300章清单合计		208736.74
7	计日工合计		
8	暂估价合计		
9	交通机电设施设备品备件合计		
10	不可预见费(暂列金额)		
11	投标(控制)价		208736.74

工程量清单

阿东公路

清单 第100章 总则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
101-1-1	按合同条款规定，提供建筑工程一切险（2.5‰）	总额	1	499.58	499.58
101-1-2	按合同条款规定，提供第三者责任险（0.5‰）	总额	1	99.92	99.92
102	工程管理				
102-3	安全生产费（1.5%）	总额	1	2997.47	2997.47
清单 第100章合计 人民币					3596.97

工程量清单

阿东公路

清单 第200章 路基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理				
202-2	挖除旧路面				
202-2-2	沥青混合料路面	m³	2.50	40.19	100.48
202-2-3	稳定类基层	m³	2.00	33.99	67.98
209	挡土墙				
209-2	基础				
209-2-2	混凝土基础				
209-2-2-2	C20片石混凝土	m³	59.44	692.74	41176.47
209-5	混凝土挡土墙				
209-5-2	C20片石混凝土	m³	227.12	697.81	158486.60
清单 第200章合计 人民币					199831.53

工程量清单

阿东公路

清单 第300章 路面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
308	透层和黏层				
308-2	黏层				
308-2-4	乳化沥青	m ²	50	4.26	213.00
309	热拌沥青混合料面层				
309-1	密级配沥青混凝土混合料(AC)				
309-1-4	密级配沥青混凝土混合料(AC-13)				
309-1-4-5	厚5cm	m ²	50	74.57	3728.50
312	水泥混凝土路面板				
312-1	普通水泥混凝土面板				
312-1-4	C20混凝土(弯拉强度4.0Mpa)20cm厚	m ³	2	683.37	1366.74
清单 第300章合计 人民币					5308.24