

八、项目管理机构表

(一) 项目管理机构组成表

职务	姓名	职称	执业或职业资格证明					备注
			证书名称	级别	证号	专业	工作年限	
项目经理	张彩厂	高级工程师	中华人民共和国二级建造师注册证书	二级	云2532021202148094	水利水电工程	24年	专职
技术负责人	官从思	工程师	职称证	中级	滇文水2019049	水利工程	19年	专职
企业主要负责人	高云权	高级工程师	安全生产考核合格证	高级	云水安A20210000044	工程管理	22年	专职
专职安全员 (专职安全生产管理人员)	尹冬平	工程师	安全生产考核合格证	中级	云水安C20230000237	工程管理	13年	专职
专职安全员 (专职安全生产管理人员)	王自强	助理工程师	安全生产考核合格证	初级	云水安C20220000210	公路工程	7年	专职
财务负责人	柏春兰	高级会计师	职称证	高级	0314004198	会计	20年	专职
施工员	谭超尔	工程师	施工员证	中级	SQX20235300868	建筑工程	19年	专职
施工员	梁志伟	/	施工员证	/	SQX20245301656	水利工程	3年	专职
质量员	张涛	助理工程师	质量员证	初级	SQX20235300859	建筑工程	7年	专职
质量员	李江铃	工程师	质量员证	中级	SQX20245301690	建筑施工	19年	专职
材料员	王梦娟	工程师	材料员证	中级	SQX20235300867	市政工程	11年	专职
资料员	张兴林	/	资料员证	/	SQX20235300860	水利工程	11年	专职
机械员	袁道毕	工程师	机械员证	中级	0531711295317000061	市政工程	12年	专职
劳务员	赵婧	工程师	劳务员证	中级	0531711395317000091	建筑装饰	9年	专职
测量员	李振龙	工程师	测量员证	中级	53211150002581	工程管理	12年	专职
标准员	吴娅梅	工程师	标准员证	中级	0532311500033000106	装饰装修工程	11年	专职

高云权



(三) 近五年完成的类似项目情况表（项目序号-01）

合同名称	寻甸县2021年高标准农田建设项目（第五至第八标段）（七标段（羊街镇片区））
合同项目所在地	羊街镇片区
发包人名称	寻甸县回族彝族自治县农业农村局
发包人地址	昆明市寻甸回族彝族自治县西门街28号
发包人电话及联系人	0871-62667547、马余发
签约合同价	2986808.76元
开工日期	2021年9月26日
完工日期	2021年12月24日
承担的工作	改建甸心村排水沟2286m，新建甸心村338m，改建甸心村田间道路2780m。
工程质量	合格
项目经理	吴雷
技术负责人	闻岗琼
监理人和总监理工程师以及电话	昆明天筑建设工程监理有限公司、马家松、0871-65358575
合同项目描述	改建甸心村排水沟2286m，新建甸心村338m，改建甸心村田间道路2780m，本合同在项目中的地位：双方履行义务、享有权利的法律基础为保证建设项目的顺利实施。合同价格所占比例：97%，无质量问题出现，质量合格。
备注	合同项目描述内容至少包括项目概况、本合同在项目中的地位（部位、合同价格所占比例）和合同工程完工证明。发包人电话为能联系到业主单位相关负责人的电话，以便核实。

注：1. 每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2. 此表格需填写完整，本表后附对应的类似业绩证明材料（依法必须招标的项目，应同时附中标通知书、合同协议书和完工证明材料原件扫描件；非依法必须招标的项目，可只附合同协议书和完工证明材料原件扫描件。），必须包含中标通知书、合同协议书和完工证明材料，若投标人认为以上证明材料还不能明确反映业绩符合招标文件要求的，可提供业主证明材料，其它材料不予认可。

3. 此表格中所涉及联系电话必须真实并能联系到相关人员，以便核实。

高云



寻甸县 2021 年高标准农田建设项目（第五至第八标段）（七标段（羊街镇片区））

2021056
<https://gcjs.kmggzy.com/Jygl/ZBTZSPrint3.aspx?PageName=ZBTZSPrint&BDGuid=6d345445-e324-495b-a56c-4...>

中标通知书

XDGC2021090093_3

云南昆州建设工程集团有限公司（中标单位）：

寻甸回族彝族自治县农业农村局（招标人）的寻甸县2021年高标准农田建设项目（第五至第八标段）（七标段（羊街镇片区））项目，进场交易编号：JKMXD2021080068_3，于2021年09月08日在寻甸回族彝族自治县公共资源交易中心进行公开开标后，经评标委员会评定，并按相关规定要求公示，现公示期已满，无异议，现确定你单位为中标单位，中标价：2986808.76元；项目负责人：吴雷；技术负责人：闻岗琼。

你单位收到中标通知书后，请你单位法定代表人或委托代理人（具有委托书）按相关的法律法规规定要求在30日内与招标单位签订合同。

招标人：（盖章）

法人代表：（签字或盖章）

日期：2021年09月23日

招标代理机构：（盖章）

法人代表：（签字或盖章）

日期：2021年09月23日

Hi, 我是客服小龙人!
有问题请点我咨询哦~



ms://ocis.kmggzy.com/Jygl/ZRTZSPrint3.aspx?PageName=ZRTZSPrint&BDGuid=6d345445-e324-495b-a56c-4...



2021056

寻甸县 2021 年高标准农田建设项目

建设工程施工合同

合同编号：2021-07 号

工程名称：寻甸县 2021 年高标准农田建设项目(七标段)

建设单位：寻甸回族彝族自治县农业农村局

施工单位：云南昆州建设工程集团有限公司

云南昆州建设工程集团有限公司

高云权



第一部分 合同协议书

发包人(全称): 寻甸回族彝族自治县农业农村局

承包人(全称): 云南昆州建设工程集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就寻甸县 2021 年高标准农田建设项目(七标段)工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

1. 工程名称: 寻甸县 2021 年高标准农田建设项目(七标段)。

2. 工程地点: 羊街镇片区。

3. 工程立项批准文号: 寻政复[2021]50 号。

4. 资金来源: 中央、省、市级财政涉农资金。

5. 工程内容: 改建甸心村排水沟 2286m, 新建甸心村排水沟 338m, 改建甸心村田间道路 2780m。

附《工程量清单表计价表》(附件 2)

6. 工程承包范围:

施工总承包, 本项目施工图纸及工程量清单所包括的全部内容, 以工程量清单为准。

二、合同工期

计划开工日期: 2021 年 9 月 26 日。

计划竣工日期: 2021 年 12 月 24 日。

工期总日历天数: 90 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的, 以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2013)、《水利水电工程施工质量检验与评定规程(附条文说明)》(SL 176-2007)、《水利水电建设工程验收规程》(SL 223-2008)及国家、地方、行业现行工程建设强制性标准、相关质量验收标准及规范的要求, 并确保一次性验收合格。

高云权



四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币：¥2986808.76（大写）：贰佰玖拾捌万陆仟捌佰零捌元柒角陆分；

2. 合同价格形式：固定单价合同。

3. 结算方式：按“合同单价乘以实际发生的工程量”进行竣工结算。中标单价即为合同单价。

五、项目经理

承包人项目经理：吴雷。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书；
- (2) 投标函及其附录；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 国家现行标准、规范及有关技术文件；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 工程报价单或预算书；
- (9) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

高云



3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2021 年 9 月 26 日签订。

十、签订地点

本合同在 寻甸回族彝族自治县农业农村局四楼会议室 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方签字并盖单位公章之日起 生效。

十三、合同份数

本合同一式 陆 份，均具有同等法律效力，发包人执 肆 份，承包人执 贰 份。

高云



(此页无正文)

发包人:

(公章)



法定代表人或其委托代理人:

(签字)

马江华

组织机构代码: _____

地 址: _____

邮政编码: _____

电 话: _____

传 真: _____

电子信箱: _____

开户银行: _____

账 号: _____

承包人:

(公章)

云南昆明建设工程集团有

限公司



法定代表人或其委托代理人:

(签字)

高云

组织机构代码: 915300005662459209

地 址: 云南省昆明市高新区新发村鼎易天城
9幢A区704号

邮政编码: _____

电 话: 0871-68102235

传 真: 0871-68102235

电子信箱: _____

开户银行: 中国银行昆明市兴苑路支行

账 号: 134015596662

高云



云南昆州建设工程集团有限公司文件

昆州项【2021】056号

关于委任项目经理、技术负责人成立项目部的文件 各有关单位：

我公司于2021年9月26日与寻甸县回族自治县农业农村局签订寻甸县2021年高标准农田建设项目（七标段）施工合同，因工程需要现成立寻甸县2021年高标准农田建设项目（七标段）项目部，并任命姓名：**吴重**，身份证号码：370405198410134057 为该项目部的项目经理，**官从思**，身份证号码：**532927198405240717** 为该项目部的项目副经理，**闻岗琼**，身份证号码：**530322198307270721** 为该项目部的项目技术负责人，负责施工项目质量、进度、安全及与项目相关的各项费用支付等项目部日常管理工作，同时启用该项目部项目公章一枚。

云南昆州建设工程集团有限公司

2021年9月23日

联系人：柏开全，电话：0871-68102235

主题词：关于 委任项目负责人 成立 项目部 印章启用

云南昆州建设工程集团有限公司

2021年9月23日印发

拟稿：郑

校对：柏

共印4份

高云



寻甸县 2021 年高标准农田建设项目(七标段)

合同工程

完工证书

项目法人：寻甸回族彝族自治县农业农村局

2023 年 11 月 26 日




高云权



合同工程完工证书

《寻甸县 2021 年高标准农田建设项目(七标段)施工合同书》，合同于 2023 年 11 月 20 日通过了由寻甸回族彝族自治县农业农村局主持的合同工程完工验收，现颁发合同工程完工证书。

项目法人：寻甸回族彝族自治县农业农村局

法定代表人（或授权委托人）：

2023 年 11 月 20 日

高云



项目法人：寻甸回族彝族自治县农业农村局

工程咨询单位：云南蓝图建筑工程技术咨询有限公司

设计单位：云南致诚水利水电工程有限公司

监理单位：昆明天筑建设工程监理有限公司

审计单位：云南众润工程咨询有限公司

质检单位：昆明浩淼水利水电工程检测有限公司

施工单位：云南昆州建设工程集团有限公司

运行管理单位：寻甸回族彝族自治县羊街镇人民政府

高云



(三) 近五年完成的类似项目情况表（项目序号-02）

合同名称	禄劝县2022年第二批高标准农田建设项目三标段
合同项目所在地	昆明市禄劝县撒营盘镇宜岔村委会
发包人名称	禄劝彝族苗族自治县农业农村局
发包人地址	禄劝县屏山街道秀屏路129号
发包人电话及联系人	0871-68904157、角述顺
签约合同价	1725397.24元
开工日期	2022年11月22日
完工日期	2023年3月18日
承担的工作	1、灌溉与排水工程：共修建管道1条，总长921m；灌渠3条，总长862m；路边沟3条，总长1146m，1个200m³水池；1个300m³水池；1个100m³水池；2、田间道路工程：共修建机耕路5条，总长2031m；11座农桥；3、田间标识牌工程：项目标志牌1座。具体详见工程量清单。
工程质量	合格
项目经理	吴雷
技术负责人	张彩厂
监理人和总监理工程师以及电话	云南云润工程项目管理有限公司、刘博、15988987451
合同项目描述	1、灌溉与排水工程：共修建管道1条，总长921m；灌渠3条，总长862m；路边沟3条，总长1146m，1个200m³水池；1个300m³水池；1个100m³水池；2、田间道路工程：共修建机耕路5条，总长2031m；11座农桥；3、田间标识牌工程：项目标志牌1座。具体详见工程量清单，本合同在项目中的地位：双方履行义务、享有权利的法律基础为保证建设项目的顺利实施。合同价格所占比例：95%，无质量问题出现，质量合格。
备注	合同项目描述内容至少包括项目概况、本合同在项目中的地位（部位、合同价格所占比例）和合同工程完工证明。发包人电话为能联系到业主单位相关负责人的电话，以便核实。

注：1. 每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2. 此表格需填写完整，本表后附对应的类似业绩证明材料（依法必须招标的项目，应同时附中标通知书、合同协议书和完工证明材料原件扫描件；非依法必须招标的项目，只附合同协议书和完工证明材料原件扫描件。），必须包含中标通知书、合同协议书和完工证明材料，若投标人认为以上证明材料还不能明确反映业绩符合招标文件要求的，可提供业主证明材料，其它材料不予认可。

3. 此表格中所涉及联系电话必须真实并能联系到相关人员，以便核实。

禄劝县 2022 年第二批高标准农田建设项目三标段

2022/11/16

云南省公共资源交易平台

防伪码：7497493332899647

中标通知书

通知书编号：20221116001A

招标编号：GC53010020221166001003

中标人名称：云南昆州建设工程集团有限公司

你方于 2022-11-07（投标日期）所递交的禄劝县2022年第二批高标准农田建设项目施工（项目名称）禄劝县2022年第二批高标准农田建设项目施工3标段标段施工投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价（费率或单价等）：172.539724万元

工 期：120 日历天。

工程质量：符合国家有关农田建设项目规章制度及《高标准农田建设通则》（GBT/30600-2014）相关规定及要求，一次性验收合格。

项目经理：吴雷（姓名）。

请你方在接到本通知书后的 30 日内到 禄劝彝族苗族自治县农业农村局（指定地点）与我方签订施工承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第 7.3.1 款规定向我方提交履约担保。

随附的投标文件澄清、说明、补正事项纪要（如果有），是本中标通知书的组成部分。

特此通知。

附：澄清、说明、补正事项纪要

招标人：（盖单位章）

招标代理：（盖单位章）

法定代表人：（签字）

打印日期：2022-11-16

作为办理后续手续的唯一中标凭证，请妥善保管，复印无效

<https://ggzy.yn.gov.cn/yn-invitation/index.html#/printTZS?guid&zbjgGuid=58f4bdf5ede-41de-8f56-fd0aa107533b&ggBDGuid=727bdaab-9a6a-4239-b...>

高云权印

2022081

水利水电工程施工合同

水利水电土建工程施工合同

(GF-97-0208)

合同编号: LQNYNJSG20221103

中华人民共和国建设部
国家工商行政管理局 定制

高云



第一节 协议书

发包人（全称）：禄劝彝族苗族自治县农业农村局

承包人（全称）：云南昆州建设工程集团有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

第一条 工程名称：禄劝县 2022 年第二批高标准农田建设项目施工三标段。

第二条 工程地点：昆明市禄劝县撒营盘镇宜岔村委会。

工程内容：

（一）灌溉与排水工程：共修建管道 1 条，总长 921m；灌渠 3 条，总长 862m；路边沟 3 条，总长 1146m；1 个 200m³ 水池；1 个 300m³ 水池；1 个 100m³ 水池；

（二）田间道路工程：共修建机耕路 5 条，总长 2031m；1 座农桥；

（三）田间标识牌工程：项目标志牌 1 座。

（具体工程量详见工程量清单，以招标清单为准；工程质量以施工设计图及附属设计图纸设计标准为准）

工程立项批准文号：禄政复〔2022〕50 号、禄发改〔2022〕141 号

资金来源：中央专项及地方财政配套，100%政府投资。

承包人项目经理：吴雷。技术负责人：张彩厂。

高云



二、工程承包范围：

承包范围：招标文件所列工程量清单、设计图纸内容、补充协议以及施工合同、设计变更、纪要等。

三、合同工期：

开工日期：2022年11月22日 竣工日期：2023年3月21日

合同工期：120日历天。

四、质量标准：

工程质量标准：符合国家有关农田建设项目规章制度及《高标准农田建设通则》（GBT/30600-2014）相关规定及要求，一次性验收合格。

五、合同价款：大写：壹佰柒拾贰万伍仟叁佰玖拾柒元贰角肆分（¥:1725397.24 元）。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

- 1、本合同协议书
- 2、中标通知书
- 3、投标书及其附件
- 4、本合同专用条款
- 5、本合同通用条款
- 6、标准、规范及有关技术文件
- 7、图纸
- 8、工程量清单
- 9、工程报价单或预算书

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

高云



七、本协议书中有词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、本协议书一式 8 份，甲方执 5 份，乙方执 3 份。

十一、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。相关补充协议、会议纪要要是合同的组成部分。

十二、合同生效

合同订立时间：2022 年 11 月 20 日

合同订立地点：禄劝彝族苗族自治县农业农村局会议室

本合同双方约定 双方签字、盖章 后生效。

3

高云权



发包人(公章):
禄劝彝族苗族自治县农业农村局

地 址: 禄劝县屏山街道
秀屏路 129 号

法定代表人:



委托代理人:

电 话: 0871-68904157
户 名: 禄劝彝族苗族自治县农业
农村局代扣代缴账户

开户银行: 禄劝农行营业室

帐号: 24219801049200015

邮政编码: 651500

承包方(公章):
云南昆州建设工程集团有限公司

地 址: 云南省昆明市高新区新发村鼎
易天城 9 幢 A 区 704 号

法定代表人:

委托代理人:

电 话: 0871-68102235
户 名: 云南昆州建设工程集团有限公司

开户银行: 中国银行股份有限公司
昆明市兴苑路支行

帐号: 134015596662

邮政编码: 650118

4



云南昆州建设工程集团有限公司文件

昆州项【2022】081 号

关于委任项目经理、技术负责人成立项目部的文件 各有关单位：

我公司于 2022 年 11 月 20 日与禄劝彝族苗族自治县农业农村局签订禄劝县 2022 年第二批高标准农田建设项目三标段施工合同，因工程需要现成立禄劝县 2022 年第二批高标准农田建设项目三标段工程项目部，并任命姓名：吴雷，身份证号码：370405198410134057 为该项目部的项目经理，官从思，身份证号码：532927198405240717 为该项目部的项目副经理，张彩厂，身份证号码：532224197909014615 为该项目部的项目技术负责人，负责施工项目质量、进度、安全及与项目相关的各项费用支付等项目部日常管理工作，同时启用该项目部项目公章一枚。

云南昆州建设工程集团有限公司

2022 年 11 月 28 日

联系人：李振龙，电话：0871-68102235

主题词：关于 委任项目负责人 成立 项目部 印章启用

云南昆州建设工程集团有限公司

2022 年 11 月 21 日印发

拟稿：郑

校对：李

共印 4 份

高云



高标准农田工程

竣工验收报告

工程名称：禄劝县 2022 年第二批高标准农田建设项目施工 3 标段
(撒营盘镇宜岔片区)

建设单位：禄劝彝族苗族自治县农业农村局

监理单位：中诚运玛咨询股份有限公司






施工单位：云南昆明建设工程集团有限公司

日期：2023 年 4 月 27 日

高云






高标准农田竣工验收报告

工程名称	禄劝县 2022 年第二批高标准农田建设项目施工 3 标段(撒营盘镇宜岔片区)		工程地点	昆明市禄劝县撒营盘镇宜岔片区		
工程规模	沉砂池 1 座, 100m 水池 1 座, 200m 水池(修复)、300m 水池(修复)各 1 座, 3-1#沟渠 73m, 3-2#沟渠 52m, 涵洞 1 座, 3-1#管道 210m, 3-1#机耕路边沟 202.7m, 3-4#机耕路边沟 166.8m, 3-1#机耕路 267.7m, 3-2#机耕路 321m, 3-3#机耕路 343m, 3-4 机耕路 166.8m, 3-5#机耕路 322m, 3-6#机耕路 605m, 3-7#机耕路 172m, 3-2#机耕路错车道 13.5m, 3-3#机耕路错车道 18m, 项目公示牌 1 座。		工程类别	高标准农田	结构类型	田间道路工程、渠道、蓄水池
开工日期	2022 年 11 月 22 日	竣工日期	2023 年 3 月 18 日	立项文件		
参加单位名称				备注		
建设单位	禄劝彝族苗族自治县农业农村局					
监理单位	中诚运玛咨询股份有限公司					
施工单位	云南昆州建设工程集团有限公司					
竣工验收报告	竣工验收人员签到: 详见禄劝县 2022 年第二批高标准农田建设项目施工 3 标段(撒营盘镇宜岔片区)会议签到表					
	竣工验收意见表					
	施工单位意见	单位(项目)负责人:   2023 年 4 月 27 日				
	监理单位意见	单位(项目)负责人:   2023 年 4 月 27 日				
建设单位意见	单位(项目)负责人:   2023 年 4 月 27 日					

高云



交工验收接收书

工程名称	禄劝县 2022 年第二批高标准农田建设项目施工 3 标段 (撒营盘镇宜岔片区)		工程地址	昆明市禄劝县撒营盘镇宜岔片区
工程规模	沉砂池 1 座, 100m³水池 1 座, 200m³水池 (修复)、300m³水池 (修复) 各 1 座, 3-1#沟渠 73m, 3-2#沟渠 52m, 涵洞 1 座, 3-1#管道 210m, 3-1#机耕路边沟 202.7m, 3-4#机耕路边沟 166.8m, 3-1#机耕路 267.7m, 3-2#机耕路 321m, 3-3#机耕路 343m, 3-4 机耕路 166.8m, 3-5#机耕路 322m, 3-6#机耕路 605m, 3-7#机耕路 172m, 3-2#机耕路错车道 13.5m, 3-3#机耕路错车道 18m, 项目公示牌 1 座。		工程类型	高标准农田
开工日期	2022 年 11 月 22 日		竣工日期	2023 年 3 月 18 日
验收意见 工程通过验收, 工程质量合格, 同意投入使用。				
施工单位  负责人: 吴强	监理单位  项目负责人: 潘永刚 项目章 (1)		建设单位  2023 年 4 月 27 日	

高云



(三) 近五年完成的类似项目情况表（项目序号-03）

合同名称	富民县东村河散旦段治理工程07标段：下段K4+000.00-K5+000.00河段
合同项目所在地	富民县
发包人名称	富民县中小河流治理工程建设管理局
发包人地址	富民县黎阳大厦12楼
发包人电话及联系人	0871-68817578、邹彦秋
签约合同价	3510731.64元
开工日期	2023年4月28日
完工日期	2023年12月18日
承担的工作	新建堤防总长16.02km（左右岸），拆除重建桥梁2座，新建排涝（洪）口72座，新建亲水台阶51座、河堤安全监测设施等。
工程质量	合格
项目经理	官从思
技术负责人	张彩厂
监理人和总监理工程师以及电话	云南云润工程项目管理有限公司、刘博、15988987451
合同项目描述	新建堤防总长16.02km（左右岸），拆除重建桥梁2座，新建排涝（洪）口72座，新建亲水台阶51座、河堤安全监测设施等，本合同在项目中的地位：双方履行义务、享有权利的法律基础为保证建设项目的顺利实施。合同价格所占比例：99%，无质量问题出现，质量合格。
备注	合同项目描述内容至少包括项目概况、本合同在项目中的地位（部位、合同价格所占比例）和合同工程完工证明。发包人电话为能联系到业主单位相关负责人的电话，以便核实。

注：1. 每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2. 此表格需填写完整，本表后附对应的类似业绩证明材料（依法必须招标的项目，应同时附中标通知书、合同协议书和完工证明材料原件扫描件；非依法必须招标的项目，可只附合同协议书和完工证明材料原件扫描件。），必须包含中标通知书、合同协议书和完工证明材料，若投标人认为以上证明材料还不能明确反映业绩符合招标文件要求的，可提供业主证明材料，其它材料不予认可。

3. 此表格中所涉及联系电话必须真实并能联系到相关人员，以便核实。

高云



富民县东村河散旦段治理工程 07 标段：下段 K4+000.00-K5+000.00 河段

2023028

2023/4/11

云南省公共资源交易平台

防伪码：4102423986211904

中标通知书

通知书编号：20230411001A

招标编号：GC530100202300230001007

中标人名称：云南昆州建设工程集团有限公司

你方于 **2023-03-30**（投标日期）所递交的富民县东村河散旦段治理工程（项目名称）7标段：下段K4+000.00-K5+000.00河段施工招标标段施工投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价（费率或单价等）：**351.073164万元**

工 期：280 日历天。

工程质量：符合国家及相关行业技术标准和验收规范，并一次性验收合格。

项目经理：官从思（姓名）。

请你方在接到本通知书后的 30 日内到富民县中小河流治理工程建设管理局（指定地点）与我方签订施工承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第 7.3.1 款规定向我方提交履约担保。

随附的投标文件澄清、说明、补正事项纪要（如果有），是本中标通知书的组成部分。

特此通知。

附：澄清、说明、补正事项纪要

招标人：（盖单位章）

招标代理：（盖单位章）

法定代表人：（签字）

打印日期：2023-04-11

作为办理后续手续的唯一中标凭证，请妥善保管，复印无效！遗失不补！

<https://ggzy.yn.gov.cn/yn-invitation/index.html#/printTZS?guid&zbgGuid=e893db26-5995-454b-a7b4-ecc6286d8e04&ggBDGuid=68f25c80-9846-48d9-112>

高云
权印



2023028

富民县东村河散旦段治理工程

07 标段:下段 K4+000.00-K5+000.00 河段施工合
同

合同编号: FM-2023-HDZL-SG-07

发包人: 富民县中小河流治理工程建设管理局

承包人: 云南昆州建设工程集团有限公司

签订日期: 2023 年 11 月 15 日

高云



富民县东村河散旦段治理工程

07 标段: 下段 K4+000.00-K5+000.00 河段施工合
同

合同编号: FM-2023-HDZL-SG-07

发包人: 富民县中小河流治理工程建设管理局

承包人: 云南昆州建设工程集团有限公司

签订日期: 2023 年 4 月 25 日

高云



第一节 合同附件

富民县中小河流治理工程建设管理局(发包人名称,以下简称“发包人”)为实施富民县东村河散旦段治理工程(项目名称)07标段,已接受云南昆州建设工程集团有限公司(承包人名称,以下简称“承包人”)对富民县东村河散旦段治理工程(项目名称)07标段的投标,并确定其为中标人。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书;
- (2) 投标函及投标函附录;
- (3) 专用合同条款;
- (4) 技术标准和要求(合同技术条款);
- (5) 图纸;
- (6) 已标价工程量清单;
- (7) 其它合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释,如有不明确或不一致之处,以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价:人民币(大写)叁佰伍拾壹万零柒佰叁拾壹元陆角肆分(¥3510731.64元)。

4. 承包人项目经理:官从思。

5. 工程质量符合国家及相关行业技术标准和验收规范,并一次性验收合格标准。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人应按照监理人指示开工,工期为280日历天。

9. 本协议书一式6份,合同双方各执3份。

10. 合同未尽事宜,双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

高云



发包人：富民县中小河流治理



(盖单位章)

承包人：云南昆明建设工程集团




(盖单位章)

法定代表人：



(或委托代理人) (签名)

法定代表人：



(或委托代理人) (签名)

地 址：富民县黎阳大厦 12 楼

地 址：昆明市高新区新发村鼎易天

城 9 幢 A 区 704 号

电 话：0871-68817578

电 话：0871-68102235

传 真：

传 真：

邮政编码：650400

邮政编码：650101

开户银行：农业银行富民县支行

开户银行：中国银行昆明市兴苑路支行

帐 号：24019101040006012

帐 号：134015596662

高权云



完工证明

由昆州建设集团有限公司所承建的富民县东村河散旦段治理工程 07 标段：下段 K4+000.00-K5+000.00 河段工程，于 2023 年 4 月 28 日开工建设，2023 年 11 月 14 日现场施工完成，2023 年 12 月 18 日完成合同工程完工验收，工程已全部按设计内容完建，资料提交基本齐全，运行良好，无质量问题出现，质量合格。

特此证明！

云南云润工程项目管理有限公司

监理工程师：

刘博

富民县中小河流治理工程建设管理局

昆州建设集团有限公司

项目经理：

官从家

2023 年 12 月 23 日

高云



(三) 近五年完成的类似项目情况表（项目序号-04）

合同名称	德宏州芒市重点中型灌区节水配套改造项目（第五标段）
合同项目所在地	芒市
发包人名称	芒市中小型公益性水利工程建设项目管理局
发包人地址	芒市目瑙纵歌路6号
发包人电话及联系人	0692-2117435、黄立伟
签约合同价	3518197.74元
开工日期	2020年5月8日
完工日期	2020年9月30日
承担的工作	芒留大沟、弄门大沟新建渠道2998m，量水槽11个及其他临时工程
工程质量	合格
项目经理	吴雷
技术负责人	张彩厂
监理人和总监理工程师以及电话	德宏州远宏水利水电技术咨询有限公司、王厚元、15569878745
合同项目描述	芒留大沟、弄门大沟新建渠道2998m，量水槽11个及其他临时工程，本合同在项目中的地位：双方履行义务、享有权利的法律基础为保证建设项目的顺利实施。合同价格所占比例：96%，达到合格标准，未出现质量、安全事故。
备注	合同项目描述内容至少包括项目概况、本合同在项目中的地位（部位、合同价格所占比例）和合同工程完工证明。发包人电话为能联系到业主单位相关负责人的电话，以便核实。

注：1. 每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2. 此表格需填写完整，本表后附对应的类似业绩证明材料（依法必须招标的项目，应同时附中标通知书、合同协议书和完工证明材料原件扫描件；非依法必须招标的项目，可只附合同协议书和完工证明材料原件扫描件。），必须包含中标通知书、合同协议书和完工证明材料，若投标人认为以上证明材料还不能明确反映业绩符合招标文件要求的，可提供业主证明材料，其它材料不予认可。

3. 此表格中所涉及联系电话必须真实并能联系到相关人员，以便核实。

高云



德宏州芒市重点中型灌区节水配套改造项目（第五标段）

防伪码: 7678920362904706

中标通知书

通知书编号: 20200427010A

招标编号: GC533103202000010001005

中标人名称: 云南昆州建设工程集团有限公司

你方于 2020-03-29 16:00:28 (投标日期) 所递交的 德宏州芒市重点中型灌区节水
配套改造项目 (项目名称) 德宏州芒市重点中型灌区节水配套改造项目 (第五标段)
标段施工投标文件已被我方接受, 被确定为中标人。

中标价 (费率或单价等): 351.819774万元

工 期: 2020年12月31日前完工。具体开工日期以总监理工程师发出的开工令为
准 日历天。

工程质量: 符合国家相关规定, 并一次性验收合格

项目经理: 柏开全 (姓名)。

请你方在接到本通知书后的 30 日内到 芒市中小型公益性水利工程建设项目管理局
(指定地点) 与我方签订施工承包合同, 在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第
7.3.1 款规定向我方提交履约担保。

随附的投标文件澄清、说明、补正事项纪要 (如果有), 是本中标通知书的组成部
分。

特此通知。

附: 澄清、说明、补正事项纪要

招标人/招标代理: (盖单位
章)

法定代表人: (签字) 廖林

打印日期: 2020-04-27

作为办理后续手续的唯一中标凭证, 请妥善保管, 复印无效! 遗失不补!

高云



德宏州芒市重点中型灌区节水配套改造项目
(第五标段)

合同编号: GC533103202000010001005

施
工
承
包
合
同

发包人: 芒市中小型公益性水利工程项目管理局

承包人: 云南昆州建设工程集团有限公司

2020年5月8日

高云权



第一部分 合同协议书

芒市中小型公益性水利工程建设管理局(发包人名称,以下简称“发包人”)为实施德宏州芒市重点中型灌区节水配套改造项目(第五标段),已接受云南昆州建设工程集团有限公司(承包人名称,以下简称“承包人”)对该项目的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书;
- (2) 投标文件;
- (3) 招标文件;
- (4) 专用合同条款;
- (5) 通用合同条款;
- (6) 技术标准和要求;
- (7) 图纸;
- (8) 其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释,如有不明确或不一致之处,以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价:人民币(大写 叁佰伍拾壹万捌仟壹佰玖拾柒元柒角肆分 (¥3518197.74元))。

(1) 本合同为单价承包合同,单价详见投标文件。

(2) 投标单位所报的单价在合同履行期间无论何种原因引起的价格波动,工程量清单单价均不作调整。

(3) 承包施工项目:德宏州芒市重点中型灌区节水配套改造项目(第五标段)。

4. 承包人项目经理:柏开全,二级建造师资格证书编号:滇210171866259

高云



5. 符合国家相关规定，并一次性验收合格。
6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。
7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
8. 工期：2020年12月31日前完工，具体开工日期以总监理工程师发出的开工令为准。
9. 本协议书一式8份，合同双方各执肆份。
10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

高云权



发包人：芒市中小型公益性水利工程项目管理局

法定代表人：



签字日期：2020.5.8

项目负责人：黄立伟

地址：芒市目瑙纵歌路6号

电话：0692—2117435

传真：0692—2117435

邮编：678400

户名：芒市人民政府水利局

开户行：中国建设银行股份有限公司芒市团结支行

账号：53001737137050151771-0001

承包人：云南昆州建设工程集团有限公司

法定代表人（或委托授权人）：

合同专用章

签字日期：2020年5月8日

项目负责人：

地址：云南省昆明市高新区新发村鼎易天城9栋A区704号

电话：0871-68102235

邮编：

户名：云南昆州建设工程集团有限公司

开户行：中国银行昆明市兴苑路支行

账号：134015596662

纳税人识别号：915300005662459209



2020022

工程完工证明书

由云南昆州建设工程集团有限公司中标施工的德宏州芒市重点中型灌区节水配套改造项目（第五标段），现已完工并交付使用。该单位在本项目施工过程中严格按照施工规范要求组织施工，工程质量达到合格标准，未出现质量、安全事故。

特此证明。

芒市中小型公益性水利工程项目管理局

2021年3月4日

高云权



(三) 近五年完成的类似项目情况表（项目序号-05）

合同名称	兰坪县兔峨乡水果基地山区“小水网”建设项目
合同项目所在地	兰坪县兔峨乡
发包人名称	兰坪县优创产业扶贫开发有限责任公司
发包人地址	云南省怒江傈僳族自治州兰坪白族普米族自治县城区沧江路121号
发包人电话及联系人	13988604777、罗建平
签约合同价	12770930.47元
开工日期	2021年09月25日
完工日期	2022年7月22日
承担的工作	兰坪县兔峨乡兔峨村、腊马登村、石坪村、江末村、果力村等5个村委会共6个片区建设水肥一体化自动灌溉系统2713.66亩，其中：4个片区首部全套安装自动反清洗、物联网智能施肥机、施肥机配置无线控制电磁阀主机集成功能，2个片区为手动控制系统。
工程质量	合格
项目经理	柏开全
技术负责人	吴雷
监理人和总监理工程师以及电话	深圳市吴源建设监理有限公司、李春成、15096809641
合同项目描述	兰坪县兔峨乡兔峨村、腊马登村、石坪村、江末村、果力村等5个村委会共6个片区建设水肥一体化自动灌溉系统2713.66亩，其中：4个片区首部全套安装自动反清洗、物联网智能施肥机、施肥机配置无线控制电磁阀主机集成功能，2个片区为手动控制系统，本合同在项目中的地位：双方履行义务、享有权利的法律基础为保证建设项目的顺利实施。合同价格所占比例：100%，达到合格标准，未出现质量、安全事故。
备注	合同项目描述内容至少包括项目概况、本合同在项目中的地位（部位、合同价格所占比例）和合同工程完工证明。发包人电话为能联系到业主单位相关负责人的电话，以便核实。

注：1. 每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2. 此表格需填写完整，本表后附对应的类似业绩证明材料（依法必须招标的项目，应同时附中标通知书、合同协议书和完工证明材料原件扫描件；非依法必须招标的项目，可只附合同协议书和完工证明材料原件扫描件。），必须包含中标通知书、合同协议书和完工证明材料，若投标人认为以上证明材料还不能明确反映业绩符合招标文件要求的，可提供业主证明材料，其它材料不予认可。

3. 此表格中所涉及联系电话必须真实并能联系到相关人员，以便核实。

高云



兰坪县兔峨乡水果基地山区“小水网”建设项目

建设工程交易平台

页码: 1/1

防伪码: 6708692790429958

中标通知书

通知书编号: 20210827015A

招标编号: GC533325202100013001001

中标人名称: 云南昆州建设工程集团有限公司

你方于 2021-08-18 22:24:33 (投标日期) 所递交的 **兰坪县兔峨乡水果基地山区“小水网”建设项目** (项目名称) **兰坪县兔峨乡水果基地山区“小水网”建设项目-标段** 投标文件已被我方接受, 被确定为中标人。

中标价 (费率或单价等): 1277.093047万元

工 期 (供货期): 90日历天 日历天。

项目负责人: 柏开全 (姓名)。

请你方在接到本通知书后的 7 日内到 **兰坪县优创产业扶贫开发有限责任公司** (指定地点) 与我方签订服务合同, 在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第 7.3.1条 款规定向我方提交履约担保。

随附的投标文件澄清、说明、补正事项纪要 (如果有), 是本中标通知书的组成部分。

特此通知。

附: 澄清、说明、补正事项纪要

招标人/招标代理: (盖单位章)

法定代表人: (签字)

打印日期: 2021-08-27

作为办理后续手续的唯一中标凭证, 请妥善保管, 复印无效! 遗失不补!

http://182.246.203.127:8001/jsgc-zb/zbtqk/zbtz_Print.html?Guid=b236d37e-750f-4876

2021-8-27

高云



2021053

(GF—2017—0201)

建设工程施工合同

住房城乡建设部

国家工商行政管理总局

1

高云



第一部分 合同协议书

发包人(全称): 兰坪县优创产业扶贫开发有限责任公司

承包人(全称): 云南昆州建设工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规、规章和规范性文件,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

1. 工程名称: 兰坪县兔峨乡水果基地山区“小水网”建设项目。

2. 工程地点: 兰坪县兔峨乡。

3. 工程立项批准文号: 兰农发【2021】88号。

4. 资金来源: 财政资金。

5. 工程承包范围: 兰坪县兔峨乡兔峨村、腊马登村、石坪村、江末村、果力村等5个村委会共6个片区建设水肥一体化自动灌溉系统2713.66亩,其中:4个片区首部全套安装自动反清洗、物联网智能施肥机、施肥机配置无线控制电磁阀主机集成功能,2个片区为手动控制系统。

二、合同工期

计划开工日期: 2021年09月25日。

计划竣工日期: 2021年12月26日。

工期总日历天数: 90天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

三、质量标准

按招标投标工程质量符合标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为: 人民币(大写: 壹仟贰佰柒拾柒万零玖佰叁拾肆元肆角柒分)(¥12770930.47元);

其中:

(1) 安全文明施工费: /人民币(大写) (¥元);

(2) 材料和工程设备暂估价金额: /人民币(大写) (¥元);

(3) 专业工程暂估价金额: /人民币(大写) (¥元);

(4) 暂列金额: /人民币(大写) (¥元)。

2. 合同价格形式: 固定单价合同。

高云



五、项目经理

承包人项目经理：柏开全。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书；
- (2) 投标函及其附录；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求（合同技术条款）；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2021 年 09 月 10 日签订。

十、签订地点

本合同在兰坪县优创产业扶贫开发有限责任公司签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

高云



十二、合同生效

本合同自双方签订字盖章后生效。

十三、合同份数

本合同一式陆份，均具有同等法律效力，发包人执叁份，承包人执叁份。

(以下无正文)

发包人:



法定代表人或其委托代理人:

(签字)



承包人:



法定代表人或其委托代理人:

(签字)

[Handwritten signature]

组织机构代码: 91533325MA6NCC3D2N 组织机构代码: 915300005662459209

地 址: 云南省怒江傈僳族自治州兰坪白 地 址: 云南省昆明市高新区新发村

族普米族自治县城区沧江路 121 号

鼎易天城 9 幢 A 区 704 号

邮政编码: 671400

邮政编码:

法定代表人: 罗建平

法定代表人:

委托代理人:

委托代理人:

电 话:

电 话: 0871-68102235

传 真:

传 真: 0871-68102235

电子信箱:

电子信箱:

开户银行:

开户银行: 中国银行昆明市兴苑路支行

账 号:

账 号: 134015596662

[Handwritten signature]



兰坪县兔峨乡水果基地山区“小水网” 建设项目

县级验收报告书

工程名称：兰坪县兔峨乡水果基地山区“小水网”建设
项目

建设单位名称：兰坪县优创产业扶贫开发有限责任公司

建设监理单位：深圳市昊源建设监理有限公司

施 工 单 位：云南昆州建设工程集团有限公司

主持验收单位：兰坪县农业农村局

高云



建设单位	兰坪县优创产业扶贫开发有限责任公司	负责人	罗建平	联系电话	13988604777
设计单位	云南创研勘测设计研究院有限公司	负责人	李云岗	联系电话	13888820054
施工单位	云南昆州建设工程有限公司	负责人	陈洪谦	联系电话	18180296183
监理单位	深圳市昊源建设监理有限公司	负责人	李春成	联系电话	15096809641
开工日期			2021 年 9 月 25 日		
竣工日期			2022 年 7 月 22 日		
工程总投资			1599.52 万元		
工 程 建 设 完 成 情 况	一、主要建设内容为 完成兔峨乡金芒果种植基地石坪村北、腊马登北、腊马登南、果力、兔峨、江末 6 个片区的高效节水灌溉工程，包括：输水工程、配水工程、田间工程及附属建筑物。				
	二、工程结算完成工程量 建设完成 dn110PVC-M 管 11819 米、dn90PVC-M 管 21661 米、dn75PVC-M 管 3926 米、dn63PVC-M 管 1350 米、dn50PVC-M 管 25708 米、dn25LDPE 管 191375 米、800 立方米水池 3 座、500 立方米水池 1 座、400 立方米水池 1 座、300 立方米水池 4 座、首部灌溉房 6 座、设备及网络。				

高云



工程名称	兰坪县兔峨乡水果基地山区“小水网”建设项目
工程位置	兔峨乡石坪村北、腊马登、果力村、兔峨村、江末村
工程批准单位及文件号	兰农发〔2021〕88号
工程概况	<p>1、建设内容：完善兔峨乡水果基地山区“小水网”建设，主要是建设水果种植基地的6个片区的高效节水灌溉工程，包括：输水工程、配水工程、田间工程及附属建筑物。</p> <p>2、建设规模：范围区总面积2713.66亩，其中水果种植面积1600.88亩，规划种植芒果及石榴。</p> <p>3、投资概算与资金筹措</p> <p>兰坪县兔峨乡水果基地山区“小水网”建设项目概算总投资1599.52万元，其中：建筑工程428.67万元，材料设备及安装工程979.68万元，施工临时工程11.13万元，独立费用103.87万元，基本预备费76.17万元。本项目全部申请县级财政统筹资金。</p>
主要工程量	土方开挖29701.40m ³ ，石方开挖2970m ³ ，土方填筑27978.40m ³ ，混凝土1238.99m ³ ，模板4595.39m ² ，浆砌石954m ³ ，钢筋制安104.31t，钢管5526m，塑料管257039m。

高云



工程概算执行情况	
工程质量评价	<p>工程质量达标，评定为：合格</p> <p>监理单位：深圳市昊源建设监理有限公司 2022年7月22日</p>
存在问题及处理意见	<p>一：完善档案资料</p> <p>二：严格按照设计级验收小组要求认真完成项目建设各项任务。</p> <p>组长：和清瑞 2022年7月22日</p>
保留意见	<p>保留意见人：</p> <p>年 月 日</p>

高云



验收组意见	<p>一、严格按设计及验收组提出的意见完成项目工程完善。</p> <p>二、完善和规范项目工程设施及竣工资料。</p> <p style="text-align: right;">张明林</p> <p>组长：和清德 2020年7月22日</p>
验收结论	<p>该工程能够按照国家规范、行业标准和实际要求进行，施工中未发生任何安全事故。项目严格按照《初步设计》建设内容进行实施。经验收工作组检查，同意将兰坪县兔峨乡水果基地山区“小水网”建设项目验收为：</p> <p style="text-align: center;">合格。</p> <p>组长：和清德 2020年7月22日</p>

高云



兰坪县兔峨乡水果基地山区“小水网”建设项目验收专家组

签字表

2022年7月22日

	姓名	单位	职务(职称)	备注
组 长	和清德	兰坪县水利局	高级工程师	
副组长	张照林	兰坪县农业农村局		
成 员	张永忠	兰坪县乡村振兴局	四级调研员	
成 员	和永亮	兰坪县政府	高级经济师	
成 员	和国忠	兰坪县林业草原局	高级工程师	
成 员				
成 员				
成 员				
成 员				
成 员				
成 员				

高云



兰坪县兔峨乡水果基地山区“小水网”建设项目验收会

签字表

2022年7月22日

姓名	单位	职务(职称)	备注
刘田星	优创公司	副经理	
李虎中	建安部	工程师	
程航	财务部	财务人员	
张永	森公司	副经理	
李永霞	公路投公司		原优创项目副经理
赵永红	深圳市昊源建设监理有限公司	总监	
陈永	昆明市规划局	高级工程师	
杨金	云南昆明建设工程集团有限公司	项目经理	
周尚琰	云南昆明建设工程集团有限公司	技术负责人	
杨平	云南昆明建设工程集团有限公司	技术员	
陈永	云南昆明建设工程集团有限公司	质检员	
王平桥	云南昆明建设工程集团有限公司	资料员	

高云



兰坪县兔峨乡水果基地山区“小水网”建设项目建设单位
签字表

2022年7月22日

	姓名	单位	职务(职称)	备注
组 长	刘四堂	优创公司	副经理	
副组长	唐香中	建管部	工程师	
成 员	程航	法务审计部	法务专员	
成 员	张永	森多矿招	副经理	
成 员	李永霞	公路投公司		原优创公司项目部成员
成 员	孙红伟	金果公司		
成 员	李辉	兰坪金果公司		
成 员				
成 员				
成 员				
成 员				

6

高云



兰坪县兔峨乡水果基地山区“小水网”建设项目施工单位
签字表

2022 年 7 月 22 日

	姓名	单位	职务(职称)	备注
组 长	杨金全	云南昆明建设工程集团有限公司	项目经理	
副组长	陶尚琼	云南昆明建设工程集团有限公司	项目技术负责人	
成 员	陈蕊	云南昆明建设工程集团有限公司	质量员	
成 员	陈发祥	云南昆明建设工程集团有限公司	施工员	
成 员	夏伟超	云南昆明建设工程集团有限公司	施工员	
成 员	王平辉	云南昆明建设工程集团有限公司	资料员	
成 员	杨子	云南昆明建设工程集团有限公司	施工员	
成 员				
成 员				
成 员				
成 员				

高云



（三）近五年完成的类似项目情况表（项目序号-06）

合同名称	2023年晋宁区高标准农田建设项目（二标段：晋城街道关岭片区）
合同项目所在地	晋城街道关岭片区
发包人名称	昆明市晋宁区农业农村局
发包人地址	昆明市晋宁区昆阳大街171号
发包人电话及联系人	0871-64873547、胡学月
签约合同价	926.500359万元
开工日期	2023年10月26日
完工日期	2024年2月23日
承担的工作	建路肩排水沟10条长7312m，改建机耕路13条长10170m，高效节水900亩。
工程质量	合格
项目经理	张彩厂
技术负责人	吴雷
监理人和总监理工程师以及电话	云南元土工程监理有限公司、马家松、0871-65358575
合同项目描述	建路肩排水沟10条长7312m，改建机耕路13条长10170m，高效节水900亩，本合同在项目中的地位：双方履行义务、享有权利的法律基础为保证建设项目的顺利实施。合同价格所占比例：100%，工程质量符合验收规范要求。
备注	合同项目描述内容至少包括项目概况、本合同在项目中的地位（部位、合同价格所占比例）和合同工程完工证明。发包人电话为能联系到业主单位相关负责人的电话，以便核实。

注：1. 每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2. 此表格需填写完整，本表后附对应的类似业绩证明材料（依法必须招标的项目，应同时附中标通知书、合同协议书和完工证明材料原件扫描件；非依法必须招标的项目，可只附合同协议书和完工证明材料原件扫描件。），必须包含中标通知书、合同协议书和完工证明材料，若投标人认为以上证明材料还不能明确反映业绩符合招标文件要求的，可提供业主证明材料，其它材料不予认可。

3. 此表格中所涉及联系电话必须真实并能联系到相关人员，以便核实。

高云



2023 年晋宁区高标准农田建设项目（二标段：晋城街道关岭片区）

中 标 通 知 书

通知书编号：GC530100202301171001002

招标编号：GC530100202301171001002

中标人名称：昆州建设集团有限公司

你方于 2023-10-06（投标日期）所递交的 晋宁区2023年高标准农田建设项目（项目名称）第二标段：晋城街道关岭村委会高标准农田建设 标段施工投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价（万元）：926.500359

工期：120日历天

工程质量：符合国家、地方及现行行业质量验收规范和标准，一次性验收合格。标准

请贵单位收到中标通知书后于三日内到昆明市晋宁区农业农村局与招标人签订施工合同。

招标人：（盖单位章）

招标代理：（盖单位章）

法定代表人：（签字）

打印日期：2023-10-19

作为办理后续手续的唯一中标凭证，请妥善保管，复印无效！遗失不补！

高云



2023103

2023年晋宁区高标准农田建设项目
(二标段：晋城街道关岭片区)

施工合同

合同编号：GC530100202301171001002

发包人：昆明市晋宁区农业农村局

承包人：昆州建设集团有限公司

2023年10月23日

高云



合 同 书

一、合同双方

甲方（发包方）：昆明市晋宁区农业农村局

乙方（承包方）：昆州建设集团有限公司

2023年晋宁区高标准农田建设项目（二标段：晋城街道关岭片区），通过公开招标的方式，确定为该项目施工承包单位。中标金额为¥9,265,003.59 元（大写：玖佰贰拾陆万伍仟零叁元伍角玖分）。经双方共同协商，达成一致协议，于2023年 10 月 23日签订本合同协议书。合同内容如下：

二、合同的标的

本合同标的为 2023 年晋宁区高标准农田建设项目（二标段标段：晋城街道关岭片区） 范围内的工程施工。具体详见工程量清单及设计图纸。

三、合同的范围

2023 年晋宁区高标准农田建设项目（二标段：晋城街道关岭片区）范围内的工程施工，具体以该项目施工图纸和工程量清单为准。

四、合同的互释

合同文件是一个整体，其内容互为补充。如图纸与合同文字发生矛盾时，则以合同条款说明为准，如有不明确，则由发包单位技术负责人负责解释。

本项目解释合同文件的优先顺序如下：

1. 施工合同书（包括补充协议）；
2. 中标通知书；
3. 投标报价书；
4. 专用合同条款；
5. 通用合同条款；
6. 技术条款；
7. 图纸；
8. 已标价的工程量清单；
9. 经双方确认进入合同的其它文件。

五、书面通知

在本合同实施过程中，合同双方的一切联系均以书面通知为准，特殊情况可

高云



先口头通知后即补充书面通知。

六、双方的义务和责任

（一）发包方的义务和责任：

（1）负责项目建设中各相关协调工作。

（2）在其组织实施本合同的全部工作中，遵守与本合同有关的法律、法规，并承担由于其自身违反上述法律、法规的责任；

（3）发布开工通知

承包方进场以后，具备开工条件，向发包方提出开工申请后，由发包方发布开工通知；

（4）移交测量基准

发包方应按技术条款的有关规定，即时向承包方移交现场测量基准点及有关资料；

（5）及时提供图纸

在合同规定的期限内向承包方提供应由发包方负责提供的图纸；

（6）支付合同价款：

工程款的支付，发包方在收到承包方的履约保证金后，工程量建设完成超过30%及以上，经项目监理方确认同意工程款报账拨付至合同价的30%；工程完工，经项目监理方确认同意工程款可报账拨付至合同价的80%；工程建设完工结算后，经相应的省市区各级工程验收合格后，付至结算价的97%，其余款项作为工程质量保证金，待保修期（一年）满，经相关部门复查无工程质量问题，15个工作日内一次性全部付清工程质量保证金。

（7）环境保护

按环境保护的法律、法规的有关规定统一筹划本工程的环境保护工作，负责审查承包方所采取的环境保护措施，并监督其实施；

（8）组织工程验收

按水利水电工程施工合同条件中的有关规定向上级主管部门申请对本工程进行组织验收。

（二）承包方的义务和责任：

（1）遵守法律、法规

高云



在其负责的各项工作中遵守与本合同工程有关的法律、法规，并保证发包方免于承担由于承包方违反法律、法规的任何责任；

(2) 负责施工道路的保养和维护；

(3) 保证及时进场施工；

在接到开工通知后及时派遣人员和调配施工设备进入工地，按施工总进度要求完成施工准备工作；

(4) 执行发包方的指令，按时完成各项承包工作

认真执行发包方发出的与合同有关的任何指示，按合同规定的内容和时间完成全部承包工作。除合同另有规定外，承包方应提供为完成本合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其它物品；

(5) 提交施工组织设计、施工措施计划和部分施工图纸

按合同规定的内容和时间要求，编制施工组织设计、施工措施计划和由承包方负责的施工图纸提交发包方审批，并对现场作业和施工方法的完备和可靠负全部责任；

(6) 项目经理

姓 名： 张彩厂

身份证号： 532224197909014615

建造师执业资格等级： 贰级

建造师注册证书号： 云 2532021202148094

安全生产考核合格证书号： 云水安 B20210000254；

联系电话： 13887477622

电子信箱： /

通信地址： 云南省昆明市高新区新发村鼎易天城9幢A区704号

承包人对项目经理的授权范围如下：全权代表公司负责本工程承包范围的项目管理工作；

关于项目经理每月在施工现场的时间及要求：同投标文件承诺时间；

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目经理擅自离开未获监理以及发包人许可的，视为承包人违约，将对承包人处予 5000.00 元/天违约金；如因项目经理擅离职守造成项目损失的，一切损失由承包人承担，追究承包

高云



人违约责任。

(7) 承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人擅自更换项目经理的未获监理以及发包方许可的，将视为违约，发包方有权解除施工合同，如因为擅自更换项目经理而造成项目损失的，一切损失由承包人承担，并追究承包人违约责任。

(8) 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：工程开工前 2 天。

(9) 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：处于 2000.00 元/人/次罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

(10) 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：由总监理工程师批准，发包人认可后方可离开。

(11) 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：处于 2000.00 元/人/次罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

(12) 承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：处于 2000.00 元/人/次罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

(13) 文明施工

按国家有关规定文明施工，并应在施工组织设计中提出施工全过程的文明施工措施计划。

(14) 保证工程质量

严格按项目工程设计的质量标准和技术条款中规定的质量要求完成各项工作，若出现工程质量不合格一律无偿返工建设直至验收合格。

(15) 工程投资规模的控制

承包方必须严格控制投资规模，建设过程中应做好投资规模测算，并定期向发包方报告情况，总投资规模必须控制在中标总价范围内，若需增加，需经发包方同意，但增加部分最多不能突破中标总价的 5%，若超出 5% 以上部分由承包方自行承担费用。

(16) 保证工程施工和人员的安全

严格按《水利水电土建工程施工合同条件通用条款》中第 9 条的有关规定认真采取施工安全措施，确保工程和由其管辖人员、材料、设施和设备的安全，并

高云



应采取有效措施防止工地附近建筑物和居民的生命财产遭受损害,在项目工程建设期间若出现人员的伤、残、病、亡等情况,承包方应承担后事的处理工作及相关的全部责任费用。

(17) 环境保护

遵守环境保护的法律、法规,并按《水利水电土建工程施工合同条件》(GF—2000—0208)中第30条的规定,采取必要的措施保护工地及其附近的生态环境,使其免受由于工程施工而引起的污染、破坏和因其它因素所造成环境破坏以及人员伤亡和财产损失,若有违反,由此造成的一切损失费用和纠纷,均由承包方承担。

(18) 工程维护和保修

工程未移交给发包方以前,承包方应负责管理和维护,移交后承包方仍应承担保修期内的工程设施的缺陷修复工作。若工程移交文书颁发时尚有部分未完工程需在保修期内继续完成的,则承包方还应负责该未完工程的管理和维护工作,直至完工后移交给发包方为止。

(19) 完工清场

在合同规定的期限内完成工程建设及工地清理并按期撤退人员,设备和剩余材料。工地清理中要对周边土地恢复原样,清理杂草杂物,确保完工项目清洁美观。

(20) 不得拖欠农民工工资,并按规定比例缴纳农民工工资保证金到指定账户。

(21) 其它义务和责任

承担专用合同条款中规定的其它一般义务和责任。

七、函件

(1) 任何人提出或给出的与合同有关的通知、指示、请求、同意、意见、批准、证书、证明和决定等均应以书面函件为准,并应到双方约定的地点办理签收手续。

(2) 与合同有关的通知、指示、请求、同意、确认、批准和决定等来往函件均应按合同规定的时限及时发出和答复,不得无故扣压和拖延,否则由责任方对由此造成后果负责。

高云权



八、施工图纸

(1) 按合同规定由发包方提供给承包方的施工图纸及由发包方负责的细部设计图和加工图等, 均应按技术条款中规定的时限和数量提交给承包方。

(2) 按合同规定由承包方自行负责的施工图纸, 以及承包方按发包方施工图纸绘制的细部设计图、加工图等均应按技术条款中规定的时限提交发包方审批, 发包方应在收到上述图纸后的 10 天内批复承包方。承包方应对其未能按时向发包方提交施工图纸而造成的工期延误负责。

(3) 设计修改图和设计修改通知单

施工图纸需要修改和补充时, 应由发包方在该工程(或工程部位)施工前签发设计修改图或设计修改通知单提交承包方, 具体时限视修改内容由双方商定, 其中一般性的设计变更应于承包方提供相应资料后, 三天内作出答复。设计修改图和设计修改通知单与施工图纸具有同等效力。

(4) 监理单位(或建设单位)和承包方均应保存一套完整的图纸。

九、转让和分包

未经发包方同意, 承包方不得转让合同和合同的任何部分或任何权利, 承包方不得将工程的任何部分分包出去。在合同的实施过程中, 根据工程的特殊情况, 若发包方需要指定分包人时, 应征得承包方的同意, 此时发包方应负责协调承包方与分包人之间签订分包合同。

十、材料和设备

(1) 本工程所使用的材料由承包人自行采购, 所购材料必须符合设计要求和质量验收标准, 并经监理、质检验收合格后方可使用。对商品砼、钢材(根据项目特征)等大宗材料和建材制品, 承包人必须提供生产厂家相关产品的生产许可证、强制认证书、质量证书和产品材料清单, 提供相应的检测报告, 并经发包人、监理、质检单位看样, 书面认可后方可订货使用, 以确保工程质量, 杜绝不合格材料进场, 承包人在材料设备到货前以书面形式提前 24 小时通知监理工程师清点, 若监理工程师在材料到场后 24 小时内未清点确认的, 视为对进场材料的认可。若不及时送样或连续二次送样都未能取得发包人、监理方确认的, 发包人有权按合同违约进行处罚。

(2) 对不符合设计和质量标准要求的材料或未经发包人、监理方看样确认

高云



的,发包人代表和监理工程师将拒绝验收,并由承包人按发包人代表和监理工程师要求的时间退出施工现场,重新采购符合要求的材料,并承担由此产生的费用,工期不予顺延。

(3) 承包人应按设计图纸要求规定的设备、材料的质量、规格、型号等进行采购,承包人不得擅自更改;承包人若需更改,须经发包方、监理、设计、质检单位同意。

(4) 承包人采购的材料、设备在使用前,承包人应按规范、标准及工程师的要求进行检验或试验,检验或试验费用由承包人承担,不合格的不得使用。

十一、工程进度

(1) 合同进度计划

本项目计划工期 120 天。

承包方应按技术条款规定的内容和时限编制施工总进度计划,并提交发包方审批,经发包方批准的施工总进度计划,作为控制本合同工程进度的依据。在施工总进度计划批准前,应按签署协议书时商定的进度计划控制工程进展。

(2) 工程开工

承包方应于 2023 年 10 月 26 日开工(以监理发的开工令为准),并及时组织人员和调配施工设备、材料进入工地。

(3) 完工日期

全部工程应争取于 2024 年 2 月 23 日前全部完工,总施工期原则上为 120 天。

(4) 工期延误

工期延误按本合同第二十条违约金及其责任中(1)、(2)款执行。

(5) 工期提前

本工程项目工期提前不作奖励。

(6) 承包方暂停施工的责任

属于下列任何一种情况引起的暂停施工,承包方不能提出增加费用和延长工期的要求:

- a、合同中另有规定的;
- b、由于承包方违约引起的暂停施工;

高云



- c、为工程的合理施工和保证安全所必须的暂停施工；
- d、未得到发包方许可的承包方自行暂停施工；
- e、其他由于承包方原因引起的暂停施工。
- f、承包方应充分考虑阴雨天造成的影响，科学合理安排好施工时间，确保工程按质量标准及时间要求完成建设任务。

(7) 发包方暂停施工的责任

凡不属于承包方责任所引起的暂停施工，均属发包方的责任，由此造成的工期延误，承包方应立即通知发包方，并在发出该通知后的 10 天内向发包方提交一份详细报告，若发包方要求修订的进度计划仍应保证工程按期完工，则应由发包方承担由此采取赶工措施所增加的费用。

十二、工程质量

(1) 本工程质量标准为符合国家现行相关规范要求，一次性通过监理、设计、发包方组织的验收工作；项目最终通过市级农业农村主管部门的验收。

(2) 承包方应建立健全质量保证体系，在工地设置专门的质量检查机构，配备专职的质量检查人员，建立完善的质量检查制度。承包方应在接到开工通知后的第 2 天内向发包方提交一份内容包括检查机构、质检人员的资质和组成、质量检查程序和细则等的工程质量检查计划和措施报告，并送发包方审批。

(3) 现场工艺试验

承包方应按合同规定和发包方的指示进行现场试验，其所需试验费用由承包方承担。在施工过程中，若发包方要求承包方进行额外的现场工艺试验时，承包方应遵照执行，但所需费用由发包方承担。

(4) 施工测量

承包方应负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并应自行配置所需合格的人员、仪器、设备和其他物品；

(5) 引用标准和规程规范

工程施工应按照水利水电施工合同《通用合同条款》、《专用技术条款》中规定的相应标准和规程规范严格执行。

十三、计量与支付

(1) 工程数量

高云



本合同工程量清单中开列的工程量，不能用作最终支付结算时的工程数量。发包方向承包方结算的工程量数额按承包方实际完成的工程量计，并按本合同有关计量规定计量。

(2) 完成工程量的计量

a、承包方应按合同规定的计量办法，对已完的质量合格的工程量准确计量，按工程量清单的项目明晰分项，并向发包方提交完成工程量和有关计量资料；

b、发包方对承包方提交的工程量有疑问时，有权要求承包方配合与发包方共同复核，承包方应积极配合和指派代表协助发包方进行复核，并按发包方的要求提供补充的计量资料；

c、承包方完成了工程量清单中某个项目的全部工程量后，承包方可要求发包方配合共同对该项目的每个分段计量进行汇总和核实，以确定该项目的准确工程量；

d、最终结算工程量，以施工监理、发包方、设计方及承包方四方签证的工程量为准。

(3) 计量单位

除合同另有规定外，均应采用国家法定的计量单位。

十四、决算单价

(1) 工程实行单价承包。最终决算时，以承包方的中标单价作为决算单价。若有设计变更或新增工程项目中单价未列入中标工程项目时，该项目的单价组价方式为：人工费及材料费和机械费、相关取费费率以承包方投标时的承诺为计算依据，由承包方按照投标时所采用的定额进行单价分析，报监理审定后，按相关规定进行组价，并按新组的价格进行工程结算，但最终以发包方委托的第三方造价咨询公司审定的价格为准。

(2) 物价波动

由于本工程项目工期较短，故物价波动不作价格调整。

(3) 合同价格增减超过 15%

在合同完工结算时，无论增减是否超过合同价格的 15%，施工承包合同的《工程量清单》中的单价均不作调整。

十五、完工与保修

高云



(1) 完工验收申请报告

承包方完成本合同工程，并具备以下条件时，即可申请对本合同工程进行完工验收，向发包方提交完工验收申请报告（附完工资料）。

- a、已完成了合同范围内的各单项工程以及有关的工作项目。
- b、已备齐了符合合同要求的完工资料。
- c、已按发包方的要求编制了在保修期内实施的收尾工程项目清单和未修补的缺陷项目清单以及相应的施工措施计划。

(2) 完工资料

完工资料一式四份，其中应包含如下内容：

- a、工程实施概况和大事记；
- b、已完工程移交清单（包括工程设备）；
- c、永久工程竣工图；
- d、列入保修期继续施工的尾工工程项目清单；
- e、未完成的缺陷修复项目清单；
- f、施工期的观测资料；
- g、发包方指示应列入完工报告的各类施工文件、施工原始记录（含图片和录相资料）以及其它应补充的完工资料。

(3) 保修期

保修期自工程竣工区级验收通过之日开始起算，保修期限为一年。

本项目以全部单位工程验收结束时间为竣工时间。

(4) 保修责任

a、保修期内，承包方应负责的工程质量和工程设备及工程缺陷修复工作，直至保修期满经发包方检验合格为止；

b、发包方在保修期内使用工程和工程设备过程中，发现新的缺陷和损坏或原修复的缺陷部位或部件又遭损坏，则承包方应按发包方的指示负责修复，直至检验合格为止，所产生的费用由承包方承担。

十六、工程安全与保险

发包方与承包方应在签订本合同书的同时签订安全生产合同。在工程正式开工前，承包方需加强安全生产培训，特殊工程施工需持证上岗。同时，承包方必

高云



须对施工作业人员购买意外伤害保险。

十七、合同生效和失效

(1) 合同生效

发包人和承包人的法定代表人或其授权委托代理人在协议书上签字、盖章后合同生效。合同一式六份，发包方三份、承包方三份；

(2) 合同期限

双方全面履行合同内容后，合同期限完成。

十八、争议的解决

(1) 合同发生争议，由合同当事人双方协商解决，协商不成时，也可由工程项目主管部门调解；协商或调解不成时，当事人双方同意，可由仲裁委员会仲裁，或向人民法院起诉；

(2) 在争议协商、调解、仲裁或起诉过程中，双方仍应继续承担合同约定的各自责任和义务，以保证工程施工的正常进行。

十九、履约保证金

本合同履约保证金为合同金额 5%，由承包方在订立合同后 10 日内交付给发包方（转账、支票或银行保函），发包方应于项目工程完工验收合格后一周内无息退还给承包方。

二十、违约金及其责任

(1) 承包方若到期不能全面完成建设任务，发包方将扣罚全部合同履约金。

(2) 项目建设若出现超工期，发包方在扣罚本合同履约金的基础上根据超期时间，每超期一天加罚人民币 2000 元。

(3) 若项目工程出现质量不合格，承包方除限期严格按项目监理方要求整改外，还必须承担由此带来的各种损失。

(4) 若由于承包方原因导致项目超工期超过 20 日历天的，发包方有权单方解除合同，并有权扣除承包方支付的全部履约保证金，承包方应向发包方返还已收取的全部合同价款，并按 2000 元每天的标准向发包方支付超期违约金至合同解除之日。

(5) 保修期内，承包方应自收到发包方通知之日起 3 日内进行维护、修复，如承包人未按时履行保修义务的，发包方有权另行安排人员维修，发生费用从承

高云



包方的工程质量保证金中直接扣除。

二十一、未尽事宜

本合同条款未尽事宜依照《中华人民共和国民法典》办理，合同双方应本着公平、诚实信用的原则协商解决。

二十二、合同书链接文件及附件

(一) 链接文件包括：

- (1) 投标须知；
- (2) 投标书及其附件；
- (3) 工程量清单、工程量报价表及其附表；
- (4) 中标通知书；
- (5) 施工技术要求；
- (6) 图纸；
- (7) 《水利水电土建工程施工合同条件》（GF-2000-0208）；
- (8) 《水利水电工程施工合同技术条款》。

(二) 合同附件：

- (1) 发包方在招标期内发布的所有补充通知；
- (2) 承包方在合同协议签署时所补充有关书面文件；
- (3) 承包方在投标时随同投标书一起递送的资料与附图；
- (4) 发包方发布的中标通知书；
- (5) 在商谈本合同协议书时，双方共同签字的补充文件。
- (6) 安全生产合同
- (7) 廉政合同

若链接文本与本合同有不同、矛盾之处，以本合同书之规定为准。

高云



(此页无正文)

甲 方（发包方）：昆明市晋宁区农业农村局

法人代表或授权人（签字）：

单位地址：昆明市晋宁区昆阳大街171号

联系电话：0871-64873549

开户银行：富滇银行昆明晋宁支行

账 号：954011010000043523

乙 方（承包方）：昆州建设集团有限公司

法人代表或授权人（签字）：

单位地址：云南省昆明市高新区新发村鼎易天城9幢A区704号

联系电话：0871-68102235

开户银行：中国银行昆明市兴苑路支行

账 号：134015596662

第 13 页 共 13 页

高云权



工程竣工验收证明书

工程名称	2023 年晋宁区高标准农田建设项目(二标段:晋城街道关岭片区)		
工程地点	晋城街道关岭片区		
施工单位	昆州建设集团有限公司		
建设单位	昆明市晋宁区农业农村局		
监理单位	腾若工程项目管理咨询(云南)有限公司		
建设内容	建路肩排水沟 10 条长 7312m, 改建机耕路 13 条长 10170m, 高效节水 900 亩。	开工日期	2023 年 10 月 26 日
		竣工日期	2024 年 2 月 23 日
项目经理	张彩厂	技术负责人	吴雷
验收情况	1、符合业主使用情况(是否符合业主使用要求): 已按业主使用要求进行施工,符合业主使用情况。 2、施工质量情况(符合验收规范要求情况): 工程质量符合验收规范要求。 3、工作量情况(工程量是否按设计、计划上报,增加工程量是否属实): 工程量已按设计、计划上报,增加工程量情况属实。		
验收评价意见	建设单位(盖章):  同意验收 胡蝶 2024.2.28		
	施工单位(盖章):  张彩厂 2024.2.28		
	监理单位(盖章):  吴雷 2024.2.28		

高云



(三) 近五年完成的类似项目情况表（项目序号-07）

合同名称	宣威市2023年虹桥街道虹桥月牙北云马房片区增发国债高标准农田建设项目（二标段）
合同项目所在地	虹桥街道虹桥月牙北云
发包人名称	宣威市人民政府虹桥街道办事处
发包人地址	宣威市虹桥街道崇明街21号
发包人电话及联系人	0874-7145306、邹玉东
签约合同价	4612164.04元
开工日期	2024年4月24日
完工日期	2024年8月4日
承担的工作	本工程的建设内容包括项目建成田间机耕道路5.798公里，其中：3.5m宽混凝土路4.755公里，4.5m宽混凝土路0.912公里，3.0m宽混凝土路0.131公里；新建500m ³ 蓄水池1座，泵房1座，闸阀井9个；铺设管网总长8.716千米，其中：DN140管4.222千米，DN125管0.459千米，DN110管0.733千米、DN90管道1.588千米、DN75管道1.35千米、DN63管道0.364千米。
工程质量	合格
项目经理	张彩厂
技术负责人	官从思
监理人和总监理工程师以及电话	曲靖嘉信水利水电工程监理有限公司、左冰、0874-8969179
合同项目描述	本工程的建设内容包括项目建成田间机耕道路5.798公里，其中：3.5m宽混凝土路4.755公里，4.5m宽混凝土路0.912公里，3.0m宽混凝土路0.131公里；新建500m ³ 蓄水池1座，泵房1座，闸阀井9个；铺设管网总长8.716千米，其中：DN140管4.222千米，DN125管0.459千米，DN110管0.733千米、DN90管道1.588千米、DN75管道1.35千米、DN63管道0.364千米，本合同在项目中的地位：双方履行义务、享有权利的法律基础为保证建设项目的顺利实施。合同价格所占比例：100%，该工程已按设计内容和要求完成，施工质量合格，同意通过验收。
备注	合同项目描述内容至少包括项目概况、本合同在项目中的地位（部位、合同价格所占比例）和合同工程完工证明。发包人电话为能联系到业主单位相关负责人的电话，以便核实。

注：1. 每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2. 此表格需填写完整，本表后附对应的类似业绩证明材料（依法必须招标的项目，应同时附中标通知书、合同协议书和完工证明材料原件扫描件；非依法必须招标的项目，可只附合同协议书和完工证明材料原件扫描件。），必须包含中标通知书、合同协议书和完工证明材料，若投标人认为以上证明材料还不能明确反映业绩符合招标文件要求的，可提供业主证明材料，其它材料不予认可。

3. 此表格中所涉及联系电话必须真实并能联系到相关人员，以便核实。

高云



中标通知书

昆州建设集团有限公司：

我单位对宣威市 2023 年虹桥街道虹桥月牙北云马房片区增发国债高标准农田建设项目（二标段）进行公开招标，按照“中华人民共和国招标投标法”的规定，经开标、评标，确定你单位中标，请你单位接本通知后 30 天内，到宣威市人民政府虹桥街道办事处洽谈合同事宜。

中标价：4612164.04 元（大写：肆佰陆拾壹万贰仟壹佰陆拾肆元零肆分）。

工期：120 日历天。

工程质量：符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求，一次性验收合格。

项目经理：张彩厂。

招标人：宣威市虹桥街道办事处（盖章）

法定代表人：郭玉东（签字或盖章）

招标代理机构：云南亘荣招标咨询有限公司（盖章）

法定代表人：瑶润斯（签字或盖章）

2024 年 03 月 27 日



20406

合同编号: XWGBZNT-2024-035

云南省曲靖市宣威市 2023 年虹桥街道
虹桥月牙北云片区增发国债高标准农
田建设项目（二标段）

田间工程施工合同

签订时间: 2024 年 4 月 12 日

高云



宣威市 2023 年虹桥街道虹桥月牙北云片区增发国债高标准农田建设项目（二标段）田间工程施工合同

甲方（发包方）：宣威市人民政府虹桥街道办事处

乙方（承包方）：昆州集团建设有限公司

丙方（监管方）：宣威市农业农村局

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就宣威市 2023 年虹桥街道虹桥月牙北云片区增发国债高标准农田建设项目（二标段）施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：宣威市 2023 年虹桥街道虹桥月牙北云片区增发国债高标准农田建设项目（二标段）。

2. 工程地点：虹桥街道虹桥月牙北云。

3. 工程立项批准文号：宣农建办【2024】15 号文。

4. 资金来源：增发国债资金。

5. 工程内容：工程量清单及图纸所列全部内容。

二、合同工期

开工日期：2024 年 4 月 18 日。

竣工日期：2024 年 月 日。

工期总日历天数：120 日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准，逾期未完成建设的，按本合同。

高云



三、质量标准

工程质量符合《高标准农田建设通则》（GBT 30600-2014）、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300—2013）等国家、省、市及行业现行质量标准、规范，一次性验收合格。

乙方严格按图纸组织施工，严禁私自更改设计及施工内容；必须变更的，乙方需严格按照变更程序报批。

四、签约合同价与支付方式

1. 签约合同价为：人民币¥4612164.04元（大写：肆佰陆拾壹万贰仟壹佰陆拾肆圆零肆分）【最终付款金额以第三方审计机构出具的审核定案为准】。

2. 付款原则：本项目无预付款，丙方根据财政资金划拨到账情况，结合项目资金管理办法、监理和甲方共同认定实物工程量，按报账式方式，由财政国库直接拨付到乙方（未按要求缴纳履约保证金和农民工工资保证金的不予支付）。

五、履约保证金

1. 保证金支付：乙方在签订合同前，需向甲方提供的对公银行账号汇入工程总价款3%的履约保证金。

本合同约定履约保证金额为：人民币（大写：壹拾叁万捌仟叁佰陆拾肆元玖角贰分整）（小写：¥138364.92元）。

甲方（宣威市人民政府虹桥街道办事处）开户银行及账号：宣威市农村信用合作联社虹桥分社 1900003091238012

2 保证金退还：乙方完成全部工程建设任务，经竣工验收决算审计及验收，取得合格证后，一次性退还至乙方对公账户。

高云



六、质量保证金

工程竣工结算审计结束后，预留或缴纳结算总金额的 3% 作为质量保证金。保修期限一年（自竣工验收合格之日起计算），无质量问题无息拨付质量保证金。工程保修期内出现的质量问题由施工方无条件进行返工或维修，费用由乙方自己承担，经审验合格后，再进行无息拨付。（未缴纳质量保证金，不支付尾款）

质量保证金缴纳账号：甲方（宣威市人民政府虹桥街道办事处）

开户银行及账号：宣威市农村信用合作联社虹桥分社 1900003091238012

七、农民工工资保证金

1. 在工程项目开工前，乙方按规定向人力资源社会保障行政部门指定的银行专户交存农民工工资保证金，办理《建设领域农民工工资保证金交存证明》。甲方对乙方所承包工程项目的农民工工资支付负总责，在工程项目竣工并结清农民工工资前不得支取农民工工资保证金。

2. 发生拖欠、克扣农民工工资的，由人力资源社会保障行政部责令乙方限期支付，逾期不支付的，人力资源社会保障行政部门提取乙方交存的农民工工资保证金，用于发放拖欠、克扣的农民工工资，并按照《劳动保障监察条例》的有关规定处理。

3. 工程项目竣工验收备案前，乙方根据人力资源社会报账行政部门要求提供相关材料后，向人力资源社会保障行政部门申请退还农民工工资保证金。

八、项目经理

乙方项目经理：张彩厂，注册编号：云 2532021202148094。

技术负责人：官从思，证书编号：云 2532019202128365。

九、场地及交通

1. 乙方施工、进料路线、堆料场所，要按市、乡、村指挥指定的路线、场所、进

高云



料堆料，不得乱堆、乱放、乱碾乱压。施工结束后将建筑垃圾清理干净，进料路线、堆料场所是耕地的由乙方负责复耕。

2. 乙方应在订立合同前查勘施工现场，并根据工程规模及技术参数合理预见工程施工所需的进出施工现场的方式、手段、路径等。因乙方未合理预见所增加的费用和(或)延误的工期由乙方承担。

3. 因乙方运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由乙方承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。

十、工程建设标准

1. 本工程施工中的所有材料、设备和施工质量及验收严格执行强制性条文，应符合国家和地方政府颁布的有关现行技术规范和法规（水网部分必须执行国家标准）；

2. 工程项目管理按照国家颁发《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2001）及农业农村部高标准农田建设项目相关标准规范执行。

3. 质量标准和工程的保修按国务院《建设工程质量管理条例》及农业农村部高标准农田建设项目相关标准规范执行。

4. 单位工程按国家相关机关颁发的《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）、《市政工程质量等级评定规定》《市政工程质量等级评定补充规定》及高标准农田建设项目相关标准规范进行验收。

5. 施工中必须执行建设部发布的《工程建设标准强制性条文（城市建设部分）》及农业农村部高标准农田建设项目相关标准规范。

十一、权利与义务

1. 质量达不到标准的，甲方、丙方有权要求乙方无条件返工，因此造成的损失由乙方自行承担，因工期延误造成其他损失的由乙方自行承担。

高云



2. 乙方施工管理及施工人员不能按照设计标准执行的,甲方有权要求乙方更换相关人员。

3. 乙方签订合同后 30 天内未能正常施工的,甲方有权解除与乙方的合同,因乙方原因造成合同解除的,产生的损失由乙方承担;因政策变化等因素造成合同解除的,以解除通知送达乙方时,作为审计核算时间点,按审计结果进行善后事宜。

十二、违约责任

1. 乙方如不认真履行合同,无故拖延工期30天,忽视工程质量,不守信誉,甲方有权责令停工直至终止合同,造成的一切损失由乙方承担。

2. 工程严禁转包,发现转包,甲方有权责令改正,拒不改正的直接终止合同。

3. 项目经理必须坚守工地,以便处理施工中的问题。

4. 因乙方原因,未按合同约定的期限竣工的,逾期违约金:10000元+违约天数×500元/天,逾期违约金限额:5%签约合同价。

5. 工程质量不符合国家现行有关工程施工验收规范和标准要求的,每发生一次,乙方除承担返工费外,还需按签约合同价的2%支付违约金。

十三、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件,排列顺序为适用顺序:

- (1) 中标通知书;
- (2) 投标报价及投标工程量清单;
- (3) 施工图纸(另册);
- (4) 承包方的投标文件(另册);
- (5) 补充协议等其他合同组成文件;
- (6) 安全合同;

高云



(7) 廉政合同。

十四、签订时间

本合同于 2024 年 4 月 12 日签订。

十五、争议处理

本合同履行产生争议的，三方应协商一致解决；未能协商一致的，依法由项目所在地人民法院进行处理。

十六、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十七、合同生效

本合同自甲乙丙三方法定代表人(负责人)或委托代理人签字加盖公章后生效。(需加盖骑缝章)




十八、合同份数

本合同一式捌份，均具有同等法律效力，甲方执贰份、乙方执贰份、丙方执肆份。

高云



签字页

<p>甲方（公章）：宣威市人民政府虹桥街道办事处</p> <p>法定代表人或其委托代理人签字：</p> <p>统一社会信用代码：11530381772668721J</p> <p>地址：宣威市虹桥街道崇明街 21 号</p> <p>邮政编码：655400</p> <p>电话：0874-7145306</p> <p>传真：</p> <p>电子信箱：</p> <p>开户银行：宣威市农村信用合作联社虹桥分社</p> <p>账号：1900003091238012</p>	<p>乙方（公章）：昆明建设集团有限公司</p> <p>法定代表人或其委托代理人签字：</p> <p>统一社会信用代码：915300005662459209</p> <p>地址：云南省昆明市高新区新发村鼎易天城 9 幢 A 区 704 号</p> <p>邮政编码：650000</p> <p>电话：0871-68102235</p> <p>传真：0871-68102235</p> <p>电子信箱：/</p> <p>开户银行：中国银行昆明市兴苑路支行</p> <p>账号：134015596662</p>
<p>丙方（公章）：宣威市农业农村局</p> <p>负责人或其委托代理人签字：</p> <p>统一社会信用代码：11530381016157553B</p> <p>地址：云南省曲靖市宣威市振兴中路 547 号</p> <p>邮政编码：655400</p> <p>电话：0874-7133981</p>	



云南省曲靖市宣威市2023年虹桥街道虹桥月牙北
云片区增发国债高标准农田建设项目(二标段)

验收报告

工程名称：云南省曲靖市宣威市2023年虹桥街道虹桥月牙北
云片区增发国债高标准农田建设项目(二标段)

宣威市人民政府虹桥街道办事处、宣威市农业农村局

2024年11月08日

高云



建设项目名称：云南省曲靖市宣威市2023年虹桥街道虹桥月牙北云片区增发
国债高标准农田建设项目（二标段）

验收组织单位：宣威市人民政府虹桥街道办事处、宣威市农业农村局

设计单位：云南浦贝科技有限公司

监理单位：曲靖嘉信水利水电工程监理有限公司

施工单位：昆州建设集团有限公司

验收日期：2024年11月08日

验收地点：宣威市虹桥街道片区施工现场

高云权



申请报告

致：曲靖嘉信水利水电工程监理有限公司

由我方负责承建的云南省曲靖市宣威市 2023 年虹桥街道虹桥月牙北云片区
增发国债高标准农田建设项目（二标段）工程的：

（一）、道路工程

（一）、田间道路

1、4#机耕路（C30 砼路面），长度 1277m，级配碎石垫层 4673.56 m²，C30 砼路面 4673.56 m²；C20 埋石混凝土挡墙：4.58m³

2、5#机耕路（C30 砼路面），长度 170.3m，级配碎石垫层 660.01 m²，C30 砼路面 660.01 m²；

3、11#机耕路（C30 砼路面），长度 734.2 m，级配碎石垫层 2799 m²，C30 砼路面 2799 m²；

4、12#机耕路（C30 砼路面），长度 201 m，级配碎石垫层 742.26 m²，C30 砼路面 742.26 m²；

5、14#机耕路（C30 砼路面），长度 662m，级配碎石垫层 2403.85 m²，C30 砼路面 2403.85 m²；

6、18#机耕路（C30 砼路面），长度 631.7m，级配碎石垫层 2967.94 m²，C30 砼路面 2967.94 m²；

7、19#机耕路（C30 砼路面），长度 295.7m，级配碎石垫层 1420.39 m²，C30 砼路面 1420.39 m²；

8、20#机耕路（C30 砼路面），长度 722m，级配碎石垫层 2666.9 m²，C30 砼路面 2666.9 m²；

高云



9、21#机耕路（C30 砼路面），长度 1039.1m，级配碎石垫层 3977.52 m²，
C30 砼路面 3977.52 m²；

10、22#机耕路（C30 砼路面），长度 160m，级配碎石垫层 563.9 m²，C30
砼路面 563.9 m²；

标识牌：10 个

（二）、农田灌溉

1、管径 De140，长度 3962m；

2、管径 De125，长度 465m；

3、管径 De110，长度 669m；

4、管径 De90，长度 1621m；

5、管径 De75，长度 1375m；

6、管径 De63，长度 340m；

7、新建圆形钢筋混凝土水池 1 座，蓄水量 500m³；闸阀井 10 个。

8、2#灌排沟渠，双边沟长度 167m，单边沟长度 149m；

9、3#灌排沟渠，双边沟长度 9m，单边沟长度 196m，盖板 2 块；

10、4#灌排沟渠，长度 170m，盖板 2 块

以上工程已完工。经过我方现场工程自检自查，各项指标符合设计及相关
规范要求，各项检查质量资料齐全。现申请我单位完工验收，请贵单位给予审
批。

此致

敬礼！



高云



前 言

本单位工程于2024年04月24日开工，于2024年08月04日完工，已按设计内容和要求完成建设任务，质量检验资料已整理完毕，具备单位工程完工验收条件。于2024年11月08日由宣威市人民政府虹桥街道办事处主持单位工程验收，验收依据《水利水电建设工程验收规程》(SL223—2008)进行。验收工作组由宣威市人民政府虹桥街道办事处、曲靖嘉信水利水电工程监理有限公司、昆州建设集团有限公司、云南浦贝科技有限公司。单位工程验收议程有：现场检查工程完成情况和工程质量，听取建设、施工、设计、监理、检测单位的汇报，查阅工程质量检验资料及相关档案资料，讨论并通过分部工程验收鉴定书。

一、工程开工完工日期

2024年04月24日开工，于2024年08月04日完工。

二、工程建设内容

本工程的建设内容包括项目建成田间机耕道路5.798公里，其中：3.5m宽混凝土路4.755公里，4.5m宽混凝土路0.912公里，3.0m宽混凝土路0.131公里；新建500m³蓄水池1座，泵房1座，闸阀井9个；铺设管网总长8.716千米，其中：DN140管4.222千米，DN125管0.459千米，DN110管0.733千米、DN90管道1.588千米、DN75管道1.35千米、DN63管道0.364千米。

三、施工完成的主要工程量

(一)、田间道路

1、4#机耕路(C30 砼路面)，长度1277m，级配碎石垫层4823.94m²，C30砼路面4823.94 m²；

高云



2、5#机耕路(C30砼路面), 长度170.3m, 级配碎石垫层660.01m², C30
砼路面660.01m²;

3、11#机耕路(C30砼路面), 长度734.2m, 级配碎石垫层2799m², C30
砼路面2799m²;

4、12#机耕路(C30砼路面), 长度201m, 级配碎石垫层742.26m², C30
砼路面742.26m²;

5、14#机耕路(C30砼路面), 长度662m, 级配碎石垫层2403.85m², C30
砼路面2403.85 m²;

6、18#机耕路(C30 砼路面), 长度631.7m, 级配碎石垫层2967.94 m²,
C30砼路面2967.94m²;

7、19#机耕路(C30 砼路面), 长度295.7m, 级配碎石垫层1420.39 m²,
C30砼路面1420.39m²;

8、20#机耕路(C30 砼路面), 长度722m, 级配碎石垫层2666.9 m², C30
砼路面2666.9 m²;

9、21#机耕路(C30 砼路面), 长度1039.1m, 级配碎石垫层3977.52 m²,
C30砼路面3977.52 m²;

10、22#机耕路(C30 砼路面), 长度160m, 级配碎石垫层563.9m², C30
砼路面563.9m²;

标识牌 11个

农田灌溉

1、管 径De140, 长度3962m;

2、管径De125, 长度465m;

3、管 径De110, 长度669m;

4、管径De90, 长度1621m;

5、管 径De75, 长度1375m;

6、管 径De63, 长度340m;

高云



7、新建圆形钢筋混凝土水池1座，蓄水量500m³；闸阀井10个。

8、2#灌排沟渠，双边沟长度167m,单边沟长度149m;

9、3#灌排沟渠，双边沟长度9m,单边沟长度196m，盖板2块;

10、4#灌排沟渠，长度170m,盖板2块

四、质量事故及质量缺陷处理情况

本工程施工中未发生质量事故及质量缺陷。

五、拟验工程质量评定

1、主要设计指标

道路垫层为级配碎石垫层，路面为C30混凝土路面，挡土墙为M7.5浆砌石砌筑，水池基础：C25埋石混凝土，水池底板：C15混凝土，水池池底、池壁、支柱、顶板：C25钢筋混凝土。

2、施工单位自检结果

该工程共计148个单元工程，质量全部合格，其中主要单元工程148个优良单元工程61个，优良率41.22%。原材料及中间产品质量合格，各种施工参数及现场试验、测试结果满足设计及规范要求。工程质量等级综合评定为合格。

农田灌溉：

(1)、对所有管道打压测试，无渗漏，熔接工艺良好，回填压实度经第三方检测满足设计要求，压实度检测8组。

(2)、水池混凝土检验合格，混凝土强度检测11组。

(3)、所有原材经送检，均符合设计及行业相关技术规范要求，产品质量为合格。

高云



检测结论：取样、试验过程符合相关行业规范，混凝土28d

各道工序通过严格检验，符合设计要求及《NY/T2148-2012高标准农田建设标准》、《NY/T949-2016高标准农田建设标准》、《小交通量农村公路工程技术标准 JTG2111-2019》、《农村公路工程技术标准（DB53/T2002-2014）》质量检验指标。

3、建设、监理单位抽检结果

本项目建设、监理单位采取见证取样，未单独抽检

5、质量评定结果

该工程共计148工程，单元工程质量全部合格，原材料、中间产品质量合格，混凝土试件质量合格，施工中未发生质量和安全事故，根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007），该分部工程质量等级评定为合格。


六、验收遗留问题及处理意见

无

七、结论

该工程已按设计内容和要求完成，施工质量合格，同意通过验收。

八、保留意见(保留意见人签字)



高云权



(四) 正在施工的和新承接的项目情况表

合同名称	无
合同项目所在地	无
发包人名称	无
发包人地址	无
发包人电话及联系人	无
签约合同价	无
开工日期	无
计划完工日期	无
承担的工作	无
工程质量	无
项目经理	无
技术负责人	无
监理人和总监理工程师以及电话	无
项目描述	无
备注	合同项目描述内容至少包括项目概况、本合同在项目中的地位（部位、合同价格所占比例）。发包人电话为能联系到业主单位相关负责人的电话，以便核实。

注：1. 每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2. 此表格需填写完整，本表后附对应的类似业绩证明材料（依法必须招标的项目，应同时附中标通知书、合同协议书原件扫描件；非依法必须招标的项目，可只附合同协议书原件扫描件。）。

3. 此表格中所涉及联系电话必须真实并能联系到相关人员，以便核实。

高云

